



UNIÓN EUROPEA



CONCELLO DE POIO



CONCELLO DE  
**SANXENXO**

**ADENDA N.º 1 AL CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD  
MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS ESPAÑA,  
S.A. Y LOS CONCELLOS DE POIO Y SANXENXO PARA LA  
EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE  
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO**

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	1/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		




## REUNIDOS

De una parte, Doña María Rosa Cobo Mayoral, en su condición de Directora General de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., con C.I.F. A50736784, constituida por escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1997 ante el Notario de Zaragoza, D. Ildfonso Palacios Rafoso con el nº 3.989 de su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en la Hoja Z-21556, del Tomo 2149, Folio 182, en representación de esta de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad en su reunión de 9 de marzo de 2023.

De otra parte, D. Luciano Sobral Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo. Concello de Poio, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Concello, pleno de 15 de junio de 2019, debidamente facultado para este acto por acuerdo plenario de la Corporación, adoptado en sesión de 21 de marzo de 2023.

De otra parte, D. Telmo Martín González, Alcalde-Presidente del Excmo. Concello de Sanxenxo, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Concello, pleno de 15 de junio de 2019, debidamente facultado para este acto por acuerdo plenario de la Corporación, adoptado en sesión de 27 de marzo de 2023.

Cada uno de ellos, en virtud y uso de las facultades que tienen conferidas, según se acredita en el Anexo I de este Convenio,

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22	
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25	
Observaciones		Página	2/27	
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>			

## EXPONEN

**Primero.** - Aguas de las Cuencas de España, S.A. es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya denominación social original era “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997, en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, disposición recogida en la actualidad en el artículo 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. Con fecha 16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el "Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal" publicado en el Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo I se estableció la fusión de las sociedades de aguas “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, “Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.” y “Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.”, mediante la absorción de las dos últimas por la primera, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Igualmente, se acordó el cambio de denominación social, pasando la sociedad absorbente a denominarse “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” (en adelante, también, ACUAES).

Constituye el objeto social de ACUAES la contratación, construcción y, en su caso, explotación, de toda clase de obras hidráulicas y el ejercicio complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos del ciclo hídrico y estén relacionadas con aquéllas; pudiendo, asimismo, realizar estas actuaciones con la colaboración de los beneficiarios de las obras mediante el pago de la contraprestación a convenir y/o la cooperación de otras Administraciones interesadas en ellas.

Las relaciones entre la Administración General del Estado y ACUAES, en cuanto Sociedad Estatal constituida para asumir la gestión directa de la construcción, ejecución y, en su caso, explotación de la obra pública hidráulica, se regulan mediante el correspondiente Convenio de Gestión Directa, suscrito con fecha 30 de junio de 2014, su Adenda nº 1 formalizada el 25 de julio de 2017, la Modificación nº 1 autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros del 15 de noviembre de 2019 y suscrita el 28 de noviembre de 2019, la Modificación nº 2 autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros del 8 de junio de 2021 y formalizada el 23 de junio de 2021, y la Modificación nº 3 autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2022 y formalizada el 11 de octubre de 2022.

**Segundo.** - Al amparo de dicho Convenio de Gestión Directa, y como actuación a construir por ACUAES en la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, se encuentra la actuación A.8.04.- ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO-SANXENXO.

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	3/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



Esta actuación fue declarada de interés general del Estado por la Disposición Adicional centésima sexagésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, bajo el título “Mejora de la depuración de Sanxenxo y saneamiento de Raxó”.


**Tercero.** - Con fecha 29 de abril de 2021, se formalizó entre las partes el convenio para la ejecución y explotación de LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO, cuyo objetivo es la mejora en materia de saneamiento de la ría de Pontevedra mediante la construcción de un nueva EDAR o, en su caso, la ampliación de la existente en Sanxenxo que dará servicio a la parroquia de Raxó en Poio y a determinados barrios de Sanxenxo, y garantizar así una adecuada depuración, de manera que el efluente depurado cumpla con los límites normativos fijados por la Directiva 91/271/CEE.

**Cuarto.** - El convenio suscrito con fecha 29 de abril de 2021 prevé en su cláusula I.c) Presupuesto, una inversión de 16.000.000 euros, IVA excluido, y en su cláusula III.a) Financiación establece el siguiente esquema:

- *El 40 % del importe de la inversión, excluidos los gastos financieros, o en su caso, hasta un importe máximo de 5.720.000 € para la Fase I y de 680.000 € para la Fase II, será financiado por ACUAES, con cargo a sus recursos propios. Dicha financiación deberá ser recuperada de forma actualizada de los CONCELLOS mediante tarifas durante un periodo máximo de veinticinco (25) años a contar desde el inicio de la explotación y con los porcentajes de participación antes mencionados, esto es, 35% Poio y 65% Sanxenxo.*
- *El 50 % del importe de la inversión, excluidos los gastos financieros, se financiará con cargo a fondos de la Unión Europea correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.*
- *El resto del importe de la inversión y el 100 % de los gastos financieros, y, en su caso, el déficit de financiación de fondos de la Unión Europea será financiado por aportaciones de los CONCELLOS durante la construcción, o bien acudiendo a los mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación de recursos ajenos, y con los porcentajes de participación antes señalados, esto es, 35% Poio y 65% Sanxenxo.*

**Quinto.** - En el momento de la suscripción del convenio se estaba procediendo a la redacción del proyecto y, por tanto, se estaban definiendo coordinadamente con los

Código Seguro De Verificación	LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	4/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==</a>		



Concellos tanto las diferentes infraestructuras comunes a ambos, como las propias de cada Concello, a ejecutar para cumplir con el objeto de la actuación.

Además, durante la fase de consultas del procedimiento de tramitación ambiental y como consecuencia de las respuestas de las diferentes administraciones públicas interesadas, ha sido necesario realizar adaptaciones en el proyecto y definir una serie de actuaciones complementarias que han supuesto un incremento de la inversión estimada inicial.

Este hecho, unido al incremento de precios que han sufrido los materiales, motivado por la coyuntura geopolítica actual, hacen necesaria la revisión de la previsión de la cifra de inversión inicialmente contemplada en el convenio suscrito con fecha 29 de abril de 2021.

**Sexto.** -En el último trimestre de 2021, ACUAES inició la Modificación nº 3 de su Convenio de Gestión Directa, para recoger, entre otros, los incrementos de inversión surgidos en la actuación.

Finalmente, esta Modificación nº 3 quedó autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2022 y fue formalizada el 11 de octubre de ese mismo año, estableciendo lo siguiente respecto al régimen de inversión y financiación previsto para esta actuación:


***“Inversión estimada***

*La inversión estimada de la actuación asciende a 22.000.000 euros. En esta cifra están incluidos los gastos de redacción de proyecto, expropiaciones necesarias y dirección e inspección de obras, no incluyéndose el IVA correspondiente.*

***Financiación***


- *El 40% del importe de la inversión, o en su caso, hasta un importe máximo de 8.800.000 € será financiado por ACUAES con cargo a sus recursos propios. Dicha financiación deberá ser recuperada de forma actualizada de los usuarios mediante tarifas durante un periodo máximo de treinta (30) años a contar desde el inicio de la explotación.*
- *El 50% del importe de la inversión se financiará con cargo a fondos de la Unión Europea correspondiente Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y/o en su caso, en el periodo de programación 2021-2027.*
- *El resto del importe de la inversión, y, en su caso, el déficit de financiación de fondos de la Unión Europea será financiado por aportaciones de los usuarios y/o Administraciones Públicas u otros organismos durante la construcción, o bien acudiendo a los mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación de recursos ajenos.*

*El coste de las operaciones financieras y su amortización será recuperado por la Sociedad de los usuarios mediante las tarifas que se fijan en el convenio con los mismos.*

<b>Código Seguro De Verificación</b>	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22	
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/27	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>			

*Si los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones tendrán carácter de tarifas anticipadas, reduciendo el importe a financiar acudiendo a los mercados financieros."*

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante las representaciones expuestas, suscriben y formalizan la presente ADENDA Nº 1 AL CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS ESPAÑA, S.A. Y LOS CONCELLOS DE POIO Y SANXENXO PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO - SANXENXO, cuyo objeto es adecuar el contenido de la cláusula I.-OBJETO Y PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN; el de la cláusula III.- FINANCIACIÓN y por ende la estimación de tarifas contenidas en el Anexo II del mencionado convenio, quedando vigentes el resto de las cláusulas de este que no se vean afectadas por esta Adenda.

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22	
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25	
Observaciones		Página	6/27	
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>			

## CLÁUSULAS

### I. OBJETO, CARACTERÍSTICAS Y PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN

*Se adecúa el contenido de la Cláusula I. OBJETO Y PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN del convenio de 29 de abril de 2021, conforme al proyecto redactado, a lo previsto en la Modificación nº 3 del Convenio de Gestión Directa de ACUAES y a la consiguiente previsión de inversión, quedando redactada íntegramente como sigue:*

El presente Acuerdo Específico es un convenio de los previstos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, excluido de la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tal y como prevé su artículo 6, sin perjuicio de la aplicación de los principios previstos en la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Tiene por objeto regular la cooperación entre las partes intervinientes para la ejecución, financiación y explotación de las obras hidráulicas que se citan a continuación.

#### a) Objeto


Los Concellos de Sanxenxo y Poio presentan déficits en sus redes de saneamiento que están fuertemente relacionados con una orografía adversa y un alto grado de ocupación urbanística.

Estos factores han sido clave para que hasta la fecha las alternativas de solución al saneamiento de esta zona no hayan resultado satisfactorias, lo que provoca una situación especialmente grave dados los usos de baño y cultivos marinos del medio receptor próximo. Afectada por esta problemática se encuentra también la parroquia de Raxó, cuya cuenca recoge una parte del Concello de Sanxenxo y otra del de Poio.

La actuación tiene como objetivo la mejora en materia de saneamiento de la ría de Pontevedra, recogiendo mediante un colector interceptor todos los vertidos realizados en la zona comprendida entre la parroquia de Samieira (Poio) y Montalvo (Sanxenxo) transportándolos a la EDAR de Paxariñas (Sanxenxo) que deberá ser ampliada, a la vez que será construido un nuevo emisario submarino que sustituya el actual de Montalvo.

#### b) Características

La solución se basa en incorporar el vertido de la zona de Raxó al sistema de saneamiento de Sanxenxo ampliando la actual EDAR de Paxariñas y construyendo un nuevo emisario submarino.

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22	
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25	
Observaciones		Página	7/27	
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>			

En consecuencia, se incluyen los elementos con incidencia directa en la capacidad de transporte y depuración de los vertidos de la zona indicada, así como un acondicionamiento básico de las restantes instalaciones.

Conforme a lo previsto en la vigente Modificación nº 3, Se ejecutarán las siguientes infraestructuras:

**1.- Ampliación de EDAR de Paxariñas para los caudales y cargas de diseño (98.412 hab-eq).**

**2.- Infraestructuras relativas a mejoras e incremento de capacidad del sistema de colectores:**

- Nuevo bombeo e impulsión de Raxó. Permite conectar las aguas residuales de Raxó y Samieira con el sistema de colectores existente en Sanxenxo. Capacidad de 50 l/s.
- Nuevo bombeo e impulsión de Areas. Permitirá el incremento de la capacidad de bombeo hasta 90 l/s adecuándolo al incremento de caudal debido a la conexión de Raxó, así como a los incrementos de población futuros.
- Ampliación de capacidad de los bombeos de Sanxenxo y Espiñeiro a 200 l/s y 407 l/s respectivamente. Se llevará cabo la sustitución de equipos y calderería, aprovechando la obra civil existente, para adecuarse a los requisitos de diseño que incluyen los caudales procedentes de Raxó, así como la previsión de crecimiento a futuro.
- Sustitución del colector interceptor existente hacia el bombeo de Espiñeiro por otro de mayor capacidad (1000 mm) para transportar el caudal durante episodios de lluvia en régimen extremo.

**3.- Actuaciones complementarias:**

- Desmantelamiento de bombeo y depósito de retención de Areas y posterior restauración ambiental del entorno.
- Actuaciones puntuales en aliviaderos de bombeos de Nanín y Montalvo.
- Instalación de pantallas deflectoras.
- Sistema de control continuo para detección de alivios.
- Nuevo emisario submarino (en Montalvo) de mayor diámetro (PEAD 630 mm) con capacidad para descargar el caudal máximo de diseño de la planta (557 l/s). El tramo difusor se sitúa a una profundidad aproximada de 20 m referida al NMMA. También se llevará a cabo el desmantelamiento del tramo desconectado del emisario submarino actual de la EDAR de Paxariñas.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/27
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==</a>		





Adicionalmente, en función del coste final de la inversión y de las previsiones de la encomienda de gestión de ACUAES, se construirán:

- Remodelación del colector de la Avenida de Madrid (Sanxenxo)
- Adecuación de la estación de bombeo e impulsión de Laño (Poio)

**c) Presupuesto estimado**


El presupuesto estimado de la inversión asciende a 22.000.000 euros, IVA excluido.

Los compromisos de carácter económico se determinarán sobre la base del coste total real de la actuación por todos los conceptos. El importe final de la inversión dependerá de los costes reales incurridos por ACUAES.

No obstante, en caso de ser necesaria la modificación al alza del presupuesto de inversión previsto estimado, será necesaria la suscripción de una Adenda al presente Convenio.

Se incluye, como Anexo III, la distribución de las aportaciones de las partes en relación con cada anualidad de inversión prevista conforme al siguiente criterio de reparto acordado por los CONCELLOS, el cual permanecerá inalterable durante la vigencia del presente convenio.

- Poio: 35%
- Sanxenxo: 65%

Código Seguro De Verificación	LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22	
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22	
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25	
Observaciones		Página	9/27	
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==</a>			

## II.FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN

*Se adecúa el contenido de la Cláusula III. FINANCIACIÓN del convenio de 29 de abril de 2021, conforme al esquema financiero previsto en la Modificación nº 3 del Convenio de Gestión Directa de ACUAES.*

### a) Financiación

El esquema financiero de la inversión, con arreglo al cual se adoptan por las partes los compromisos que se establecen en el presente convenio, se estructura y detalla de la siguiente forma:


- El 40% del importe de la inversión, o en su caso, hasta un importe máximo de 8.800.000 € será financiado por ACUAES con cargo a sus recursos propios. Dicha financiación deberá ser recuperada de forma actualizada de los CONCELLOS mediante tarifas durante un periodo máximo de veinticinco (25) años a contar desde el inicio de la explotación y con los porcentajes de participación antes mencionados, esto es, 35% Poio y 65% Sanxenxo.
- El 50% del importe de la inversión se financiará con cargo a fondos de la Unión Europea correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y/o en su caso, al periodo de programación 2021-2027.
- El resto del importe de la inversión y el 100 % de los gastos financieros, y, en su caso, el déficit de financiación de fondos de la Unión Europea será financiado por aportaciones de los CONCELLOS durante la construcción, o bien acudiendo a los mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación de recursos ajenos, y con los porcentajes de participación antes señalados, esto es, 35% Poio y 65% Sanxenxo.

El coste de las operaciones financieras y su amortización será recuperado por la Sociedad de los usuarios mediante las tarifas que se fijen en el convenio con los mismos en un plazo máximo de 25 años.

Si los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones tendrán carácter de tarifas anticipadas, reduciendo el importe a financiar acudiendo a los mercados financieros.

En caso de obtenerse financiación adicional a la prevista procedente de Fondos Europeos, será minorada en primer lugar la aportación de fondos propios de ACUAES. Esta última repercusión se entiende sin perjuicio de lo que pudiera establecerse en el Convenio de Gestión Directa, al que se someten las partes.

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	10/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



Para la determinación de las cantidades a financiar de acuerdo con el esquema anterior, ACUAES se compromete a llevar una Contabilidad de Costes específica de la actuación objeto del presente Convenio, que permita identificar las inversiones y gastos relacionados con la misma.

Todo ello deberá ser entendido en consonancia con el principio de indemnidad económico-financiera de la Sociedad Estatal, por el que la ejecución, construcción y entrega de la infraestructura hidráulica no le puede suponer, por ningún concepto, coste económico alguno.

**b) Naturaleza de las aportaciones de los CONCELLOS**

Las aportaciones que, en su caso, efectúen los CONCELLOS durante la construcción de la infraestructura hidráulica se considerarán tarifas anticipadas de las previstas en la Cláusula VI del convenio suscrito el 29 de abril de 2021, e incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido que se deba repercutir.

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen firman el presente documento, tomándose como fecha de formalización la fecha del último firmante.

Por Aguas de las Cuencas de España, S.A.  
La Directora General

María Rosa Cobo Mayoral


Por el Concello de Poio  
El Alcalde

Por el Concello de Sanxenxo  
El Alcalde

Luciano Sobral Fernández

Telmo Martín González

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martín	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	11/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



**ANEXO I. AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES DE REPRESENTACIÓN Y  
COMPROMISOS PLURIANUALES DE LOS CONCELLOS**

Anexos

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	12/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		





## CERTIFICADO

EXPEDIENTE NÚM.	ÓRGANO COLEXIADO	DATA DA SESIÓN
3440/2020	O Pleno	21/03/2023

Consuelo de la Peña Costoya, secretaria accidental do Concello de Poio, provincia de Pontevedra

Que na sesión ordinaria realizada na data arriba indicada adoptouse, entre outros, o seguinte acordo:

**5105.-EXPEDIENTE 3440/2020 E 879/2023. MODIFICACIÓN ADDENDA N.1 AO CONVENIO ENTRE A SOCIEDADE MERCANTIL ESTATAL "AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, SA" E OS CONCELLOS DE POIO E SANXENXO PARA A EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN POIO-SANXENXO**

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

## RESOLUCIÓN

Iniciase este punto da Orde do Día dando conta en lectura extractada conforme ao indicado o artigo 93 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, do ditame da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas de 15 de marzo de 2023 no que se di o seguinte:

*"[...] A secretaria acctal. do Concello dá conta da do expediente electrónico tramitado número 3440/2020, e da incorporación de nova documentación no expediente relacionado 879/2023 en relación á modificación da ADDENDA nº 1 con entrada no Concello o 14 de marzo de 2023, número de Rexistro de Entrada 2023-E-RC-1143 08:10h.*

*A documentación que consta nos expedientes indicados é:*

*.-Addenda ao Convenio entre ACUAES e os Concellos de Poio e Sanxenxo para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Poio-Sanxenxo remitida con entrada número de Rexistro de Entrada 2023-E-RC-199 14:55h.*

*.-Informe Intervención de data 21 de febreiro de 2023, informando do contido da Addenda e de que se modifican os importes das tarifas a aboar, en virtude do incremento*

Concello de Poio

Praza do mosteiro, N°1, Poio. 36995 (Pontevedra). Tfno. 986770001. Fax: 986771277



Cod. Validación: 40KM5GDFAN3GRK2HF7GMRA  
Corrección: https://concellopoio.sedelectronica.gal/  
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 7

Luciano Sobral Fernandez (1 para 2)  
Alcalde  
Data de Sinatura: 22/03/2023  
HASH: 50e845052e1416d07e0931c5d7997fa

María Consuelo de la Peña Costoya (2 para 2)  
Secretaría Accidental  
Data de Sinatura: 22/03/2023  
HASH: e649baf6e02b26569631b844715026

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral		Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin		Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General		Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	13/27	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==			





do 50% no importe total do proxecto a executar, véndose as mesmas incrementadas. E o ano de inicio no abono das tarifas, pasando do exercicio 2024 ao exercicio 2027. Requirindo finalmente que se deben aportar informes técnicos xustificativos do incremento.

*.-Informe ACUAES de data 28 de febreiro de 2023 "ACLARACIONES SOBRE LAS VARIACIONES ECONÓMICAS RECOGIDAS EN LA ADENDA Nº1 AL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO (PONTEVEDRA)" realizado por Julio Salgado Somoza. Responsable de gestión de proyectos e obras e Revisado por: José Piñeiro Aneiros (Subdirector Proyectos, Obras y Explotación) Jerónimo Moreno Gayá (Director Técnico)".*

*.-Informe enxeñeiro municipal de tres de marzo de 2023 ,que informa da: Repercusión Económica dos Requisitos Impostos polas diferentes Administración e as Repercusión da actualización de Prezos nos Custos do Proxecto*

*-Proposta do Concelleiro Delegado de Urbanismo de data sete de marzo de 2023.*

*-MODIFICACIÓN da ADDENDA nº 1 ao Convenio entre a sociedade mercantil estatal "Aguas de las Cuencas de Espan#a, SA" e os Concellos de Poio e Sanxenxo para a execucio#n e explotacio#n das actuacio#ns de saneamento e depuracio#n en Poio-Sanxenxo rexistrada no Concello o 14 de marzo de 2023 número de Rexistro de Entrada 2023-E-RC-1143 08:10h (incorporada ao expediente 879/2023).*

*- Novo informe do enxeñeiro municipal emitido o 14 de marzo de 2023 (incorporado ao expediente 879/2023)*

*-Nova PROPOSTA do Concelleiro Delegado de Urbanismo de data 14 de marzo de 2023 (incorporada ao expediente 879/2023), cuxo texto transcribese para constancia:*

*"[...] Visto o expediente 3440/2020 e 879/2023, en relación ao convenio entre a sociedade mercantil estatal Aguas de las Cuencas de Espan#a, S.A. e os Concellos de Poio e Sanxenxo para a execucio#n e explotacio#n das actuacio#ns de saneamento e depuracio#n en Poio-Sanxenxo formalizado o 29 de abril de 2021.*

*Xurdiu a necesidade da formalizacio#n da Adenda Nº1 ao Convenio, na que se recolle principalmente a revisio#n da previsio#n da cifra de investimento consecuencia das respostas e requisitos impostos polas diferentes administracio#ns pu#blicas interesadas, durante a fase de consultas do procedemento de tramitacio#n ambiental e pola conxuntura xeopol#tica actual que repercutiu nun incremento de custo das materias primas e por tanto dos prezos das unidades de obra.*

*Na Adenda nº1, incluíase a modificación nº 4 do CGD, que na actualidade se encontra en trámite. Esta modificación fixa unha cifra de inversión de 24 millóns de euros, posto que, dita modificación non se encontra aprobada, non é posible subscribir un Convenio cunhas condicións diferentes as contempladas no CGD que o ampare, foi necesario realizar unha modificación da Adenda nº1.*

*Nesta modificación da Adenda nº1, elimínouse calquera referencia á modificación nº4 e á cifra de inversión de 24 millóns de euros, establecendo como cifra de inversión do convenio o importe de 22 millóns de euros que é o que figura na Vixente Encomenda de*

Cod. Validación: 40KM5GDFAN3GRK2HF7GMRA  
Corrección: https://concellopoio.sedelectronica.gal/  
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 7

Concello de Poio

Praza do mosteiro, Nº1, Poio. 36995 (Pontevedra). Tfno. 986770001. Fax: 986771277



<b>Código Seguro De Verificación</b>	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	14/27
<b>Url De Verificación</b>	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==		





Xestión de ACUAES (modificación nº3). Polo que se revisaron os impores do anexo de tarifas, diminuíndose respecto á versión tramitada.

Resulta a seguinte inversión estimada

“O investimento estimado da actuación ascende a 22.000.000 euros. Nesta cifra están incluídos os gastos de redacción de proxecto, expropiacións necesarias e dirección e inspección de obras, non incluíndose o IVE correspondente.

Financiamento

- O 40% do importe do investimento, ou no seu caso, ata un importe máximo de 8.800.000 € será financiado por ACUAES con cargo aos seus recursos propios. Dita financiamento deberá ser recuperada de forma actualizada dos usuarios mediante tarifas durante un período máximo de trinta (30) anos a contar desde o inicio da explotación.
- O 50% do importe do investimento financiarase con cargo a fondos da Unión Europea correspondente Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 e/o no seu caso, no período de programación 2021-2027.
- O resto do importe do investimento, e, no seu caso, o déficit de financiamento de fondos da Unión Europea será financiado por achegas dos usuarios e/o Administracións Públicas ou outros organismos durante a construción, ou ben acudindo aos mercados financeiros, a través das correspondentes operacións de captación de recursos alleos. Cos porcentaxes de participación de 35% Poio e 65% Sanxenxo.

O custo das operacións financeiras e a súa amortización será recuperado pola Sociedade dos usuarios mediante as tarifas que se fixen no convenio cos mesmos.

Se os usuarios realizan achegas para financiar as obras, ditas achegas terán carácter de tarifas anticipadas, reducindo o importe para financiar acudindo aos mercados financeiros.”

Segundo a documentación que obra no expediente propónse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos:

**Primeiro:** Prestar aprobación á subscripción da “modificación Adenda Nº1 ao Convenio entre ACUAES e os Concellos de Poio e Sanxenxo para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Poio-Sanxenxo” segundo o texto remitido con data 14 de febreiro de 2023, número de rexistro de entrada 2023-E-RC-1143, e por tanto aos compromisos que nel corresponden ao concello de Poio nos seus propios termos.

**Segundo:** Facultar ao Alcalde para que proceda a# su#a efectiva sinatura en representacio#n do Concello de Poio, procedendo de seguido a publicacio#n do seu texto no Portal de Transparencia desta entidade. [...]”

A Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas, en votación ordinaria polo voto favorable das/dos 11 concelleiras/os presentes, sendo este o número legal da súa composición, ditamina favorablemente o asunto e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

Concello de Poio

Praza do mosteiro, Nº1, Poio. 36995 (Pontevedra). Tfno. 986770001. Fax: 986771277



Cod. Validación: 40KM5GDFAN3GRK2HF7GMRA  
Corrección: https://concellopoio.sedelectronica.gal/  
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona.esPublico | Páxina 3 a 7

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	15/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		





## Concello de Poio

**Primeiro:** Prestar aprobación á subscripción da “Modificación Addenda N.1 ao Convenio entre ACUAES e os Concellos de Poio e Sanxenxo para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Poio-Sanxenxo” segundo o texto remitido con data 14 de febreiro de 2023, número de rexistro de entrada 2023-E-RC-1143 08:10h, e por tanto aos compromisos que nel corresponden ao Concello de Poio nos seus propios termos.

**Segundo:** Facultar ao Sr. Alcalde para que proceda á súa efectiva sinatura en representación do Concello de Poio, procedendo de seguido a publicación do seu texto no Portal de Transparencia desta entidade.”

Debate: Primeira quenda de intervencións:
<p><b>Gregorio Agís, Concelleiro Delegado de Urbanismo e voceiro do grupo municipal PSOE-PSdG.</b> Trátase dunha Addenda ao Convenio asinado inicialmente. Estaba previsto un importe para a nova EDAR de 17.200,000€ aos que hai que sumar aos importe derivados da redacción do proxecto ao que implica modificacións, propostas por outras administracións, esixencias de Costas de Galicia, da AXI, Augas de Galicia..., e tamén o incremento derivado da inflación. Incorporárase aquí tamén o emisario de Montalvo, as expropiacións derivadas desas modificacións, dos bombeos, asistencia, dirección de obra, etc. Comprende dúas fases. A estimación total da inversión ascende aos 24 millóns de euros. Finánciase ao 50% con fondos europeos e o resto coas achegas dos Concellos de Sanxenxo (65%) e Poio (35%). Estase a intentar que se suba o financiamento dos fondos europeos ao 60% e así minorar as achegas dos Concellos de Sanxenxo e Poio. Tampouco renunciamos a que a Xunta de Galicia faga unha achega como fixo noutras situacións similares.</p> <p>Aquí inclúense todos os extremos. A instalación dará servizo a oitenta mil habitantes que permite resolver o problema endémico e histórico do Concello de Poio para afrontar o futuro. O financiamento é a 25 anos (financiación blanda). Empezaríase a pagar cando a instalación entre en uso. Hai dous anos, desde que entre en uso, que o Concello non paga porque estaría a xestión en mans de ACUAES para garantir a viabilidade da instalación. A empresa que faga a instalación terá que facer a xestión do mantemento durante dous anos. A partir de aí, no 2027 o Concello tería que empezar a pagar ese financiamento a 25 anos.</p> <p>Silvia Díaz, voceira do grupo municipal mixto. Trátase de prestar aprobación a esta Addenda e continuar a tramitación para por fin, ver feita a realidade da instalación da depurador que vai vir dar solución ao problema do saneamento da Ría de Pontevedra ao que a Xunta non foi quen de dar solución. Vén aprobado por unanimidade da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas. Facer unha aclaración en canto ao financiamento: ACUAES financia o 40%, un 50% sufragarase con fondos europeos e o</p>

Cod. Validación: 40KM5GDFAN3GRK2HF7GMRA  
Corrección: https://concellopoio.sedelectronica.gal/  
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 7

### Concello de Poio

Praza do mosteiro, N°1, Poio. 36995 (Pontevedra). Tfno. 986770001. Fax: 986771277



<b>Código Seguro De Verificación</b>	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	16/27
<b>Url De Verificación</b>	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==		







10% restante corre a cargo dos Concellos de Sanxenxo (un 65% dese 10% restante) e Poio (35% do 10% restante). A Xunta achega o 0% Seguiremos insistindo para que a Xunta asuma as competencias e financie o proxecto.

Xulio Barreiro en representación do BNG. Supón un paso máis para a posta en funcionamento da ampliación da depuradora de Paxariñas e solucionar o problema. A modificación vén derivada dos cambios que hai que incluír no proxecto debido as alegacións ou aportacións que fixeron outras administracións e tamén debido aos custos que subiron pola inflación. O proxecto vaise a 24 millóns de euros que é un importe inasumible para Poio se non fora polas subvencións. A cantidade que terá que financiar o Concello a 25 anos será tres millóns e pico de euros. Iso si é asumible. Ponse fin a un problema de anos ao que a Xunta non deu solución e puxo pedras diante da roda. Paradoxicamente gracias a que a Xunta renunciou a dar unha solución, fixo que isto se fixera cargo o Goberno Central e en pouco menos de dous anos buscou o acordo co Concello de Poio, a elaboración do proxecto, as autorizacións procedentes e o inicio das obras. Parabéns para todos porque isto vai dar solución ao maior problema medioambiental que tiñamos no Concello de Poio.

**Ángel Moldes, en representación do grupo municipal PP.** Viña aprobado de xeito unánime. Nós no 2019 xa dixemos que era un proceso longo. Como xa se dixo é un paso máis. Seguramente virán máis addendas. Non é bo transmitir que todos está solucionado. O paso é importante pero o proceso tardará a día de hoxe.

Debate:

Segunda quenda de intervencións:

**Gregorio Agís, Concelleiro Delegado de Urbanismo e voceiro do grupo municipal PSOE-PSdG.** O Concello de Poio, redondeando ten que achegar tres millóns, setecentos mil euros que os ten que financiar a 25 anos. Non computa como débeda. Está en licitación, non é fume. Aínda non está funcionando pero xa está en licitación. Esperamos máis addendas. Así, esperamos que a Xunta poña diñeiro como fixo en Vigo, Santiago, etc.. O lóxico sería que a Xunta fixera algunha achega dado que é unha competencia súa á que renunciou. Non é xusto para o Concello de Poio que non poña nada. No 2025 estará a funcionar e no 2027 empezaremos a pagar a 25 anos esta achega para ter unha depuradora ten necesaria e importante e onde a Xunta fixo un papel totalmente nefasto. Xulio Barreiro en representación do BNG. Dá a impresión de que o PP quere dar a entender que isto non vai saír adiante. Gracias a que a administración competente e que dirixe ACUAES non é a Xunta. Isto é un proxecto que como a Xunta non pode intervir vai saír adiante. Con toda humildade pero con satisfacción de que se leve a cabo. A administración que o fai é a central. Se fora a Xunta non estaría tranquilo. Agora o problema está encamiñado. Falando de vender fume... Gustaríame que algún día fixérase

Cod. Validación: 40KM5GDFAN3GRK2HF7GMRA  
Corrección: https://concellopoio.sedelectronica.gal/  
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 5 a 7

Concello de Poio

Praza do mosteiro, N°1, Poio. 36995 (Pontevedra). Tfno. 986770001. Fax: 986771277



<b>Código Seguro De Verificación</b>	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	17/27
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		





pública aquela acta notarial que vostede subscribiu onde dicía que ía ir a depuradora. Aquelo si que era fume.

**Ángel Moldes, en representación do grupo municipal PP.** Xulio, sen problema. O noso compromiso naquel momento era claro. Buscar unha solución. Hai que recordar que foi un goberno do Grupo Popular quen declarou esta actuación de interese xeral. Cando falo de humildade refírome a que non creo que sexa bo que ningún veñamos aquí a dicir que se fai gracias a nos. Isto é unha suma de todos. O Concello de Sanxenxo ten unha solidariedade enorme con Poio. Humildade. Isto o fixeron todos, gracias os veciños de Sanxenxo. As obras sábese cando empezan pero non cando rematen. Que as obras terminen e que se fagan realidade pronto. Todos buscarmos o mellor para Poio.

**Gregorio Agís, Concelleiro Delegado de Urbanismo e voceiro do grupo municipal PSOE-PSdG.** A Xunta declarou a actuación de interese xeral precisamente porque o Concello de Poio púxolle unha demanda por incumprir o plan de saneamento da ría. Para nós foi unha gran noticia porque aos tres meses o Estado cambio de Goberno e púxose a ilo. O que demostra que cando unha administración quere buscar unha solución, a busca; e non enreda como fixo a Xunta durante tanto tempo. A depuración de Raxó e Samieira aínda non está feita porque quen tiña que facelo non o fixo. Di vostede que é a suma de moitos. Pero non é nin a suma da Xunta nin a súa. Que é a suma de todos non é verdade. A Sanxenxo resólveselle un gran problema e con bo criterio xuntáronse. Creo que foi “nos vino a ver Dios” a expresión de Telmo Martín. Queremos agradecer especialmente a Sanxenxo por ser construtivo e ver que esta era unha boa solución.

Luciano Sobral, alcalde do Concello. Hoxe é unha boa noticia. Hai que agradecer ás partes que isto sexa unha realidade. Tamén foi o convenio con ACUAES para o subministro. Está en marcha. Hai que agradecer ao Estado, a Sanxenxo e a corporación de Poio por isto. Con este trámite cerramos un proceso.

Ao abeiro do establecido no artigo 98 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Sr. Alcalde declara que o Pleno do Concello de Poio, en votación ordinaria e polo voto favorable das/os 16 concelleiras/os presentes, sendo 17 o número legal da súa composición, de conformidade co establecido nos artigos 22, 25, 26 e 47 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, acordou:

Primeiro: Prestar aprobación á subscrición da “Modificación Addenda N.1 ao Convenio entre ACUAES e os Concellos de Poio e Sanxenxo para a execución e explotación das actuacións de saneamento e depuración en Poio-Sanxenxo” segundo o texto remitido con data 14 de febreiro de 2023, número de rexistro de entrada 2023-E-RC-1143 08:10h, e por tanto aos compromisos que nel corresponden ao Concello de Poio nos seus propios termos.

Segundo: Facultar ao Sr. Alcalde para que proceda á súa efectiva sinatura en representación do Concello de Poio, procedendo de seguido a publicación do seu texto no Portal de Transparencia desta entidade.

Concello de Poio

Praza do mosteiro, N°1, Poio. 36995 (Pontevedra). Tfno. 986770001. Fax: 986771277



Cod. Validación: 40KM5GDFAN3GRK2HF7GMRA  
Corrección: https://concellopoio.sedelectronica.gal/  
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 6 a 7

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	18/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		





Concello de Poio

E para que así conste e aos efectos oportunos estendo e asino a presente certificación por orde e co visto e praxe do Sr. Alcalde, D. Luciano Sobral Fernández, coa reserva á que se refire o artigo 206 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, en Poio á data que figura na sinatura dixital á marxe.

A secretaria acctal.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

Cod. Validación: 40KM5GDFAN3GRK2H7F7GMRA  
Corrección: <https://concellopoio.sedelectronica.gal/>  
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 7 a 7

Concello de Poio

Praza do mosteiro, N°1, Poio. 36995 (Pontevedra). Tfno. 986770001. Fax: 986771277



Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	19/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



**Ángel Luis López Pita, secretario general del Ayuntamiento de Sanxenxo.**

**CERTIFICO:** que la **Corporación Municipal en Pleno de este Ayuntamiento**, en la sesión **ordinaria** celebrada el día **VEINTISIETE DE MARZO DE DOUS MIL VEINTITRÉS**, en relación con la **“EXPEDIENTE NÚM. 2020008836: PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA ADENDA NÚM. 1 AL CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL “AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.” (ACUAES) Y LOS AYUNTAMIENTOS DE POIO Y SANXENXO PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO-SANXENXO”** adoptó por **mayoría absoluta** de los miembros de derecho de la Corporación el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe:

**PRIMERO:** Aprobar la Adenda nº1 al convenio entre los Ayuntamientos de Poio y Sanxenxo, con la Sociedad estatal **“AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)** para la ejecución y explotación de las actuaciones de saneamiento y depuración en Poio y Sanxenxo, conforme al borrador que tuvo entrada en el Ayuntamiento de Sanxenxo el día 14 de marzo de 2023, con el número 2023-E-RC-2723.

**SEGUNDO:** Aprobar el compromiso de aportar en los presupuestos anuales del Ayuntamiento de Sanxenxo, las cantidades que le correspondan a esta entidad local segundo el previsto en el cuadro final del Anexo II de la Adenda.

**TERCERO:** Facultar al Sr. Alcalde, Telmo Martín González, para la firma de la Adenda nº 1 del convenio entre los Ayuntamientos de Poio, Sanxenxo y la Sociedad estatal **“AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)** para la ejecución y explotación de las actuaciones de saneamiento y depuración en Poio y Sanxenxo, conforme al borrador que tuvo entrada en el Ayuntamiento de Sanxenxo el día 14 de marzo de 2023, con el número 2023-E-RC-2723.-----

Y para que conste, con la salvedad del art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido este certificado con el visto bueno de la alcaldía.

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE**

**Concello de Sanxenxo**

Rúa Madrid, 1, Sanxenxo. 36960 (Pontevedra). Tfno. 986720075. Fax: 986721022

Cód. Validación: 3QHNV3QHMKMARELRXSJW77CNR6  
Verificación: <https://concelloesanxenxo.sedelectronica.gal/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1



Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martín	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	20/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



ÁNGEL LUIS LÓPEZ PITA (1 de 2)  
Secretario Xeral  
Fecha Firma: 29/03/2023  
HASH: b94dcd1bb120bef1932f56cc102d12ad2



TELMO MARTÍN GONZÁLEZ (2 de 2)  
Representante Legal  
Fecha Firma: 29/03/2023  
HASH: 2b4f4e1c0484186ca3d3d5d9b6b9a8278a



**D. ADOLFO TORRES SÁNCHEZ**, Secretario del Consejo de Administración de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., domiciliada en Madrid, Calle Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta, Oficina 4, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Zaragoza D. Fernando Gimeno Lázaro, el 4 de mayo de 2013, con el número 800 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.111, Folio 39, Sección 8, Hoja: M-559889, inscripción 2ª.

**CERTIFICO:**

1.- Que el 9 de marzo de 2023, a las 10:00 horas, previamente convocado al efecto con los requisitos legales y estatutarios, se celebró reunión del Consejo de Administración en Madrid, en la sede de Aguas de las Cuencas de España, S.A. Al mismo asistieron presentes o representados los siguientes miembros del Consejo de Administración: D.ª SILVIA ORTEGA COMUNIAN, D. ÓSCAR ROBLEDO PASCUAL, D. CARLOS GÓMEZ JIMÉNEZ, D. VÍCTOR MANUEL ARQUED ESQUÍA, D. JESÚS ANTONIO CALVO LÓPEZ, D.ª ROSA MARÍA HERRERO JIMÉNEZ, D. MARIO LAPEÑA GUTIÉRREZ, D.ª ESTHER PÍAS GARCÍA, D. ADOLFO TORRES SÁNCHEZ, D. ISIDRO GONZÁLEZ DE VEGA CASTRO y D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

2.- Que, entre otros acuerdos, se adoptaron los acuerdos que a continuación se transcriben:

“**QUINTO. - Autorización para la firma de la Adenda n.º 1 al Convenio suscrito entre la S.M.E. Aguas de las Cuencas de España, S.A. y los Concellos de Poio y Sanxenxo para la ejecución y explotación de las actuaciones de saneamiento y depuración en Poio- Sanxenxo**”

**ACUERDO:**

Abierto el debate, y tras las oportunas deliberaciones, el Consejo de Administración ACUERDA, por unanimidad, APROBAR el texto de la *Adenda n.º 1 al Convenio suscrito entre la S.M.E. Aguas de las Cuencas de España, S.A. y los Concellos de Poio y Sanxenxo para la ejecución y explotación de las actuaciones de saneamiento y depuración en Poio- Sanxenxo*, y AUTORIZAR a la Directora General de ACUAES, Dª María Rosa Cobo Mayoral, para su firma, incorporando en su totalidad las

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

C/ Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta. CIF A50736784. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 31 111, folio 39, sección 8, Hoja M559889, Inscripción: 2ª

Página 1 de 2

**CSV : GEN-7137-d1cd-80db-e5ff-f8fa-028f-f21b-e829**  
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : Aplicación Portafirmas (<https://pf.seap.minhap.es>)  
FIRMANTE(1) : ADOLFO TORRES SANCHEZ | FECHA : 13/03/2023 11:03 | NOTAS : F



CSV : GEN-84ee-ee9f-5aed-6f2c-2bdf-ad18-8bf6-6193

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 13/03/2023 11:07

FIRMANTE(2) : SILVIA ORTEGA COMUNIAN | FECHA : 13/03/2023 13:32 | Sin acción específica



Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martín	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	21/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



observaciones realizadas por la Dirección General del Patrimonio del Estado en su informe y adaptando al mismo el texto de la Adenda n.º 1.

**VIGÉSIMO QUINTO. -- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.**

Vista la necesidad de tener que dar curso a determinados asuntos de los aprobados en la presente sesión, y de disponer de certificados que acrediten el sentido de lo acordado, se propone y se ACUERDA, por UNANIMIDAD, la aprobación del acta previa su lectura de viva voz por el Secretario.

”.

Y para que conste, a efectos de su cumplimiento, expido la presente certificación con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración, Silvia Ortega Comunian, en Madrid a 9 de marzo de 2023.

V.º B.º, LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.: Silvia Ortega Comunian

Fdo.: Adolfo Torres Sánchez

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

C/ Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta. CIF A50736784. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 31 111, folio 39, sección 8, Hoja M559889, Inscripción: 2º

Página 2 de 2

**CSV : GEN-7137-d1cd-80db-e5ff-f8fa-028f-f21b-e829**  
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : Aplicación Portafirmas (<https://pf.seap.minhap.es>)  
FIRMANTE(1) : ADOLFO TORRES SANCHEZ | FECHA : 13/03/2023 11:03 | NOTAS : F



CSV : GEN-84ee-ee9f-5aed-6f2c-2bdf-ad18-8bf6-6193

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 13/03/2023 11:07

FIRMANTE(2) : SILVIA ORTEGA COMUNIAN | FECHA : 13/03/2023 13:32 | Sin acción específica



Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martín	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	22/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



## ANEXO II.- ESTIMACIÓN DE TARIFAS

### Anexos

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	23/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		



**1.-Componente de recuperación de la inversión.** Tiene por objeto recuperar la inversión financiada, en su caso, por ACUAES.

**1.1.- Componente Fija de la tarifa correspondiente a la aportación de los CONCELLOS.**

Su objeto es la recuperación de las cuotas de amortización e intereses que se devenguen de la operación financiera contratada, en su caso, por ACUAES, debiendo satisfacerse a ACUAES en los mismos términos, condiciones y plazos que se hayan pactado en la referida operación crediticia, en un máximo de 25 años.

Se acuerda por las partes que el reparto para cada CONCELLO de esta componente se efectúe conforme al siguiente criterio: Concello de Poio (35 %); Concello de Sanxenxo (65 %), acordándose igualmente que estos porcentajes se mantengan inalterables durante la vigencia de este convenio.

No obstante, en caso de que los CONCELLOS anticiparan durante el período de construcción de las obras el pago de su participación en el importe de la inversión, conforme a lo que se establece en la Cláusula III, estos pagos tendrían la consideración de pago anticipado de la componente fija de la tarifa, reduciendo el importe a financiar acudiendo a los mercados financieros. En consecuencia, esta componente podría llegar a ser NULA durante la vigencia del Convenio si se anticipara por parte de los CONCELLOS la totalidad del importe estimado para la operación financiera prevista contratar por ACUAES.

**1.2.- Componente Técnica de la tarifa destinada a la recuperación de los fondos propios aportados por ACUAES en el coste total de la inversión.**


Su objeto es la recuperación actualizada de la aportación de fondos propios de ACUAES, en un plazo máximo de veinticinco años (25), mediante cuotas anuales a girar desde la entrada en explotación de la infraestructura. La tasa de actualización anual se establece en el 1,5% conforme se recoge en la tabla adjunta siguiente.

Las partes acuerdan que el reparto para cada CONCELLO de esta componente se efectúe conforme al siguiente criterio: Concello de Poio (35 %); Concello de Sanxenxo (65 %), acordándose igualmente que estos porcentajes se mantengan inalterables durante la vigencia de este convenio.

No obstante, en el caso de que durante el período de construcción de las obras los CONCELLOS anticiparan el pago de su participación en el importe de la inversión conforme a lo que se establece en la Cláusula III, estos pagos tendrán la

Anexos

Código Seguro De Verificación	LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	24/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==</a>		





consideración de pago anticipado de la componente técnica de la tarifa. En consecuencia, esta componente podría llegar a ser NULA durante la vigencia del Convenio si se anticipara por parte de los CONCELLOS la totalidad del importe previsto para la aportación de fondos propios de ACUAES.

**2.- Componente de cobertura de los gastos de explotación durante la fase de ejecución de las obras y la posterior puesta en marcha previsto en contrato.**

Tiene por objeto cubrir los gastos de la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento durante la fase de ejecución de las obras y el posterior periodo de puesta en marcha que, en base al contrato de ejecución de las obras y puesta en marcha, será contratado por ACUAES.

Se incluye como tarifa estimada de explotación durante los años de ejecución de la obra, 2024 y 2025, una tarifa de 350.000 €/año al Concello de Sanxenxo y durante el posterior periodo de puesta en marcha, año 2026, una tarifa estimada de 360.000 €/año, repartida en función de los caudales que se prevé aporten ambos municipios (517 l/sg en Sanxenxo y 40 l/sg en Poio), lo que supone el siguiente coeficiente estimado a los solos efectos del cálculo adjunto en el cuadro de tarifas: Concello de Poio (7,18%); Concello de Sanxenxo (92,82%). No obstante, estos gastos serán repartidos en función de los caudales realmente aportados por cada Concello.

La tarifa prevista durante los años de ejecución de la obra corresponde a los costes de explotación de la EDAR de Paxariñas, excluyendo los correspondientes a la energía eléctrica y a la retirada de los fangos deshidratados y de otros residuos generados en los procesos de tratamiento que seguirán siendo sufragados por el Concello de Sanxenxo. Durante el periodo de puesta en marcha, la tarifa prevista recoge el coste total de explotación de la EDAR de Paxariñas. En ningún caso se incluye el coste de explotación del resto del sistema, que correrá a cargo de la empresa concesionaria del Concello de Sanxenxo.


**3.- Componente de cobertura de los gastos de explotación y conservación de la infraestructura hidráulica una vez cedida la explotación a los CONCELLOS y gastos propios de ACUAES.**

Esta componente se divide, a su vez, en dos (2) subcomponentes que tienen por objeto:

**3.1.-** Una vez cedida la explotación a los CONCELLOS, cubrir los gastos de supervisión y verificación del funcionamiento, explotación y conservación de la obra hidráulica que deba realizar ACUAES para velar por el buen uso de las infraestructuras hidráulicas ejecutadas, y cualquier otro relacionado con los

Anexos

Código Seguro De Verificación	LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	25/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwn1vv78N/AVs4y7I1w==</a>		



anteriores como cánones, impuestos, indemnizaciones, etc., en los que pudiera incurrir, en su caso, ACUAES. En atención a la previsión de la cláusula V de este Convenio, dado que las labores materiales relativas a la explotación de la infraestructura hidráulica (operación, reparación, mantenimiento, reposición de elementos afectados, etc...) serán acometidas y satisfechas por los CONCELLOS, no existe previsión de importe a satisfacer a ACUAES por este concepto en las tarifas del cuadro que se adjunta en el Anexo II.

**3.2.-** Contribuir a sufragar parte de los gastos generales de ACUAES. El importe por contribución a los gastos generales de la Sociedad se fija inicialmente en 32.000 €/año. No obstante, este importe se regularizará con carácter anual en función de los costes internos reales de la Sociedad y del porcentaje que represente esta actuación respecto del total de actuaciones en explotación de la Sociedad.

Las partes acuerdan que el reparto para cada CONCELLO de esta componente se efectúe conforme al siguiente criterio: Concello de Poio (35 %); Concello de Sanxenxo (65 %), acordándose igualmente que estos porcentajes se mantengan inalterables durante la vigencia de este Convenio.

Sobre el importe obtenido por aplicación de las componentes de la Tarifa, ACUAES repercutirá el IVA correspondiente.

*En el cuadro adjunto, se resume, con carácter meramente estimativo, el esquema de tarifas y recuperación de la inversión durante los años de vigencia del Convenio, en principio 25 años desde el inicio de explotación.*


*Nota 1: Se ha considerado una tasa de actualización anual del 1,5%, para la componente de contribución a los gastos generales de la Sociedad.*

*Nota 2: Se ha considerado que la recuperación de los fondos propios aportados por la sociedad se produce en 25 años, a contar desde el primer año de entrada en explotación, suponiendo que esta se produce en el año 2026, con la misma tasa de actualización anterior.*

*Nota 3: En la componente variable de la tarifa, a efectos del ejercicio que se presenta, únicamente se han considerado los gastos por contribución a los gastos generales de la Sociedad (32.000 €/año), no estimándose los gastos directos en que incurra ACUAES por velar por el buen uso de las infraestructuras.*

## Anexos

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	26/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		





UNIÓN EUROPEA



CONCELLO DE POIO



CONCELLO DE SANXENXO



AGUAS DE LAS CIUDADES DE ESPAÑA

ACTUACIONES INCLUIDAS EN CONVENIO: A.8.04.-ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO.-SANXENXO.-PREMIÓN CONDICIONES CGD DE AGUAS INVERSIÓN 22 MILLONES DE €. 40% FONDOS PROPIOS AGUAS A RECUPERAR EN 25 AÑOS; 50% FONDOS UE; 10% CRÉDITO CONVERTIBLE PRÉSTAMO). SISTEMA DE AMORTIZACIÓN ALEMÁN CUOTAS PRINCIPAL CTES <b>COEFICIENTE DE REPARTO: POIO 35%; SANXENXO 65% a excepción de reparto pactado componente 2</b>													
COMPONENTES TARIFAS A GIRAR A CONCELLOS (IMPUESTOS EXCLUIDOS)													
Año	Periodo	1.1. COMPONENTE FIJA (Amortización Préstamo)				1.2.- COMPONENTE TÉCNICA Recuperación Fondos Propios	1.- Total Componente de Recuperación de la Inversión	2.- Total Componente de Costes de Explotación	3.1.- Costes de Operación y Mantenimiento	3.2.- Contribución Gastos Generales Sociedad	3.- Total componente Op&Mant y contrib a GG	TOTAL TARIFAS POIO (IVA excluido)	TOTAL TARIFAS SANXENXO (IVA excluido)
		Capital pte.	Intereses	Principal Amortizado	Cuota amort. oper. Finan								
-1	2025						350.000			0	350.000	350.000	
0	2026	2.291.746	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	350.000	
1	2027	2.200.076	68.762	9.1670	160.422	352.000	360.000	0	32.000	32.000	904.422	216.396	
2	2028	2.108.406	66.002	9.1670	157.672	357.280	0	0	32.640	32.640	547.592	191.657	
3	2029	2.016.737	63.252	9.1670	154.922	362.639	0	0	33.293	33.293	550.854	192.799	
4	2030	1.925.067	60.502	9.1670	152.172	368.079	0	0	33.959	33.959	554.209	193.973	
5	2031	1.833.397	57.762	9.1670	149.422	373.600	0	0	34.638	34.638	557.660	195.181	
6	2032	1.741.727	55.002	9.1670	146.672	379.204	0	0	35.331	35.331	561.206	196.422	
7	2033	1.650.057	52.252	9.1670	143.922	384.892	0	0	36.037	36.037	564.851	197.698	
8	2034	1.558.387	49.502	9.1670	141.172	390.665	0	0	36.758	36.758	568.595	199.008	
9	2035	1.466.718	46.752	9.1670	138.421	396.625	0	0	37.493	37.493	572.440	200.354	
10	2036	1.375.048	44.002	9.1670	135.671	402.473	0	0	38.243	38.243	576.388	201.736	
11	2037	1.283.378	41.251	9.1670	132.921	408.510	0	0	39.008	39.008	580.439	203.154	
12	2038	1.191.708	38.501	9.1670	130.171	414.638	0	0	39.788	39.788	584.597	204.609	
13	2039	1.100.038	35.751	9.1670	127.421	420.868	0	0	40.584	40.584	588.862	206.102	
14	2040	1.008.368	33.001	9.1670	124.671	427.170	0	0	41.395	41.395	593.237	207.633	
15	2041	916.698	30.251	9.1670	121.921	433.578	0	0	42.223	42.223	597.722	209.203	
16	2042	825.029	27.501	9.1670	119.171	440.082	0	0	43.068	43.068	602.320	210.812	
17	2043	733.359	24.751	9.1670	116.421	446.683	0	0	43.929	43.929	607.033	212.461	
18	2044	641.689	22.001	9.1670	113.671	453.383	0	0	44.808	44.808	611.861	214.152	
19	2045	550.019	19.251	9.1670	110.921	460.184	0	0	45.704	45.704	616.808	215.883	
20	2046	458.349	16.501	9.1670	108.170	467.087	0	0	46.618	46.618	621.875	217.656	
21	2047	366.679	13.750	9.1670	105.420	474.093	0	0	47.550	47.550	627.064	219.472	
22	2048	275.010	11.000	9.1670	102.670	481.204	0	0	48.501	48.501	632.376	221.332	
23	2049	183.340	8.250	9.1670	99.920	488.422	0	0	49.471	49.471	637.814	223.235	
24	2050	91.670	5.500	9.1670	97.170	495.749	0	0	50.461	50.461	643.380	225.183	
25	2051	0	2.750	9.1670	94.420	503.185	0	0	51.470	51.470	649.075	227.176	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.291.746</b>	<b>893.781</b>	<b>2.291.746</b>	<b>3.165.927</b>	<b>10.582.184</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024.970</b>	<b>1.024.970</b>	<b>15.502.681</b>	<b>5.203.286</b>	<b>10.299.395</b>

Anexos

Código Seguro De Verificación	LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luciano Sobral	Firmado	18/04/2023 08:43:22
	Telmo Martin	Firmado	18/04/2023 08:30:22
	Rosa Cobo Mayoral - Directora General	Firmado	13/04/2023 13:46:25
Observaciones		Página	27/27
Url De Verificación	<a href="https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==">https://sede.acuaes.com/verifirma/code/LfQfwnlvv78N/AVs4y7I1w==</a>		

