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NOTA INFORMATIVA N21

CONTRATO: EJECUCION DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO COMPLEMENTARIO N1 DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES. LINEA ELECTRICA
DE CONEXION A LA EDAR CIUDAD REAL"

I. Consulta: Existe contradiccion entre la clasificacion requerida en el punto 7 de los pliegos de
clausulas particulares (Grupo I, subgrupo 5, categoria d) y la que aparece en la pdgina 10 de la
memoria (Grupo E, subgrupo 1y 6, Categoria F).

éCudl de las dos prevalece ?

Respuesta: La primera es la correcta: Grupo |, subgrupo 5, categoria d. A esta conclusion se
llega teniendo en cuenta tanto la naturaleza y objeto de las obras a ejecutar como lo
establecido en la clausula 1.2 del Contrato que se adjunta como Anexo V del Pliego de
Clausulas Particulares (PCP) del procedimiento, clausula en la que se indica que En caso de
discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos arriba citados, serd de
aplicacion preferente el presente contrato y, después, los documentos anexos por el orden de
su numeracion, relacionandose en dicha clausula el PCP antes que el proyecto y los
documentos que lo conforman.

Il. Consulta: -En el punto 8 ( pdgina 3) de medios materiales y o personales, se indica que la
relacion nominativa del personal “se incluird en el sobre de documentacion general”. ¢ Cuando
se refieren al “sobre de documentacion general”, se estdn refiriendo al sobre A Documentacion
Administrativa?.

-¢El programa de trabajo que se solicita en la pagina 5 punto 14 ( Fecha de inicio
para homogeneizacion de los Programas de Trabajo ) del Pliego de Clausulas Particulares, se
debe incluir en el sobre A?.

Respuesta: 1) La propuesta del personal se debera incluir en el sobre A de documentacion
general o administrativa.

2) El programa de trabajos se incluird en el sobre B, si bien no es objeto de
valoracion, siendo el programa de trabajos aprobado por Acuaes el que se incorporard como
Anejo n2 8 del Contrato de ejecucion de las obras.

lll. Consulta: En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. CAPIll, puntos 3.21, 3.22 y
3.23, nos indica que los gastos de replanteo (1,5%), liquidacion (1%), inspeccion de la obra (4%)
y ensayos control y vigilancia (1%), correrd a cargo del adjudicatario.

Nos gusta saber si estas cantidades son en prevision a los gastos que nuestros
propios empleados generardn en el transcurso de la obra, o son para realizar el pago de una
empresa independiente, que realice tales trabajos.

Respuesta: Esos gastos estan integrados en los precios unitarios de las unidades de obra a
ejecutar por el adjudicatario, por lo que su ejecucidn no corresponde a ningun tercero, sino
qgue forman parte del presupuesto del proyecto a ejecutar por el Contratista.
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Estos gastos son distintos de los gastos adicionales que se reflejan en

los Anexos n2 9 y 10 del modelo de contrato que se adjunta al PCP, gastos que seran
ordenados, en su caso, por Acuaes, y que seran de cuenta del contratista hasta un maximo del
1% del valor estimado del contrato, siendo su objeto la realizacion de pruebas, controles,
ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada
especialidad, o que se recaben los informes especificos, en relacién con la ejecucién del Plan
de Aseguramiento de la Calidad, del Plan de Vigilancia Ambiental y del Plan de Seguridad y
Salud. Consecuentemente, los gastos de estos trabajos, caso de ser encargados por Acuaes, si
seran devengados por terceras empresas y abonados por el contratista adjudicatario de la
obra, hasta el limite del 1% del Valor Estimado del Contrato.

IV. Consulta: Segun su modelo de su contrato los precios de las partidas se les aplica la baja
resultante de la oferta presentada. No obstante, las partidas alzadas son a justificar con
facturas de terceros y no se les suele aplicar baja, si no que se factura el coste total de esas
partidas, con independencia del valor estimado en la partida alzada.

Por tanto tenemos dudas sobre si se aplica la baja a las partidas alzadas, o si debemos
diferenciar en nuestra oferta el coste de las obras con las partidas alzadas aparte.

Respuesta: De conformidad con el modelo de oferta econémica y lo establecido en el resto del
PCP, asi como lo indicado en el modelo de contrato, el Contratista formulard una oferta
econdmica consistente en una Unica cantidad, lo que resultarda en un coeficiente de
adjudicacion o de baja que se aplicard a todos los precios unitarios y partidas alzadas del
proyecto. El resultado de dicha operacién se incrementard con los coeficientes de Gastos
Generales y Beneficio Industrial que figuran en el proyecto aprobado. Consecuentemente, no
se ha de diferenciar el coste de las partidas alzadas dentro de la oferta econémica.



