8324

ACUAZS i
. SEGOVIA

1| Acuerdo de sesién

]| 7/2021/P12100 - P12.100 - Sesién Pleno Municipal. Sesion ordinaria
; = | Pleno 25 de junio de 2021.

A ". ~ | 2/2021/PG1250. CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LA SOCIEDAD
3 | MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A.
Lm [tﬁ?J Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA PARA LA EJECUCION Y
EXPLOTACION DE LAS OBRAS DE “SANEAMIENTO DE SEGOVIA:
e COLECTORES DEL ALFOZ". COLECTOR DEL TEJADILLA.

L-I

-f 1154
W -_J

CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LA SOCIEDAD
MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE
ESPANA, S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA PARA
LA EJECUCION Y EXPLOTACION DE LAS OBRAS DE
“SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL
ALFOZ”. COLECTOR DEL TEJADILLA




ACUAZS i
SEGOVIA

En Segovia, a 14 de Julio de 2021

REUNIDOS

De una parte, Dofla Maria Rosa Cobo Mayoral, en su condiciéon de Directora General
de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A., con CI1F. A
50736784, constituida por escritura publica otorgada el 17 de diciembre de 1999 ante el
Notario de Zaragoza, D. Ildefonso Palacios Rafoso con el n® 3.989 de su Protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en la Hoja Z-21556, del Tomo 2149, Folio
182, en representacion de la misma de conformidad con lo acordado por el Consejo de
Administracién de la entidad de 23 de diciembre de 2020.

Y de otra parte, D. Clara Isabel Luquero de Nicolds, Alcaldesa-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Segovia, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del
Ayuntamiento, pleno de fecha 15 de junio de 2019, debidamente facultada para este

acto por acuerdo plenario de la Corporacidn, adoptado en sesion de 25 de junio de
2021

Cada uno de ellas, en virtud y uso de las facultades que tienen conferidas, segin se
acredita en el AnexoI de este Convenio.
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EXPONEN

Primero.- “Aguas de las Cuencas de Espafia, 5S.A.” es una Sociedad Mercantil Estatal,

cuya denominacién social original era “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, creada por
acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997, en virtud de dispuesto

en el articulo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, disposicién recogida en la
actualidad en el artfculo 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por

Real Decreto Legislativo 1/2001. Con fecha 16 de marzo de 2012 el Consejo de
Ministros aprobé el "Plan de Racionalizacién del Sector Pablico Empresarial Estatal”
publicado en el Boletin Oficial del Estado de 24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo I se
\2._esfableci6 la fusion de las sociedades de aguas “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”

. gﬁ‘i’ ' L ”Agﬁas de las Cuencas del Norte, S.A.” y “Aguas de las Cuencas del Sur, S.A”
) ,‘u v’/}pedlamfé la absorcién de las dos altimas por la primera, de conformidad con 10
N\ re\rjls‘ca en el articulo 169 f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de

}a;immstraaones Publicas. Igualmente se acordd el precitado cambio de

X Q {dl; ) d@%macmn social, pasando la sociedad absorbente a denominarse “Aguas de las

Cuencas de Espafia, S.A.” (en adelante, también, ACUAES).

S

: Constituye el objeto social de ACUAES la contratacién, construccion y explotacion, en

| ¢ su caso, de toda clase de obras hidraulicas y el ejercicio complementario de

2 cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos del ciclo hidrico

\ 2Ly estén relacionados con aquéllas; pudiendo, asimismo, realizar estas actuaciones con

\ " ®Y la colaboracién de los beneficiarios de las obras mediante el pago de la

\ J contraprestacion a convenir y/o la cooperacién de otras Administraciones interesadas
en las mismas.

Las relaciones entre la Administraciéon General del Estado y ACUAES, en cuanto
Sociedad Mercantil Estatal constituida para asumir la gestion directa de la
construccion, ejecucion y, en su caso la explotacién, de la obra ptblica hidraulica, se

regulan mediante el correspondiente Convenio de Gestion Directa, suscrito con fecha
30 de junio de 2014, y su Adenda n°1 formalizada con fecha 25 de julio de 2017 y la
Modificacién n® 1 autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15
de noviembre de 2019 suscrita con fecha 28 de noviembre de 2019.

Segundo.- Al amparo de dicho Convenio de Gestion Directa y como actuacion a
construir por ACUAES en la parte espafiola de la demarcacién hidrogréfica del Duero,
al amparo de la clausula Tercera, se encuentra la que se referencia bajo el epigrafe
A.6.10.- SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXION
CON SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA, declarada de interés general por la Ley 11/2014,
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de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medio Ambiental. Dentro de esta actuacion, se incluyen, entre otras,
las obras correspondientes a la subactuacién A.6.10.1.- COLECTOR DEL TEJADILLA
Y TANQUE DE TORMENTAS.

Tercero.- En la Clausula Tercera del citado Convenio de Gestién Directa «Criterios y
procedimiento a seguir en las obras a construir y/ o explotar por Aguas de las Cuencas
de Espaiia, S.A., financiadas con sus fondos propios», que resultarfa aplicable a la
actuacion objeto de este Convenio, se dispone:

a) Una parte de la inversion se financiard con cargo a los fondos propios de Aguas de lns
Cuencas de Espaiia, 5.A.

b) Si la actuacion fuera susceptible de ser financiada con fondos de la Union Europea, la
Sociedad seguird los procedimientos establecidos para ln obtencion de los misuos.

¢) Em su caso, con aportaciones de Instituciones Piblicas. En estos casos, se formalizard
por Aguas de las Cuencas de Esparia, S.A. con las Instituciones que lleven a cabo las
citadas aportaciones, los convenios o conciertos necesarios para la instrumentacion de
Ins mismas, no pudiendo adjudicar el correspondiente contrato de ejecucion de obras
en tanto no se formalice dicho Convenio.

Dichos Convenios deberdn concretar las fechas de pago de las aportaciones ast conio el
réginen de intereses de demora, en su caso.

Las corporaciones locales y otras administraciones territoriales participantes deberin
aportar acuerdos de sus respectivos Plenos o de los drganos que determine ln Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de lns Bases del Régimen Local y otras normas
aplicables, o, en su caso, de aguéllos en los que se hayan delegado sus competencias en
esn materia, que garanticen econdmicamente y juridicamente su aportacion.

B ‘\
A ﬂ\s endrin camcter de tarifas anticipadas que veducirin las tarzfas a cobrar durante el
; . g

oA \ perzodo de explotacion.

.: = ;’:..‘.Iyly;!\h ),A‘-'-"-\;:\ |'!-.;i
1%y P £ S
LN \r\\{ﬁ;:;-‘a. ~e); Ei resto del importe de la inversion, en su caso, serd financiado acudiendo a los

IR
[ e /mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captacin de

R ."‘,:j't_f;j'-"_s.“’f? Yecursos ajeros.
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) Temporalmente, se podrin formalizar operaciones de financiacion ajena, para la
cobertura de déficit de tesorerin de ln actuacion dervivadas de algunna de las fuentes de
financiacion anteriores.

En relacién con la explotacion de la infraestructura, la cldusula novena “Explotacion de
lns infraestructuras” del citado Convenio de Gestién Directa establece que:

“Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. podrd realizar la explotacién directamente,
contratando con terceros la prestacion de tal servicio, o bien conviniendo con Organismos,
Entidades o Comunidades de Usuarios In gestion de la explotacion cuando su competencin
o acttvidad esté divectamente relacionadn con la naturaleza de la obra a explotar, o con la
explotacion misma...”.

Finalmente, el Adicional del Convenio establece para esta actuacién que:

El pirrafo sequndo del punto 5 del “Acuerdan”™ del “Protocolo General de colaboracion
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y
Ledn por el que se fija el marco general de colaboracion en el dmbito del saneamiento y ln
depuracion: Ejecucion del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuracién 2007-2015", en relacion con su Anexo I11, establece que “La Sociednd Estatal
de Aguas del Duero iy la Sociedad Publica de Medio Ambiente de Castilla y Leon, una vez

Ao recuperado el porcentaje de ln inversion previsto en el Anexo Il del presente Profocolo,
g \f podrdn asimismo transferir ln titularidad de las obras e instalaciones de acuerdo con los
[ J procedimientos establecidos en In legislacion vigente”. En consecuencia, finalizadas
! C\\: las obras, y una vez recuperada la inversion a cargo de la Sociedad Estatal, las
\ o9 infraestructuras hidrdulicas se podrdn entregar a las Administraciones
‘1. '}i"{_\. municipales (y/o, en su caso, a otras Administraciones Pitblicas) interesadas, sin

\ j perjuicio de que dicha entrega se haga bien directamente a dichas

Administraciones, bien a las entidades piiblicas o privadas que aquellas sefialen,
de conformidad con cualquiera de las modalidades de gestién de competencias
propias de dichas Administraciones que se habilitan en la legislacién vigente. En
todo caso, los receptores de las obras asumirin los costes y gastos derivados de la entrega,
do ello cumpliendo con los procedinientos establecidos en Ia legislacion vigente.

L‘aué. plotaczon corresponderd a la Sociedad Estatal, que podri, no obstante, convenir con

1<L - / 7% “«. ostﬁyuntamwntos (y/o, en su caso, otras Administraciones Piiblicas) la realizacion de
\gi‘?,:. RS -%mvas de mantenimiento y operacion, bien directamente por dichas Administraciones,
:w\ﬁ ’\b gg"n por las entidades ptiblicas o privadas que aquellas sefialen, de conformidad con

|,* cualqmem de las mwodalidades de gestion de competencias propias de dichas

\ Administraciones que se habilitan en In legislacion vigente.

.-' o f
A

__-
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Cuarto.- En el Adicional al Convenio de Gestion Directa de ACUAES se establece el

siguiente esquema financiero para la subactuacién A.6.10.1.- COLECTOR DEL
TEJADILLA'Y TANQUE DE TORMENTAS:

o EI50% del importe de In inversion se financiard por ACUAES, con cargo a sus recursos
propios. Dicha financiacion, deberd ser vecuperada de forma actualizada de los usuarios
mediante tarifas durante un periodo mdximo de cincuenta (25) afios a contar desde el
atto 1 de la explotacién.

e El resto del importe de la inversién, serd financiado por aportaciones de otras
Administraciones u organismos, o bien acudiendo a los mercados financieros, a través
de las correspondientes operaciones de captacion de recursos ajenos. El coste de las
operaciones financieras y su amortizacion serd recuperado por ln Sociedad de los
usuarios (Ayuntamiento de Segovia), en un mdximo de 25 arios desde la entrada en
explotacion, mediante las tarifas que se fijen en los convenios a suscribir con los mismos.

. Si los usuarios realizasen aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones

/ S tendréin el cardcter de tarifas anticipadas, reduciendo el importe a financiar acudiendo

0 a los mercados financieros.

No obstante, conforme a lo recogido en la clausula Tercera d) del Convenio de Gestion
Directa «Criterios y procedimiento a seguir en las obras a construir y/o explotar por
Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A., financiadas con sus fondos propios»,

“St los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones
tendrdn cardcter de tarifas anticipadas que veducivin las tarifas a cobrar durante el
periodo de explotacién.”

Envirtud de esta previsién, EL AYUNTAMIENTO est4 interesado en anticipar el 100%
de la inversion, conforme al calendario de aportaciones recogido en la clausula III ¢),

) : COH\LO que finalmente no esta prevista aportacion de fondos propios de ACUAES.

!
-

]

= \\\

_*ff» 4 Qum‘to, 2Dentro de las competencias recogidas en el articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2
I 7 ';:// évabrﬁ’ reguladora de las Bases del Régimen Local, los Ayuntamientos tienen

[eT] .'

1.-.\ r\ ?ﬁg\’ /md*;;s las correspondientes a:

|
\ ‘-—.___/
\\h" ','{J. .
\ i, il tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales».
[

\

«Sumlmstm de agua y alumbrado piiblico; servicios de limpieza viaria, de recogida y
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Ademas, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su articulo 26,
los servicios que todo Municipio debe prestar por sf mismo o asociado, figurando,
entre otros, los siguientes:

«En todos los Municipios: alumbrado publico, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
niicleos de poblacidn, pavimentacion de las vias puiblicas.

Finalmente, el Decreto 151/1994, de 7 de julio, de la Comunidad Auténoma de Castilla
y Leon, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidrdulica Urbana,
integrado por el Plan Regional de Abastecimientos y por el Plan Regional de
Saneamiento, recoge como competencia municipal la de “recogida y evacuacion del agua
residual, asi como su tratamiento antes de verterse a los cauces pitblicos”.

De conformidad con el articulo 85 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local:

«2. Los servicios publicos de la competencia local podrdn gestionarse mediante alguna
de las siguientes formas:

A. Gestion directa:
a) Gestion por la propia entidad local.
b) Organismo autonomo local.
¢) Entidad publica empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad publica.

B. Gestion indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestion
de servicios publicos en la Ley de Contratos del Sector Publicoy.

Sexto.- En atencién a las competencias y documentos expuestos, con fecha 31 de
octubre de 2012, se suscribi¢ el Convenio entre Aguas de las Cuencas del Norte, SA.
y el Ayuntamiento de Segovia para la construccion de la Ampliacion de la Estacion
Depuradora de Aguas Residuales de Segovia, infraestructura encomendada a la Sociedad

_;-;;l\grcantil Estatal, y que actualmente se encuentra en explotacién.

Septrmo- Por otra parte, el AYUNTAMIENTO precisa ejecutar las referidas

“" Y4 ﬁ ‘ﬁ:qmp‘ekénmas en materia de depuracién de las aguas de su municipio.

Irﬁ;.‘
N "’e‘k( )

jEP( Qnsecuenaa el presente Convenio justifica y satisface el interés de las partes en su
,f)@rﬁiahzamén, por cuanto:
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e Permite al AYUNTAMIENTO cumplimentar el ejercicio de sus competencias y
obligaciones en materia de depuracién de aguas residuales municipales,
asumiendo el compromiso de pago de las tarifas que correspondan, en las
condiciones y plazos que se recogen en este Convenio.

¢ Permite a ACUAES cumplir la encomienda recibida de la Administracién
General del Estado y recogida, previo acuerdo con la Junta de Castilla y Leén,
en el Protocolo general de colaboracién, por el que se fija el marco general de
colaboracién en el &mbito del saneamiento y la depuracién: Ejecucion del Plan
Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuracién 2007-2015,
encomienda por la que se debe proceder a la construccién de las obras del
“Colector del Tejadilla”.

Octavo.- Previamente a la suscripcién de este Convenio, EL AYUNTAMIENTO
suscribid, con fecha 12 de abril de 2013, un Convenio con ACUAES, donde se formalizé
su compromiso econdmico para la redaccién del proyecto del colector correspondiente
a dicho municipio.

Noveno.- En ejecucion de los compromisos adquiridos en el precitado Convenio
ACUAES redacté el “PROYECTO DE COLECTOR DEL ARROYO TEJADILLA Y
AMPLIACION DEL TUNEL DE CLAMORES” que cuenta con un presupuesto base

* de licitacién de 3.963.737,26 € (IVA excluido) que las partes declaran conocer y que
servird, para la licitacién y adjudicacién del correspondiente contrato de ejecucion de
las obras.

Dicho proyecto fue aprobado por resolucion de 24 de julio de 2015 de la Direccién
General del Agua del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio
Ambiente.

Atendiendo al proyecto redactado y en base a la experiencia de ACUAES en anteriores
~actuaciones, se estd en disposicién de estimar el coste de la ejecuciéon de las obras con

i D

R é‘g& previo a la licitacién y adjudicacién de los oportunos contratos, que
e
AN conﬁe arém posteriormente las correspondientes bajas de adjudicacién, sin perjuicio

¥

' '|
= 1?«}// de Iaé*preceptlvas revisiones de precios, liquidaciones o modificaciones a que haya
_-I

\f*.-\ r‘|

LY i&% E[ 7 _,)La’}r{versmn inicialmente prevista para esta subactuacién .6.10.1.- COLECTOR DEL

__ \ | TEJADILLA Y TANQUE DE TORMENTAS en la modificacién n® 1 del Convenio de
e Gestion Directa de ACUAES asciende a 5.500.000 €.

«Lu arueh su caso.

g |
'\|
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Sin embargo, dado que EL AYUNTAMIENTO considera que a fecha actual no se dan
las condiciones necesarias para ejecutar las obras correspondientes al Tanque de
Tormentas y que ademas las obras correspondientes a la ampliacién del Ttnel de
Clamores ya se encuentran ejecutadas, las estimaciones tras los estudios y proyectos
redactados, reducen la previsiéon de inversién a 3.300.000 €.

Décimo.- En atencién a sus competencias y obligaciones, EL AYUNTAMIENTO estd
interesado en la realizacién y explotacién de la Actuacién objeto de este Convenio,
asumiendo los compromisos de pago de las cantidades en las cuantias y plazos que se
establezcan en relacién con la ejecucion de la obra, los que se deriven de su posterior
explotacion, asi como todos aquellos otros que se contengan en las Clausulas del
presente documento y le sean aplicables.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante las
representaciones expuestas, suscriben y formalizan el presente Convenio para la
construccion y explotacién de las obras del “Proyecto del Colector del Tejadilla”, con
sujecién a las siguientes:
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CLAUSULAS

LOBJETQ, CARACTERISTICAS Y PRESUPUESTO DE LA ACTUACION

El presente Acuerdo Especifico es un convenio de los previstos en el articulo 47.2.a) de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Piblico, excluido de
la aplicacién de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tal
y como prevé su art. 6, sin perjuicio de la aplicacién de los principios previstos en la
misma para resolver Jas dudas y lagunas que pudieran presentarse. Tiene por objeto
regular la cooperacién entre las partes intervinientes para la ejecucién y financiacién
de las obras hidraulicas que se citan a continuacién.

a) Objeto

La actuacién tiene como objeto la construccién de la infraestructura hidraulica del
colector del arroyo Tejadilla, conforme al proyecto aprobado por resolucién de 24 de
julio de 2015 por la Direccion General del Agua del entonces Ministerio de Agricultura,
Alimentacién y Medio Ambiente, para asegurar la depuracién de todos los vertidos
urbanos de la ciudad de Segovia que vierte al Arroyo Tejadilla. No se recoge en esta

nE L
/ vf actuacion el tanque de tormentas que regula la cabecera del colector de Tejadilla,
g infraestructura que se ejecutard en una fase posterior, ni la actuacion del tanel del
I o Clamores, ya ejecutada con anterioridad.

A

, _‘jl b) Caracteristicas

\ ) El proyecto del Colector del arroyo Tejadilla recoge los vertidos de la zona norte de l!a
Avenida del Obispo Quesada y de los Poligonos Industriales de El Cerro y de
Hontoria, segtn se contempla en el Plan General de Ordenacién Urbana de Segovia
vigente.

;;-e Colector del Tejadilla. Se trata del colector principal. Se proyecta la sustitucion de
"1 7la tuberia (actualmente muy deteriorada y con poca capacidad hidrdulica) por una
TN .

TN “ineva conduccion de 4.143,30 metros, que llevaré el mismo trazado que en la
, ""-/A"‘i:g) aétualidad.

Wi xi,H;h/'%(Etlector de Hontoria, de 451,73 metros de longitud, que recogerd las aguas

SN 4 Fprovenientes dela ampliacién del Poligono Industrial de Hontoria hasta el colector
R RN

\\ W .

| provenientes de la Avenida Obispo Quesada y el Poligono Industrial El Cerro hasta

principal.
Colector de Tejerin, con una longitud de 517,36 metros, recogerdn las aguas

| el colector principal.
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c) Presupuesto estimado
El presupuesto estimado de la inversion, asciende a la cifra de 3.300.000 euros, IVA
excluido.

Los compromisos de caracter econémico se determinardn sobre la base del coste total
real de la actuacién por todos los conceptos. El importe final de la inversion dependera
de los costes reales incurridos por ACUAES.

No obstante, en caso de ser necesaria la modificacion al alza del presupuesto de
inversién previsto estimado, sera necesaria la suscripcion de una Adenda al presente
Convenio.

Se incluye, como Anexo III, la distribucién de la aportacién en relacion con cada
anualidad de inversion prevista.

ILOBLIGACIONES DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACION

a) Obligaciones de ACUAES:
1. La modificacién, en su caso, del proyecto aprobado por resolucién de 24 de julio
de 2015 y la redaccion de los anteproyectos o proyectos constructivos, asi como su

/ c:": modificacién y la redaccién de anteproyectos o proyectos constructivos

|" U complementarios, ajustdndose, en todo caso, al procedimiento establecido por el
o

| r\: Ministerio para la Transicion Ecolégica para su aprobacién,

|

II L

V.55 2. El establecimiento de los Pliegos de Clausulas reguladores de los contratos
= By . . C .

\ '| precisos para la ejecucion de las obras comprendidas en los anteproyectos o
gt

proyectos constructivos, ya sean de construccién de obras, servicios de asistencia
técnica y consultoria u otra naturaleza, as{ como la licitacién y la adjudicacién a
terceros de dichos contratos, ajustandose al texto de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y de conformidad con las
. disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la Sociedad Estatal en materia
' ‘ji}fontractual.

\' W

‘..l?/
3 h R {;i/fi La direccion de las obras conforme a los anteproyectos o proyectos
~ O
1) | constructivos aprobados y en los términos establecidos en los Pliegos de

\ Clausulas.

\ 5. La recepcion al contratista de las obras ejecutadas, sin perjuicic de las
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competencias que al respecto ostenta el Ministerio para la Transicién Ecoldgica
(MITECO).

6. Realizar la supervision de la explotacién de la infraestructura construida en
tanto no se produica la recuperacién integra de las cantidades anticipadas por
ACUAES, si bien la realizacion de las tareas materiales de operacién, conservacion
y mantenimiento de la infraestructura se realizardn por los usuarios en la forma
prevista en la Clausula V del Convenio; todo ello sin perjuicio de que la obtenciéon
y titularidad de las autorizaciones de vertido corresponda al AYUNTAMIENTO o
a la entidad gestora del sistema, segtin proceda.

7. Pacilitar la ejecucién de las obras y su convivencia con el funcionamiento del
sistema de sanecamiento y depuracién del municipio.

8. Actuar en los expedientes expropiatorios de los bienes y derechos que resulten
afectados por la ejecucién de los proyectos constructivos, en su calidad de entidad
beneficiaria del mismo, a tenor del articulo 132.4 del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, sin perjuicio
de las competencias que para la tramitacién de los expedientes corresponden al
Ministerio para la Transicién Ecolégica (MITECO), en virtud de la declaracion de

f - interés general del Estado de las obras objeto del presente Convenio.
<
f A
| o 9. Realizar, en su caso, las aportaciones necesarias para dar cumplimiento al
I". g’ esquema financiero establecido en la Clausula I1l.
1 'J';-\.
| W
] 10. Llevar una Contabilidad Financiera y de Costes especifica de las actuaciones,
~ que permita identificar las inversiones y los gastos relacionados con las mismas.
, 11. Finalizadas las obras y una vez cumplido el plazo de garantia de estas, y
i : : .
Fa recuperada completamente la inversién realizada por ACUAES, promover ante
Administracién General del Estado y colaborar con ella, dentro del &mbito de sus
/ . competencias, la transmision de la titularidad al AYUNTAMIENTO.
CL L AN
' (f"} otk . *“:“\
AN I
el L AR Wik
ARG T
1L\\ -._\ z\i ., ) 0%
"‘J R ‘h,{ w‘"" ;:"7
\ ) ) | \\__,,//':. /
o .
<O Racd
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b) Obligaciones del Ayuntamiento de Segovia:
1. Adaptar su planeamiento urbanistico con objeto de adecuar sus
determinaciones a la instalacién de la infraestructura hidraulica, en su caso.

2. Gestionar sus competencias en depuracién y compatibilizarlas con las nuevas
infraestructuras hidrdulicas.

3. Conceder las licencias, permisos y autorizaciones de competencia municipal
que sean necesarios para la ejecucién de las obras y la puesta en marcha de la
infraestructura hidrdulica, con la mayor celeridad, concediendo cuantas
exenciones y bonificaciones puedan aplicarse conforme al Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y las correspondientes Ordenanzas Fiscales
del AYUNTAMIENTO.

4. Pagar puntualmente las tarifas que resulten, tanto de su participaciéon en la
financiacién de la obra, de conformidad con lo previsto en la Clausula I1I, como de
su posterior explotacion, de conformidad con lo recogido en la Clausula V de este

/o Convenio y el régimen de tarifas expuesto en la cldusula VL.
[N
! v
[ & 5. Adoptar los compromisos de gasto plurianuales necesarios para dar cobertura

presupuestaria a la totalidad de las aportaciones referidas en el niimero anterior.

6. Determinar anualmente, mediante la aprobacién de la correspondiente
Ordenanza fiscal, la cuantia, devengo, gestién y recaudacién de la tasa por el
servicio de depuracién de las aguas residuales y vertidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y adoptar las medidas presupuestarias precisas para garantizar la integra
percepcion por ACUAES de las tarifas establecidas en el presente Convenio.

7 Cesién y puesta a disposicién de los terrenos de titularidad municipal,
' N\ renﬁnciando a compensacién econdmica alguna por parte de ACUAES.

;’. '«,«),

8/ anceder en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre los terrenos y
Vcorfstrucaones realizados en base al presente convenio los beneficios fiscales que
0 ‘|r ”séan aplicables conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
Y J  que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

y las correspondientes Ordenanzas Fiscales del AYUNTAMIENTO.
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9. Una vez finalizadas las obras objeto de esta actuacién y previa autorizacion de
ACUAES y hasta la transmisién de la titularidad por parte de la Administracion
General del Estado, EL AYUNTAMIENTO asumira la gestion de la explotacién de
las mismas, consistente en las tareas de operacién, conservacién y mantenimiento.

10. Cualquier otra competencia que le corresponda en virtud de la
normativa de aplicacion.

En el dmbito de sus respectivas competencias, éstas se ejercerdn conforme los
principios de buena fe y lealtad para la resolucién de cualesquiera dificultades o
problemas que puedan surgir en el desarrollo del presente Convenio, teniendo como
tnico criterio de su gestion el logro de los objetivos que se pretenden alcanzar con esta
obra hidréulica.

El ejercicio de las competencias, obligaciones y facultades, que corresponden a cada
una de las entidades firmantes de este Convenio se realizard sin petjuicio de informar
de las distintas iniciativas administrativas y de las circunstancias y decisiones que
deban adoptarse en la construccion de la obra, utilizando, para ello, la Comisién de
Seguimiento que se regula en la Cldusula VIII del mismo.

IILFINANCIACION Y FORMA DE PAGO

a) Financiacion.

Dado que EL AYUNTAMIENTO anticipara el 100% de la financiacién de la inversion
durante la construccién de las obras el esquema financiero de la inversion, con arreglo
al cual se adoptan por las partes los compromisos que se establecen en el presente
convenio se estructura y detalla de la siguiente forma:

+ El 100% del importe de la inversion, serd financiado por aportaciones del
AYUNTAMIENTO durante la construccion conforme al calendario de
aportaciones previsto en la clausula Il ¢). Estas aportaciones tendran el cardcter

NDE ™ de tarifa anticipada.

R

,\Paramla determinacién de las cantidades a financiar de acuerdo con el esquema

-d"\.

1, .”‘r\‘ f’ % \,\;‘f{tergor, ACUAES se compromete a llevar una Contabilidad de Costes especifica de
2\

a,dg actuacién objeto del presente Convenio, que permita identificar las inversiones y
RN |
\E’J \\U 5 gaé(os relacionados con las mismas.

\ |
\._I
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Todo ello deberd ser entendido en consonancia con el principio de indemnidad
econémico-financiera de la Sociedad Estatal, por el que la ejecucién, construccién y
entrega de la infraestructura hidraulica no puede suponer, por ningtn concepto, coste
econdmico alguno.

No obstante lo anterior, habida cuenta que ACUAES ha solicitado la inclusién de las
obras objeto de este convenio como susceptibles de ser cofinanciadas con cargo a los
fondos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia de la UE, las
aportaciones del AYUNTAMIENTO, sobre el esquema de financiacién anterior,
podrian verse minoradas en la misma proporcién que se perciban aportaciones de
dichos fondos.

b) Naturaleza de las aportaciones del AYUNTAMIENTO

Las aportaciones que efecttie el AYUNTAMIENTO durante la construccién de la
infraestructura hidraulica se consideraran tarifas anticipadas de las previstas en la
Clausula VI del presente Convenio, e incluirdn el Impuesto sobre el Valor Afiadido
que se deba repercutir.

¢) Forma de pago

Las aportaciones financieras que ha de efectuar el AYUNTAMIENTO conforme al
esquema de financiacién previsto en el apartado a) anterior, se abonaran directamente
. a ACUAES, tras la remision de las facturas correspondientes (dos en cada ejercicio a
" fecha 30 de mayo y 30 de noviembre respectivamente, a excepcién de 2021 donde se
w4 efectuard una tnica solicitud en el mes de noviembre) y de conformidad con la
siguiente programacion:

2021 2022 2023 2024 TOTAL -

ANTICIPO TARIFA | 79.500 € 536750 € | 1610.250€ | 1.073500€ | 3.300.000 €

N o1 s VAQRT%) 16,695 € 112718 € | 338.153€ | 225435€ | 693.000€

V.., [ TOTATARIFA 96.195 € 640468 € | 1948403€ | 1.298935€ | 3.993.000 €
[Ty ,{*‘f,/\/\ ‘\;‘_«.

b / En<el cdsb que por circunstancias extraordinarias sobrevenidas y previa suscripcion de
,,/cbrr“‘spondlente adenda al presente convenio, se produjera la formalizacién por
\g“f\j:ﬂa A AES de una operacion financiera para anticipar la aportacién del
\\i. | F}AY/GNTAMIENTO éste quedard obligado a la devolucién a ACUAES de dicha

\

cantidad en un maximo de veinticinco anualidades, mediante su inclusién como un
componente de las tarifas, que luego se refiere, a contar desde la entrada en
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explotacién de la infraestructura hidrdulica. El importe del préstamo dispuesto no
podra superar el 50% de la inversion (excluidos gastos financieros). Con anterioridad
a la formalizacion del contrato de crédito y/o préstamo, se dara traslado de una copia
del mismo al AYUNTAMIENTO para que tenga conocimiento adecuado del mismo.

Recibidas las obras y liquidados los contratos de ejecucién de obras y servicios de
asistencias técnicas asociadas a las mismas, si correspondiese, se producira un tltimo
pago o abono por las partes en los porcentajes establecidos en el esquema financiero
pactado en esta cldusula, calculado como la diferencia entre la inversién real realizada
y las aportaciones anteriormente realizadas. Previamente, se informard de dicha
liquidacién a la Comisién de Seguimiento del convenio a que se refiere su clausula
VIII.

EL AYUNTAMIENTO efectuaré los pagos de sus aportaciones mediante transferencia
en la cuenta bancaria designada al efecto por ACUAES, en los plazos establecidos en
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales.
[\, d) Garantia de pago de las aportaciones
En garantia de la efectividad de las obligaciones asumidas respecto a las aportaciones
. establecidas en este Convenio, y de conformidad con lo establecido en el Convenio de
\ 5 Gestion Directa, se adjuntaran en el Anexo III de este Convenio los compromisos

"'\ "\ plurianuales aprobados por el AYUNTAMIENTO, en los que se recogeran las

\_J previsiones de las anualidades correspondientes a cada ejercicio, de conformidad con
lo previsto en el mismo, para el caso de que las aportaciones del AYUNTAMIENTO se
realicen mediante su abono durante la construccién de la infraestructura hidrdulica,

P

as{ como para el caso que la parte correspondiente al usuario se financie mediante
operacién financiera.

S 1 93 Ad‘e as, el AYUNTAMIENTO entregara cada afio copia de los documentos contables

A ' 5 referi@és a la retenciéon de crédito presupuestario (RC) y facilitard los documentos
(L P? ,? >ra:femdoena su autorizacion v disposicion (AD). En el caso de prérroga presupuestaria
i e y aisp p gap p

Q \(g;e d;sp@ndrén los créditos presupuestarios necesarios y suficientes para hacer frente a

\ \l}s’ref‘erldos compromisos de pago.
3 ‘: 1 _l_, ,(

NS Iﬂ
e) Interes de demora

Los importes vencidos devengaran el interés de demora que corresponda con arreglo
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alaLey 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, o ley que le sustituya.

IV.COSTE DE LA INVERSION

Se entendera por coste de la inversién el importe total que representa la ejecucion de
la infraestructura hidrdulica objeto del Convenio en el que ACUAES haya incurrido
desde el inicio de [a misma hasta su puesta en condiciones de funcionamiento
definitivo y que, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Plan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en sus
revisiones o Adaptaciones Sectoriales, en la normativa de desarrollo y en las
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas que resulten de
aplicacion, se consideren mayor coste de la infraestructura hidréulica objeto del
Convenio (articulo 121.3 y 125.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria). Sin que la descripcion sea limitativa, se incluirdn, entre otros, los
siguientes conceptos:

o Elcoste de ejecucién final de las obras.

o Coste de todos los contratos necesarios, previos o a establecer para la adecuada
ejecucion de las obras, ya sean de redaccién de estudios, anteproyectos,

"
.F/ e proyectos basicos o proyectos, de servicios de consultoria y asistencia técnica o
f %y . . . .
|' de cualquier otra naturaleza. Quedan incluidos los gastos vinculados a procesos
1wl judiciales, arbitrales o de cualquier otra naturaleza derivados de los contratos

indicados mads arriba. No queda incluido en esta prevision de inversién los
costes derivados de la liquidacién del convenio previo suscrito con el
Ayuntamiento de Segovia con fecha 13 de abril de 2013 por el que se formaliz6
- \el compromiso econémico para la redaccién del colector del Arroyo Tejadilla.

: o \EL Impuesto sobre el Valor Anadido que resulte no deducible para ACUAES, en
N aphcamén de la legislacién vigente.
VRN e

.{k'\f\") “‘_.,,

de 25dej ]umo, del Patrimonio Hlstérlco Espafiol).

o Elcoste, en su caso, de las expropiaciones y ocupaciones necesarias, que incluira
las indemmnizaciones, publicidad de actuaciones, confeccién y liquidacion de los
expedientes, asi como los impuestos indirectos y tasas.
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o Costes internos y externos relacionados con la ejecucion de las inversiones, asi
como los gastos generales de la Sociedad Mercantil Estatal, directa e
indirectamente imputables cada afio a las obras objeto del presente Convenio,
devengados hasta la suscripciéon del acta de acta de cesidén de las tareas de
operacién y mantenimiento al AYUNTAMIENTO. Este concepto se estima en
que puede suponer, aproximadamente un 3% del presupuesto de inversién
estimado en la clausula Ic).

Las instituciones firmantes, de acuerdo con los compromisos de financiacién previstos
en la Clausula III, asumen las variaciones econémicas que se puedan producir, al alza
0 a la baja, por modificaciones, revisiones de precios, obras complementarias y otras
incidencias de cualquier naturaleza que ocasionen dichas variaciones de coste, y sean
aprobadas por el Consejo de Administracion de ACUAES. No obstante, tales
variaciones no afectardn en ningtn caso al importe maximo de la contribucién
financiera de ACUAES previsto en el primer punto de la Clausula I1I a).

V.EXPLOTACION DE LA OBRA

De conformidad con lo previsto al respecto en el Convenio de Gestidén Directa de

,/Q\-) ACUALES, se conviene expresamente que, una vez finalizadas cada una de las obras
N
I.-'f (L objeto de esta actuacion y hasta que se materialice la entrega de la actuacion por parte

'~ ©  dela Administracion General del Estado al AYUNTAMIENTO ACUAES autorizara al
| o AYUNTAMIENTO a llevar a cabo la gestion de la explotacién de las mismas,
t consistente en las tareas de operacion, conservacion y mantenimiento.

®Y
\ /j Con anterioridad al inicio de la gestién de la explotacién de cada una de las actuaciones
incluidas en el presente Convenio, se redactard un acta de cesion de las tareas de
operacion y mantenimiento al AYUNTAMIENTO, en la que se recogera el buen estado
de funcionamiento de las instalaciones. Al citado documento se anexarad toda la
documentacién definitoria de la actuacién (As-built) asi como la documentaciéon
administrativa cuya tramitacion correspondiera a ACUAES.

,.,,‘_ 3

La gestion de la explotacién que se autoriza por el presente convenio podra realizarse

KON

é L ,‘/, 7 directamente por EL AYUNTAMIENTO o mediante la contratacién con terceros, y
< /{ s *q\onsfstlra en la realizacién de las actividades de conservacién, mantenimiento,

3\;».- \ ;\\\ N ,‘rep@smlon de elementos y equipos y operacién de las infraestructuras hidraulicas, en

\{T _ /go,s ‘términos que garanticen los derechos y posiciones de las respectivas partes. La
L A } & 4

\ citada gestion se ha de realizar de forma ajustada a la normativa de contratacion

publica y gestion patrimonial.
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A este respecto, EL AYUNTAMIENTO deberé demostrar fehacientemente que la
entidad o entidades a las que se encarguen las tareas referidas disponen de los medios
necesarios para acometer de forma adecuada la explotacién de la infraestructura
hidrdulica objeto del Convenio.

Todos los costes directos e indirectos en los que, en su caso, incurra ACUAES para la
correcta supervision de la explotacion de la infraestructura hidrdulica objeto del
Convenio seran repercutibles en las tarifas que luego se establecen.

EL AYUNTAMIENTO se obliga a hacer frente a todos aquellos gastos que se generen
por la explotacién de las obras. Igualmente se obliga a efectuar las correspondientes
reparaciones necesarias para mantener las infraestructuras en perfectas condiciones de
uso, realizando las operaciones de conservacién y reparacién necesarias para que
sirvan a su fin en todo momento. En este supuesto, EL AYUNTAMIENTO serd quien
traslade la obligacién que asume en este convenio a la entidad concesionaria de la
explotacion de los sistemas de saneamiento y depuracion en el contrato de concesion.

EL AYUNTAMIENTO estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes

en materia de aguas y proteccién del medio ambiente y, en particular, las relativas a la

utilizacién y proteccion del dominio publico hidrdulico, dando inmediata cuenta a la

e ; Administracion hidraulica y a ACUAES de cuantas infracciones a la citada normativa

[~ se puedan producir en los terreros o bienes ocupados por la obra hidrdulica, recabando

% la colaboracién y auxilio, por el mismo medio, de la Administraciéon para evitar,

prevenir y restaurar en su caso, los efectos de la comisién de acciones constitutivas de
tales infracciones.

Una vez finalizada la vigencta del presente convenio y sus posibles prérrogas, en caso

,,()ie produc1rse las mismas de mutuo acuerdo entre las partes y en caso de no haberse
l'

‘fgncmnamlento, mantenimiento y conservacion para prestar el servicio para el que se.
:han prewsto

: >3

AR U AT Aftal efecto se levantara acta firmada por ACUAES y EL AYUNTAMIENTO en la que
se hard constar, en su caso, que las obras se encuentran en perfecto estado, y se reciben
0, en caso contrario, las deficiencias que presentan, obligandose EL AYUNTAMIENTO
a realizar las operaciones u obras necesarias para subsanar dichas deficiencias en el
plazo mas breve posible, no considerandose entregada la explotacién de las obras a
ACUAES hasta que se subsanen, y por tanto seguird generandose el derecho de
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ACUAES a percibir las correspondientes tarifas establecidas en el presente convenio
hasta que se produzca la devolucién de las obras en perfecto estado.

En caso que EL AYUNTAMIENTO no atendieran tales obligaciones, ACUAES
adoptaréd las medidas precisas para la conservacién y explotacion, repercutiendo los
costes en los que incurra EL AYUNTAMIENTO.

Al estar as{ previsto en la vigente encomienda de gestion de ACUAES para esta
actuacioén, cuando la Administracion General del Estado y EL AYUNTAMIENTO, en
los términos que legalmente procedan y previa la tramitacion del preceptivo
procedimiento, acuerden la entrega al AYUNTAMIENTO, o a otra entidad siempre
que al efecto mediare acuerdo con EL AYUNTAMIENTO, de la infraestructura
hidraulica objeto del convenio, la entidad receptora de la misma deberd abonar,
previamente, la totalidad de las cantidades pendientes a ACUAES. Ademés, con dicha
entrega, se repercutirdn y percibirdn de la entidad receptora de la misma los tributos
que correspondan’. Ademds, con caracter previo a la entrega, se levantard acta firmada
por ACUAES y EL AYUNTAMIENTO en la que se hara constar, en su caso, que las
obras se encuentran en perfecto estado y, por tanto, se reciben por EL
Fd AYUNTAMIENTO o, en caso contrario, las deficiencias que presentan, obligdndose
[ & ACUAES a realizar las operaciones u obras necesarias para subsanar dichas
| 3 deficiencias en el plazo mas breve posible, no considerandose entregadas las obras
\ e hasta que se subsanen.

| En todo caso, serd el AYUNTAMIENTO quien deba abonar a ACUAES las cantidades
\ ) pendientes, as{ como los tributos asociados a la entrega, por cuanto que, como tinica
- parte firmante del convenio, recaen sobre ¢l las obligaciones derivadas del mismo.

VLTARIFAS

4 \ Se entendera por tarifa el importe a abonar anualmente por el AYUNTAMIENTO a
| ACUAES, con independencia de la efectiva utilizacién de la infraestructura hidraulica
ob;eto del presente Convenio, y que tendré las siguientes caracteristicas:

'-;Df/ ﬁr! \ h@‘mponentes de las Tarifas
[ AR B / /Ee? tamfa ;endré las siguientes componentes:

?ﬁ‘f\ b \\(\ ‘:d ”..,‘ :; .'M,‘j‘"
\:hxl‘\ - _~/ c% Componente de recuperacioén de la inversion. Tiene por objeto recuperar la

\\ [: i 'j' G ’@/ inversion financiada, en su caso, por ACUAES.

[ ! Como entrega de bienes, de acuerdo con la normativa actual, se repercutird el tipo impositivo del Impuesto sobre
| el Valor Anadido correspondiente.
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Dado que EL AYUNTAMIENTO anticipard durante el periodo de
construccién de las obras el 100% del pago de su participacién en el importe
de Ia inversién conforme a lo que se establece en la Clausula I1I, estos pagos
tienen la consideracién de pago anticipado de la componente de
recuperacion de la inversién, por lo que esta componente sera NULA
durante la vigencia del convenio.

¢ Componente de cobertura de los gastos de explotacion v conservacion de la
infraestructura hidraulica v gastos propios de la Sociedad Estatal.

Esta componente tiene por objeto:

a) por un lado, cubrir los gastos de supervision de la explotacién y
conservacidn de la obra hidraulica, que deba realizar ACUAES para velar
por el buen uso de las infraestructuras hidrdulicas ejecutadas, y cualquier
otro relacionado con los anteriores como cénones, impuestos,
indemnizaciones, etc., en los que pudiera incurrir, en su caso, ACUAES;

.

/ C_J: b) y por otra parte, contribuir a sufragar parte de los gastos generales de

I ACUAES. El importe por contribucién a los gastos generales de la Sociedad

,\_:f-'.';. se fija inicialmente en 6.600 €/afio,. No obstante, este importe se

L 3 regularizara con caracter anual en funcién de los costes internos reales de

-'3-3:,.1 la Sociedad y del porcentaje que represente esta actuacién respecto del total
H“\ /:I de actuaciones en explotaciéon de la Sociedad.

Sobre el importe obtenido por aplicacién de las componentes de la Tarifa se repercutira
por ACUAES el IVA correspondiente.

En el Anexo II a este Convenio se incluye una prevision de las Tarifas, sobre cuya base
se han aprobado los compromisos plurianuales de gasto por EL AYUNTAMIENTO.

s, i))\ Devengo y pago de las Tarifas

A i
yf{* RS“e‘»CQ};lVlene expresamente que el nacimiento de la obligacion de pago de las tarifas y
) w \)\‘ el conSecuente derecho al cobro de las mismas por ACUAES, surge, en todo caso, en
” C\( “ Confraprestacwn a la construccién de la infraestructura hidraulica, por lo que EL
\\ A *éYHNTAMIENTO se constituye en deudor del pago de la tarifa correspondiente,

£ \., TR ’fSIendo la sola construccion de la infraestructura hidraulica, con independencia de su

efectiva utilizacién, hecho determinante de la obligacién de pago y correlativo derecho
de ACUAES para exigirlo.

R
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Elimporte de las tarifas se comunicara formalmente al AYUNTAMIENTO para el afio
siguiente durante e trimestre anterior al afio de aplicacion, determinandose su cuantia
en funcién de lo establecido en la anterior letra a) de esta Clausula. Esta estimacién
tarifaria servird para que las partes tengan conocimiento aproximado de los
correspondientes importes, en orden a presupuestar y prever su pago o cobro.

Las tarifas se repercutiran y facturardn dos veces al afio, en concreto el 31 de marzo y
el 30 de septiembre del afio en curso.

En dichas facturas se consignard el importe que proceda como consecuencia del
devengo dela componente de recuperacion de la inversion en el afio correspondiente.
Igualmente se incluird el importe correspondiente a la cobertura de los gastos de
explotacién y conservacién de la infraestructura hidraulica y los gastos propios de la
Sociedad Estatal, en los términos anteriormente referidos.

Finalizado el afio para el cual se ha dado la prevision de tarifas, en el primer trimestre

del aflo siguiente, se calculard la compensacién por desviaciones de los costes

facturados en el afio anterior, obteniéndose la diferencia entre los gastos realmente

incurridos por ACUAES vy los que sirvieron en su dia para el calculo de la misma,

/58 incluidos los gastos financieros originados por las diferencias temporales entre los

[ . pagos realizados por ACUAES y las aportaciones rtealizadas por EL

[ AYUNTAMIENTO. Esta liquidacién que serd informada por la Comisién de

= Seguimiento regulada en la Clausula VIII del presente Convenio, y en dicha Comisién

| = se determinardn las tarifas para el afio siguiente y asi sucesivamente hasta la
| finalizacion de la vigencia del Convenio.

Esta liquidaciéon incluird las desviaciones entre las aportaciones del
AYUNTAMIENTO en concepto de componente de recuperacién de la inversién y el
coste real de la inversion contabilizada.

La liquidacién de estas desviaciones, si existieran, se materializara en un abono, en el

; rsﬁp\ sto de resultar favorable al AYUNTAMIENTO, o en un cargo, en caso de ser
A favqrable a ACUAES.

I A\ -:/\

,.4 P pras 2Bl Pago qie la factura debera efectuarse en el plazo de pago legalmente establecido para

\f‘x\ )Las deudas de las Administraciones Publicas, actualmente establecido en TREINTA

ﬁ)ﬁchas en el establecimiento bancario que, a estos efectos, sefiale ACUAES al
‘\\<f ko’ A%?@NTAMIENTO repercutiéndose con ellas el IVA correspondiente que resulte de

|
II aplicacién de acuerdo con la legislacién vigente.

|
\\. l
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EL AYUNTAMIENTO no podré invocar el impago de las tarifas por parte de los
usuarios finales, ni los ocasionales fallos producidos por causa de fuerza mayor, para
excusar el pago de las contraprestaciones, viniendo obligado a realizar lo necesario
para arbitrar los fondos precisos para el pago, haciéndose cargo, ademas, de las
consecuencias de la mora en el mismo. A estos efectos deberd prever las exacciones
fiscales suficientes a repercutir entre los usuarios de la infraestructura, de forma que
la recaudacién obtenida alcance el importe de la las tarifas y aportaciones
comprometidas en este Convenio.

VILDERECHO A LA INFORMACION

Los usuarios tendrédn derecho a ser informados a través de los representantes que
designen, sobre el desarrollo de la actuaciéon objeto del Convenio, en todas aquellas
materias no sometidas a su informe previo, y a ser ofdos en relacién con las incidencias
fundamentales que afecten al mismo.

VIIL. COMISION DE SEGUIMIENTO

Se crea una Comisién de Seguimiento del Convenio cuyo objetivo es estudiar y

acordar, conjuntamente por las entidades firmantes del presente Convenio, todos

aquellos asuntos de interés relacionados con la redaccion de los proyectos y la

@ ejecucion de las obras objeto del presente convenio, dandose cuenta enla misma de los

“~  aspectos relacionados con los procedimientos de contratacién llevados a cabo para la

L i necesaria ejecucion de las actuaciones objeto del presente convenio. Esta Comisién de

\ k_ Seguimiento estard integrada por cuatro miembros que serdn nombrados de la
\\ 5 l  siguiente manera:

¢ Dos a propuesta de ACUAES.
¢ Dos a propuesta del AYUNTAMIENTO.

Actuard como Presidente un representante de ACUAES, con voto dirimente en caso
de empate, v como Secretario, la persona que al efecto designe el Presidente de la
: i}_“-\g\cimisién.
NUPAN

La C’Um181én de Seguimiento se reunird con periodicidad minima anual, y siempre que
. q1rcu‘nstan(:1as justificadas asi lo aconsejen, levantandose el acta correspondiente con

3'los acuerdos adoptados.
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La documentacion de caracter técnico relevante en el disefio de la actuacion y que sirva
de soporte a los asuntos del orden del dia de las reuniones de la Comisién de
Seguimiento deberd ser remitida a los miembros de la misma con una antelacién
minima de tres dias, salvo en casos excepcionales.

La Comisién de Seguimiento, previo informe del director facultativo de las obras,
debera conocer aquellas incidencias relevantes con repercusién en la marcha de la
actuacién y, especialmente, las que tengan incidencia econdmica en la inversién
prevista en la Clausula I, siendo preceptivo el acuerdo favorable de la mayorfa para
toda modificacién de los proyectos constructivos, trabajos complementarios u otra
incidencia similar.

Los acuerdos sobre aumentos del presupuesto del convenio, que excedan de lo

previsto en la Clausula I ¢), deberan ser aprobados por unanimidad por la Comision

de Seguimiento. En estos supuestos, EL AYUNTAMIENTO deberd aportar la
/o justificacion econdémica correspondiente que acredite el compromiso de disponibilidad
h X presupuestaria. Igualmente, en estos supuestos, se requerird la aprobacién de la
oportuna adenda al presente convento.

ke En ningtin caso podré la Comision de Seguimiento adoptar decisiones que alteren el

| = - N . . . . . . .

\ : | compromiso financiero maximo de ACUAES en los términos indicados en la Clausula
/Il a).

IX. MODIFICACION, VIGENCIA Y DURACION

Toda circunstancia que implique un gasto superior al presupuesto méximo establecido
en la Clausula I supondrd una modificacion que requerird la tramitacién y aprobacién
de la oportuna adenda al presente Convenio.

Este Convenio entrard en vigor el dia siguiente a su firma y se mantendra vigente hasta
transcurridos CUATRO (4) afios, desde la fecha de suscripcion del acta de inicio de
exgllotamén y en todo caso hasta el completo pago por EL. AYUNTAMIENTO de las

/;;QL;:E‘? e £ danti
y /\" pod;
N / If‘f/_ cqp uﬁa antelacién minima de seis meses a la fecha en la que finalice el plazo de
AR Vg nma establecido, reguldndose las condiciones que rijan dicha prérroga en una
%\‘ | \\\s ehda al presente convenio.

i‘des a que se refiere la Clausula Il y VI de este Convenio. No obstante, las partes
acordar su prorroga por un periodo de hasta CUATRO (4) afios adicionales,

| No obstante, dicha vigencia se entiende sin perjuicio de la obligacion del
\\._! AYUNTAMIENTO de pagar aquellas cantidades satisfechas por ACUAES con

Pégina 23



ACUAZS m

(5822)

AGUAS. JE LAS CUENTAS BE ‘tspns.r\sa

SEGOVIA

anterioridad a la entrada en vigor del Convenio y que respondan a costes directamente

relacionados con la ejecucién de la infraestructura hidrdulica; ni de la obligacién de

responder ante ACUAES de aquellas cantidades que, en su caso, le pudieran ser

exigidas a ACUAES con posterioridad a la entrega de la infraestructura hidraulica, si

es que esta se produjera al amparo de la Cladusula V de este Convenio, ya fuera, y sin

que esta enunciacién tenga caracter limitativo, por la liquidaciéon de deudas de

naturaleza tributaria derivadas de la ejecucion y/ o entrega de la infraestructura. Todo

ello, de conformidad con el principio de indemnidad econémico-financiera de la

Sociedad Estatal ya enunciado en este Convenio.

X. RESOLUCION

El presente Convenio podré resolverse por alguna de las siguientes causas:

Por la entrega de la actuacién por parte de la Administracién general del
Estado al AYUNTAMIENTO, al amparo de lo previsto en la Cldusula V.
Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado
la prérroga del mismo.

La anulacidn o baja de esta actuacién del Convenio de Gestién Directa de

| ACUAES.
! La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que

determinen su eliminacion.

Incumplimiento de las partes, mediante denuncia de la otra. En estos
supuestos, se establecerd, en funcién de la causa concreta y a la vista de la
situacion particular de las actuaciones en curso, la forma de terminacién
de las mismas, con indemnizacion de los dafios y perjuicio ocasionados,
como corresponda en derecho, garantizdndose la indemnidad financiera
para ACUAES.

Por mutuo acuerdo.

Cualquier otra de las previstas en el Art 51 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Juridico del Sector Publico.

XI. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES

Si uno de los firmantes incumpliera alguno de los compromisos asumidos
en el presente Convenio, ya sea por retraso en la realizacidn del
coOmpromiso o por realizacién incompleta o defectuosa, sera requerido
motivadamente por la otra parte para que subsane el incumplimiento.

De persistir el incumplimiento transcurridos seis meses desde la fecha del
requerimiento, el requirente podrd interponer recurso contencioso-
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administrativo, de conformidad con el articulo 29.1 Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

Los apartados anteriores de la presente cldusula se aplicaran sin perjuicio
de Jo establecido en la Clausula de X.- causas de resolucién del Convenio.
Si el incumplimiento del presente convenio supusiera infraccién del
Derecho de la Unién Europea, dando lugar a que el Reino de Espafia sea
sancionado por ello, a los efectos de lo previsto en el Real Decreto
515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de la Unién Europea, el presente Convenio
no supone alteracién alguna de la competencia que sobre saneamiento y
depuracién de aguas residuales urbanas contempla el ordenamiento
juridico espafiol.

XILJURISDICCION

Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este Convenio o relativo al

mismo, a su interpretacién o ejecucién, su incumplimiento, resolucién o nulidad, se

resolverd por la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen firman

tres ejemplares del presente documento, en el lugar y fecha al comienzo indicados,

quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas y un tercero para constancia y

depésito en el Registro de Contratos y Convenios del Ayuntamiento de Segovia.

Por Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. Por el Excmo. Ayuntamiento de Segovia

AYUNTAMIENTO fh g
| EERACD AN b

OE SEGOVIA
- ——

La Djrectora General =14}

@* | ¥ orta Emt, )

aria Rosa Cobo Mayoral

[(r’(r r/r/ £ 4

ero de Nlcgﬂas

FWEMN ITOS E‘a'i'.|""”"
ISR 1L ¥
J
. Fido: Fﬁther\(’g\ %)dnguez,TAG
(D.A. 9/07/2021)
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ANEXO 1. AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES DE REPRESENTACION
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= SECRETARIA GENERAL

SEGOVIA

Certificado (AS) P10.050.24_CER

.| 3/2019/P10060 - P10.060 - Corporacion Municipal. COMPOSICION CORPORACION
| MUNICIPAL 2019-2023

_ Autorldad / €argo; identificacién fitmante y facha firma

LA ALCALDESA LA SECRETARIA GENERAL
Clara |sabel Lugquerc Nicolas Maria Eva Martin Minguela
30/06/2021 30/06/2021

Documento firmado electrénicamente con cédigo de identificacion Gnice 13524014721327306317
Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

MARIA EVA MARTIN MINGUELA, FUNCIONARIA CON HABILITACION DE CARACTER
NACIONAL, PERTENECIENTE A LA SUBESCALA DE SECRETARIA, CATEGORIA
SUPERIOR, Y SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA,
DEL QUE ES SU ALCALDESA LA ILMA SRA. DONA CLARA I. LUQUERO DE NICOLAS,

CERTIFICO:

De los antecedentes que obran en esta Secretaria General, resulta que DONA CLARA |.
LUQUEROQ DE NICOLAS, con D.N.I. num. 03427530 R, ostenta el cargo de ALCALDESA-
PRESIDENTA DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, habiendo resultado elegida para el
mismo en la sesién de la Corporacion municipal, celebrada el 5 de julio de 2019, cargo que

continua desempefando en [a actualidad.

Asi mismo, CERTIFICO QUE, segun resulta del articulo 21.1, letras a), b) y d} de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ostenta entre sus
atribuciones las de ‘Dirigir el gobierno y la administracion municipal”, "Representar af
Ayuntamiento” y "Dirigir, inspeccionar e impulsar 10s servicios municipales”, y segun el
articulo 41.12 del RD. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, la de

“suscribir escrituras, documentos y polizas’.

Y para que conste y surta sus efectos, expido y firmo la presente de orden y con el visto
bueno de la lima. Sra. Alcaldesa, en Segovia.

Codigo de identificacién Unico  13524014721327306317 | Pagina 1 de 1

Documento firmado electrdnicamente (RD 1671/2009) autenticidad verificable en  hitps:ifsede seqovia estvalidacion

Plaza Mayor 1, 40001 Segovia. Tel. 921 419800. Fax: 921 419840
www.segovia.es
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D. JOSE MANUEL GUTIERREZ DELGADO, Secretario del Consejo de Administracion
de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LLAS CUENCAS DE ESPANA,
S.A., domicjliada en Madrid, Calle Agustin de Betancourt, 25, 4* Planta, Oficina 4,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de
Zaragoza D. Fernando Gimeno Léazaro, el 4 de mayo de 2013, con el ntimero 800 de su
protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madyrid, al tomo 31.111, Folio 39, Seccién 8,
Hoja: M-559889, inscripcion 2%

CERTIFICO:

1.- Que el dia 23 de diciembre de 2020, a las 10:30 horas, previamente convocado al
efecto con los requisitos legales y estatutarios, se celebré reunién del Consejo de
Administracion en Madrid, por medios teleméticos. Al mismo asistieron presentes o
representados los siguientes miembros del Consejo de Administracion: D SILVIA
ORTEGA COMUNIAN, D. OSCAR ROBLEDO PASCUAL, D. CARLOS GOMEZ
JIMENEZ, D*. M?® LUISA SAMA ABOY, D. VICTOR MANUEL ARQUED ESQUIA, D.
JESUS ANTONIO CALVO LOPEZ, D?. JOSEFINA MAESTU UNTURBE, D* ELENA
ROMAN BARREIRO, D* SUSANA MUNOZ ROUCO y D. ISRAEL PASTOR SANZ-
PARDO.

2.- Que, entre otros acuerdos, se adoptaron los acuerdos que a continuacién se

transcriben:

L

SEGUNDO.- Autorizacién para la firma del Convenio a suscribir entre la Sociedad
o 4

Mercantil Estatal Agnas de las Cuencas. de Espajia, S.A. y el

Ayuntamiento de Segovia para la ejecicion y explotacion de las obras

de “Saneamiento de Segovia: colectores del alfoz. Colector del

Tejadilla”.

Se solicita la autorizacion del Consejo de Administracién para la firma del documento que

en este punto se somete a st consideracion.

El objetivo principal de este convenio es la construceion del colector del arroyo Tejadilla,
conforme al proyecto aprobado por resolucién de 24 de julio de 2015 por la Direccién

General del Agua del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio

Aguas de las Cuencas de Espaiia, S.A.
Cf Agustin de Belancourt, 25, 47 Planla. CIF AB0736784 Registro Mercantil de tadrid, Tommo 31 131, folior 33, seccion 8, Hoja 15598859, nscripcion: 2t
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Ambiente, para asegurar la depuracién de todos los vertidos urbanos de la ciudad de

Segovia que vierten al arroyo Tejadilla,

Esta actuacion estd incluida en el Convenio de Gestién Directa bajo el epigrafe A.6.10.-
SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXION CON SAN
CRITOBAL DE SEGOVIA, y fue declarada de interés general del Estado por la Ley
11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medio Ambiental. Dentro de esta actuacién, se incluyen, entre otras, las
obras coirespondientes a la subactuacion A.6.10.1.- COLECTOR DEL TEJADILLA Y
TANQUE DE TORMENTAS.

El presupuesto estimado de la inversion asciende a 3.300.000 euros, IVA excluido. Dado
que el Ayuntamiento anticipara el 100% de la financiacién de la inversién durante la

construccién de las obras, estas aportaciones tendran el cardcter de tarifa anticipada.

En relacién con la explotacion de la infraestructura, una vez finalizadas las obras y
realizada la correspondiente puesta en marcha, el Ayuntamiento podra llevar a cabo la
gestion de la explotacién de las mismas, consistente en las tareas de operacion,
conservacion y mantenimiento, ostentando ACUAES la supervision y control de la

infraestructura.

Se han considerado las observaciones recogidas en el dictamen que al respecto ha emitido

la Abogacfa del Estado.

Asi{ mismo, se han incorporado al texto las observaciones pertinentes del informe

evacuado por la Direccién General del Patrimonio del Estado.

ACUERDO:

Analizada la documentacion, el Consejo de Administracién ACUERDA, por unanimidad,
APROBAR el texto del Convenio a suscribir entre In Sociednd Mercantil Estafal Aguas de las
Cuencas de Espaila, S.A. y el Ayuntaniiento de Segovin para la efecticion y explotacion de las obras

de “Saneamiento de Segovia: colectores del alfoz. Colector del Tejadilla”.

Aguas de las Cuencas de Espaita, S.A,
Cf Agustin de Belencourt, 25, 47 Planla. CIF AS07307E. Registro Mercantil de Madrid. Tomno 31 111, fofic 39, seccion & Hoja M55%889, [nscripzidn 29
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Asimismo, el Consejo ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR a la Directora General de
ACUAES, D* MARIA ROSA COBO MAYORAL, para la firma del documento.

DECIMO CUARTO.- Aprobacién, en su caso, del acta de la sesion.

Vista la necesidad de tener que dar curso a determinados asuntos de los aprobados en la
presente sesién, y de disponer de certificados que acrediten el sentido de lo acordado, se
propone y se ACUERDA, por UNANIMIDAD, la aprobacion del acta previa su lectura de

viva voz por el Secretario.

Habiéndose constatado la participacién de todos los Consejeros por videoconferencia, y
recibidos los pronunciamientos favorables de todos ellos, se da por finalizada la sesién del

Consejo de Administracion a Jas 13:45 horas del dia 23 de diciembre de 2020,

"

Y para que conste, a efectos de su cumplimiento, expido la presente certificacién con el
Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administracién, Josefina Maestu Unturbe, en

Madrid a 23 de diciembre de 2020,

V¢ B° LA PRESIDENTA EL SECRETARIO

Plo.; Jbsefina Maestu Unturbe Feo.: José Manuel Gutiérrez, Delgado

Aguas de las Cuencas de kspaiia, SA.
./ Agustin da Botancawt 25, 4 Planta. CIF ARDT3E/E9. Registro Keecaotil de Rpdiid, Torvs 31100, felio 32, seccion &, Hoja miS59889, Inscripaidn; 2¢
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ANEXO IL.- PROGRAMACION PREVISTA DE LA ACTUACION, DESGLOSE
ESTIMADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y ESTIMACION DE
TARIFAS
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1.- PROGRAMACION PREVISTA DE LA ACTUACION:

) Licitacién del Contrato Actualizacion Proyecto: Mayo-21.

. Adjudicacién del Contrato Actualizacién Proyecto: Julio-21.
. Firma Contrato: Agosto-21.

. Inicio Actualizacién Proyecto: Agosto-21

. Fin Actualizacién Proyecto: Nov-21

. Informacién Puablica y Aprobacién Proyecto: Abril-22.

. Licitacién Contrato Obras: Mayo-22

. Adjudicacién Contrato Obras: Sept-22

. Firma Contrato obras: Oct-22

. Inicio Obras: Nov-22.

. Fin de Obras: Jun-2024.

. Recepcion Obras: Julio-24

° Acta de Inicio Explotacion y cesion de la operacién y mantenimiento al
Ayuntamiento: Agosto-24

Nota: La programacion de In inversidn anterior no tene cavdcter contractual, se presenta a efectos
estimativos.

2.- DESGLOSE ESTIMADO DE LA INVERSION:

CONCEPTO Importe
Actualizacion de Proyecto 30.000
Ejecucion Obras 3.022.500
Expropiaciones 49500
Asistencias T écnicas 115.500
1% Cultural 16.500
Costes Internos y Ofros costes 66.000
TOTAL 3.300.000

Nota: LI desglose de la Prevision de inversion anferior no tiene cardcter contractual, se presenta a
efectos estinurtivos.
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3.- ESTIMACION DE TARIFAS

La Tarifa total para el Afio 1 de explotacién, prevista para el afio 2025, en virtud de
la programacion anterior, se calcula de acuerdo con el clausulado del Convenio, de
la siguiente forma:

L- COMPONENTE DE RECUPERACION DE LA INVERSION:

Dado que EL AYUNTAMIENTO anticipard durante el periodo de construccién
de las obras el pago de su participacién en el importe de la inversién conforme a
lo que se establece en la Clausula III, estos pagos tienen la consideracién de pago
anticipado de la componente de recuperacion de la inversién, por lo que esta
componente serd NULA durante la vigencia del convenio.

Las aportaciones que ha de efectuar EL AYUNTAMIENTO durante la
construccién de las infraestructuras hidraulicas objeto del Convenio, tendra el
siguiente calendario de aportaciones:

2021 2022 2023 2024 TOTAL
ANTICIPO T ARIFA 79.500 € 536.750€ | 1.610.250€ | 1.073.500 € | 3.300.000 €
VA {21%) 16.695€ 112.718 € 338153 € | 225435€ | 693.000€
TOTALTARIFA 96.195€ 649.468€ | 1.948.403€ | 1.298.935€ | 3.993.000€

Anexos
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I1.- COMPONENTE VARIABLE DE LA TARIFA, DE COBERTURA DE LOS
GASTOS DE EXPLOTACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y GASTOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD
ESTATAL

Su objeto es cubrir los gastos de funcionamiento, explotacién y conservacion de la
obra hidraulica, a afrontar por el AYUNTAMIENTO en todo caso, contribuir a
sufragar parte de los gastos generales de la Sociedad, quedando fijados éstos
inicialmente en 6.600 euros/afio, y cualquier otro relacionado con los anteriores.

Sobre el importe obtenido por aplicacion de las componentes de la Tarifa se
repercutird por ACUAES el IVA correspondiente.

En atencién a la prevision de la clausula V de este Convenio, las labores materiales
relativas a la explotacién de la infraestructura hidrdulica (operacion, reparacién,
mantenimiento, reposicion de elementos afectados, etc...) serdn acometidas y
satisfechas por el AYUNTAMIENTO, por lo que no existe previsién de importe a
satisfacer a ACUAES por este concepto en las tarifas del cuadro que se adjunta.

Ewn el cuadro adjunto, se resume, con cardcter meramente estimativo, el esquema de tarifas
y recuperacién de la inversion durante los arios de vigencia del Convenio, en principio 4
anos.

Nota 1: Se ha considerado, solo a efectos de prevision, una tasa de actualizacion anual del
1,5%, para la componente de contribucién a los gastos generales de la Sociednd.

Nota 2: En ln componente variable de la tarifa, a efectos del ejercicio que se presenta,
unicamente se han considerado los gnstos por contribucién a los gastos generales de In
Sociedad), no estimdndose los gastos directos en gue incurra ACUAES por velar por el
buen uso de las infraestructuras.

Anexos



ACUAZS

ACLIAS D LAS [LEHECAS D6 .esm‘.ﬂu

8322)

SEGOVIA

COMPONENTE FIJA (Amortizacién Préstamo) | COMPONENTE 'COMP.VARIABLE:
) TECNICA b Contribucion v ¥ TOTAL TARIFAS
Parfodo " | capital Interases | TTincipal | Cuota amort |' Recuparaclén ::ggggi;%: ‘Gastds Generales WARI%) | xvTo pE SEGOVIA
puite. Amartizado | oper. finan.(3)[° fipirii o= i
qund,os Proplos INVERSION Socledad.
2024 0 4 i} 0 0 ¢ 0 0 0
2025 0 1] ] 1] 0 ¥ 6600 1.386 7.986
2026 0 {0 ] 0 0 0 669 1.407 8.106
2027 0 L] 0 0 0 L] 6799 1.428 8.227
2028 0 ] Q9 Q 0 a 6.901 1.449 8,350
TOTAL 0 0 ] 0 0 0 26.999 5.670 32.669

Nota: La prevision de tarifas anterior 1o tiene cardcter contractual, se presenta a efectos estimativos.
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ANEXO III. COMPROMISOS PLURIANUALES DE LAS APORTACIONES
DEL AYUNTAMIENTO
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% OBRAS Y SERVICIOS

SEGOVIA

1 Centificado PG1.000.32_CER
2/2021/PG1250 - PG1.250 - Cenvenios de Colaboracion

Certificado del Acuerdo n® 148 de Pleno relativo del Convenio entre la Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas de Espafia S.A. (ACUAES) y el Ayuntamiento de Segovia para la
ejecucidn y explotacion de las obras de "Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz:
| Colector del Tejadilla”

| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS
LI | DE ESPANA SA A50736784
LSl | UBEDA*SANCHEZ FRANCISCO MANUEL 018162088T

? \fimantoyifechafima
Conforme con los antecedentes obrantes en el expediente a mi cargo (art. 205 del ROF)

Jefa del Servicio de Urbanismo Area 3A
PILAR ARROYO SAN FRUTOS

12/07/2021

LA SECRETARIA GENERAL LA ALCALDESA

Maria Eva Martin Minguela Clara Isabel Luquere Nicolas
1210772021 12/07/2021

Documento firmado electrénicamente con codigo de identificacidn unice 13526655752612721057
Autenticidad verificable en hilps:iiseda seqovia.esivalidacion

MARIA EVA MARTIN MINGUELA, FUNCIONARIA CON HABILITACION DE CARACTER
NACIONAL, PERTENECIENTE A LA SUBESCALA DE SECRETARIA, CATEGOCRIA
SUPERIOR, Y SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA,
DEL QUE ES SU ALCALDESA LA ILMA. SRA. DONA CLARA I. LUQUERO DE NICOLAS,

CERTIFICO: que:
La Corporacién Municipal en Pleno, en la sesién indicada, adopto, entre otros, el
siguiente acuerdo:

“Acuerdo nim. 146.- DICTAMEN DE LA COMISION DE URBANISMO, OBRAS Y
SERVICIOS,CELEBRADA EL DiA 21 DE JUNIO DE 2021 RELATIVO A LA PROPUESTA
DE APROBACION DE CONVENIO DE COLABORACION, A SUSCRIBIR ENTRE LA
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA S.A. Y EL
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, PARA LA EJECUCION Y EXPLOTACION DE LAS
OBRAS DE “SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ: COLECTOR
DEL TEJADILLA”. (EXPTE. EPAC NUM.: 2/2021/PG1250)

Fue dada cuenta del! dictamen de la Comision Informativa citada, de acuerdo con io
siguiente:

“Examinado el Convenio de colaboracion para la ejecucion y explotacién de las obras de
“Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz: Colector del Tejadilla’, a suscribir entre la
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Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia S.A. y el Ayuntamiento de
Segovia,

Vistos los informes emitidos por el Técnico Municipal de Obras Publicas y por la Jefa del
Servicio de Urbanismo-Area 3, con fechas 9 y 15 de junio de 2021, siendo el tenor del ultimo
el siguiente:

“PRIMERO: ANTECEDENTES.

Se destacan como precedentes mas proximos, vinculados a la actuacién que se propone en
el presente informe, los que se indican a continuacién.

No obstante [o anterior, respecto a los antecedentes previos, nos remitimos a los relatados
de forma mas pormenorizada y extensa en el informe emitido por el Ingeniero Técnico de
Obras Publicas Municipal que constan en este mismo expediente.

La Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el dia 24 de enero de 2013, adopté el
acuerdo n° 49, por el que se aprobd la suscripcion de un Convenic entre la Sociedad
Estatal Aguas de las Cuencas del Norte S.A. y el Ayuntamiento de Segovia para la
redaccion del Proyecto de obras del Colector del Alfoz o Arroyo de Tejadilla y
Colector del Clamores bajo la Cuesta de los Hoyos. En dicho acuerdo se imponia como
condicion la necesidad de incorporar al expediente certificacion acreditativa de la disposicién
de crédito para el compromiso gue se adquiria en el citado convenio y la valoracién de las
repercusiones y efectos de los compromisos de gasto plurianual que se proponian y la
ratificacién por ef Pleno.

Y, derivado de lo anterior, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local n® 192, de fecha 07 de
marzo de 2013 se da cuenta del cumplimiento de la condicién impuesta en el acuerdo n® 49
de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesién de 24 de enero de 2013 (expediente n°
2606/2012).

En el mencionado acuerdo n® 192, se hace constar, segun informe emitido por la
Intervencion Municipal, que con la firma del presente Convenio para la Redaccién de los
Provectos de Colectores del Alfoz de Segovia se adguiria también el compromisc de
convenir_posteriormente con la Sociedad Estatal ACUANORTE S.A. [a ejecucidn vy
explotacién de las obras de los colectores que se provectasen, es decir, la ejecucion y
explotacion de las obras del Colector del Arroyo Tejadilla y |a sustitucion de un tramo (en
mina) del Colector del Clamores. En el citado acuerdo n® 192 de la Junta de Gobierno Local
se decide dar cuenta al Pleno en la proxima sesidon que se celebrase para su ratificacion y
que, una vez elaborado el texto del Colector especifico a suscribir para la construccion y
explotacion de las obras del Colector del Aifoz o Arroyo de Tejadilla y Colector del Clamores
-sustitucion tramo tuberfa- al que alude la Clausula Il del Convenio, se elevaria al Pleno la
propuesta de compromiso de caracter plurianual que como consecuencia del mismo se
produjera.
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Con posterioridad, el Pleno Municipal, en sesién celebrada el dia 01 de abril de 2013 adoptd
el acuerdo n® 84, por el que se ratificod el acuerdo n® 192, adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesion celebrada el dia 07 de marzo de 2013, por el que se da por cumplida la
condicién impuesta en el acuerdo del mismo érgano de 24 de enero de 2013 de aprobacion
del convenio entre el Ayuntamientc de Segovia y la Sociedad Estatal de Aguas de las
Cuencas del Norte S.A. para el desarrollo de la actuacién de saneamiento de Segovia:
Colector del Alfoz o Arroyo de Tejadilla y Colector del Clamores -sustitucién de tramo de
tuberia-.

En el expositivo séptimo de ese Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Segovia con la
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. con fecha 12 de abril de 2013, se
establece que:

“(...) Ante la necesidad de ir avanzando en la definicion técnica de esta actuacién,
cuya ejecucion viene condicionada temporalmente por el periodo de elegibilidad de las
subvenciones de fondos europeos del periodo de programacion 2007-2013, resulta
necesaria la suscripcion de un Convenio que favorezca fla asuncion por las partes de sus
respectivos compromisos para la realizacion de los trabajos de redaccion del proyecto
constructivo del Colector del alfoz o del arroyo del Tejadilla, sin perjuicio de la ulterior
descripcion de un Convenio especifico v completo con las entidades interesadas. que recoja
todas las menciones que se exigen en el propio clausulado del Convenio de Gestidon Directa
de la Sociedad Estatal en vigor, Con el objeto de acelerar en lo posible la realizacion de esta
actuacion, se ha elaborado el presente Convenio (...) todo elio sin perjuicio del contenido
final_del Convenio gue habran de suscribir fas instifuciones interesadas en la
gjecucion y_explotacion de las obras de la actuacion “Saneamiento de Segovia:
colector del alfaz”.

En la clausula Il (Financiacién) de este Convenio se establece:

“El esquema financiero anterior se entendera sin perjuicio _de la determinacién
exacta, en el Convenio especifico a suscribir para la construccion y explotacion de fas obras
de esta actuacion, de la participacion de las entidades interesadas en la inversion a financiar
por cada una de ellas, cuyo calculo se realizara sobre la base del presupuesto de las obras
del proyecto redactado”.

En el apartado g) de esta cldusula Il se dispone que:

“El Ayuntamiento de Segovia se compromete a firmar, en los seis (6) meses
siguientes a que se haya cumplido ef objeto de este documento, el Convenio especifico para
la_construccion v explotacion de las infrasstructuras proyectadas. Si, transcurrido ese plazo
v por causas imputables a la entidad local, no se hubiera suscrito dicho Convenio especifico,
el Ayuntamiento de Segovia debera restituir a acuaNorte toda cantidad adelantada por ésta”.

Finalmente, en la clausula Vill, Adicional, se establece:
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‘Las partes firmantes de este documento, una vez se haya procedido a la
actualizacion y revision de los proyectos que constituye su objeto, y antes de la ficitacion del
contrato de las obras proyectadas, formalizaran un Convenio donde se recojan los
compromisos necesarios para la ejecucion de fas infraestructuras hidraulicas de la actuacion
‘Saneamiento de Seqovia: colector del alfoz”, de conformidad con lo previsto en el Convenio
de Gestion Directa de la Sociedad Estatal vy en el apartado a) de la Clausula Segunda del
presente documento.

De lo anteriormente expuesto cabe concluir que el Convenio a suscribir entre la Sociedad
Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. y el Ayuntamiento de Segovia para
la ejecucién y explotacién de las obras de “saneamiento de Segovia: colectores del Alfoz.
Colector del Tejadilla” es consecuencia de las condiciones y obligaciones establecidas en el
convenio previo, suscrito por el Ayuntamiento de Segovia, con fecha 12 de abril de 2013,
con la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte, S.A, para la redaccién del
Proyecto de obras del Colector del Alfoz o Arroyo de Tejadilla y Colector del Clamores bajo
la Cuesta de los Hoyos.

Aunque el Convenio previo por el que se acordaba la redaccién del proyecto del Colector del
Arroyo de Tejadilla se suscribié por el Ayuntamiento de Segovia con la Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. y el que se ha presentado ahora para su aprobacién
se debe suscribir con la Sociedad Mercantil Estatal "Aguas de las Cuencas de Espafia S.A.”
ello es debido al Plan de Racionalizacion del Sector Publico Empresarial Estatal, aprobado
por el Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2012 y publicado en el BOE de 24 de marzo,
en cuyo anexo | se establecio |a fusidn de las sociedades de Aguas de la Cuenca del Ebro,
S.A., Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. y Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. mediante
la absorcién de las dos Gltimas por la primera. Posteriormente, se modifics [a denominacion
social de Aguas de la Cuenca del Ebro S.A., que ha pasado a denominarse AGUAS DE LAS
CUENCAS DE ESPARNA, S.A. (ACUAES).

Con fecha 11 de enero de 2021 la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A.
(ACUAES) presento una propuesta de Convenio para la ejecucion y explotacion de las obras
de saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz, colector de Tejadilla. Tras el analisis
pormenorizado del contenide, se emitié, con fecha 12 de mayo de 2021, informe con
observaciones por la intervencién en relacion a la férmula de financiacién y otros aspectos
relativos a la composicion de los componentes de la inversidn, observaciones que fueron
trasladadas a ACUAES mediante informe emitido por la Jefa del Servicio de Obras,
Servicios e Infraestructuras con el fin de que se pudieran aclarar y, en su caso, modificar el
texto propuesto del Convenio.

Derivado de lo anterior, se han mantenido varias reuniones de coordinacién entre la
Subdireccion de Gestién Financiera y Control de Gestién de ACUAES y el Servicio de
Obras, Servicios e Infraestructuras y la Intervencién Municipal, frutc de lo cual se ha remitido
al Ayuntamiento de Segovia, con fecha 11 de junio de 2021, asiento de registro de entrada
2021017591, la version definitiva del CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE ACUAES, SA. Y
EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA PARA LA EJECUCION Y EXPLOTACION DE LAS
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OBRAS DE "SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ" COLECTOR DE
TEJADILLA, gque constituye el objeto del presente informe-propuesta.

Consta en el expediente informe emitido por don Daniel de Miguel Lobo, Técnico Municipal
de Obras Publicas, responsable del Servicio de Aguas, con fecha 09 de junio de 2021, en el
que se analiza el texto de la versién definitiva del Convenio mencionado en el que se hace
constar: “El pasado jueves 27 de mayo se celebré una reunioén en formato teleméatico cuyos
asistentes fueron don Ignacio Garcia Agiiero, Jefe de Area de Planificacion de Aguas de las
Cuencas de Esparfia, S.A. dofia Laura Gutiérrez Cardiel, Interventora del Ayuntamiento de
Segovia, dofia Pilar Arroyo San Frutos, Jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de
Segovia y el técnico que suscribe. La reunion fue convocada para que por parte del
representante de ACUAES se aclarasen algunas cuestiones que no quedaron claras en las
redacciones de los tltimos borradores del Convenio. Con carécler general se considera que
este objetivo se cumplio, ya que se aclararon las dudas planteadas por los representantes
del Ayuntamiento. Fruto de esta reunidn es el dftimo borrador enviado por don Ignacio
Garcia Aguero que recoge flas cuestiones planteadas y que pasan a informarse a
continuacion:

Sobre fa redaccidon de un proyecto aclualizado: Esfe asunto no se ha plasmado en ef
borrador del convenio objeto de este informe, pero se quiere indicar que por parte del
representante de ACUAES se comunico que debido al transcurso de mas de cinco afios
desde la aprobacion de la informacion publica del proyecto aprobado se hace necesario
realizar otra vez este trémite, v que por este motivo se considera conveniente la
actualizacion del proyecto que ya fue aprobado por Resolucién de 24 de julio de 2015 de la
Direccion General de Agua del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente. Se comprueba en la Plataforma de Contratacion del Sector Puablico que ef
anhuncio de licitacion del conirato de servicios de “asistencia técnica para la redaccion de la
actualizacion del proyecto del colector del Arroyo Tejadilla (Segovia” se publico el pasado
dia 18 de mayo de 2021, con un valor estimado de 58.762,20 € y un plazo de gjecucion de 4
meses. Se quiere apuntar que en el Anexo [l del nuevo borrador del convenio, y dentro del
desglose estimado de la inversion se ha previsto una cuantia de 30.000 euros, para la
actualizacion del proyecto, por lo que se deduce que Se prevé por parte de ACUAES una
baja de adjudicacion de casi el 50% que se considera en cualquier caso demasiado
optimista. El borrador del convenio cuya aprobacion por parte def Ayuntamiento se pretende
establece en el apartado a) OBLIGACIONES DE ACUAES, de fla cldusula |l
OBLIGACIONES DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACION |, lo
siguiente: 1.- La modificacion, en su caso, del proyecto aprobado por resolucion de 24 de
julio de 2015 y la redaccion de fos anteproyectos o proyectos constructivos, asi como su
modificacion y la redaccién de anteproyectos o proyectos constructivos complementarios,
ajustandose, en su caso, al procedimiento establecido por el Ministerio para la Transicién
Ecologica para su aprobacion. Se justifica asi la competencia de ACUAES para fa redaccion
y aprobacion de un nuevo proyecto (...)

Sobre los costes incurridos por ACUAES hasta la suscripcion del presente Convenio (...} se
considera necesario que por parte de ACUAES se aclare lo siguiente: La naturaleza de fos
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costes incurridos, que se valoran en 50.439,00 eurcs y s la Sociedad Estatal fue beneficiaria
de fondos europeos para la financiacion de la redaccion del proyecto. (...)

Sobre la explotacion de la obra y los costes de mantenimiento que debera asumir el
Ayuntamiento tras la firma del acta de inicio de la explotacion (...} en este sentido ya se
inform¢ por el técnico firmante en el informe de fecha 11 de marzo de 2021 que el
Ayuntamiento de Segovia cuenta en la actualidad con medios propios suficientes para el
mantenimiento y la explotacion de la totalidad de fa red de alcantarillado de fa ciudad, por lo
que se considera posible ademds realizar una labor de manfenimiento adecuada a la
infraestructura y asumir con ello la explotacion. Puntualmente se subcontrataréd con terceros
trabafos de limpieza y/o desatranques en el caso en el que con los medios propios no se
garantizara un correcto funcionamiento. Se estima que los costes de mantenimiento del
nuevo colector seran pequefios, en todo caso muy inferiores a los costes actuales, por lo
que se considera que la asuncion del mantenimiento de fa infraestructura no generara
incremento de costes con respecto a la situacion actual, motivo por el cual no setia
necesario incrementar el capitulo 2 del drea gestora ALCANTARILLADO en los futuros
presupuestos municipales.

Sobre fa programacion prevista de la actuacion. La nueva programacion incluida en el Anexo
Il del documento es consecuencia del retraso debido a fa necesidad de actualizacion del
proyecto. Asi, esta previsto que las obras comiencen en noviembre de 2022, y que finalicen
en junio de 2024, de lo que se deduce que el plazo de efecucion que se incluira en el
proyecto actualizado seré de 18 meses. Como quiera que el plazo que se incluyd en el
proyecto aprobado fue de 12 meses, se prevé que fas obras se profonguen seis meses mas
que la prevision inicial, considerandose este un plazo mas real y de mayores garantias de
cumplimiento, teniendo en cuenta la magnitud de la obra y los problemas que planteara su
ejecucion considerando aspectos como la dificultad de accesos y el elevado nivel freafico
def terreno. Si la programacion prevista se cumpliera, fa firma el acta de inicio de la
explotacion y cesion de la operacion y mantenimiento al Ayuntamiento de Segovia se
producird en Agosto de 2024, aunque como y se ha apuntado no deberia tener repercusion
en el presupuesto municipal que se apruebe en ese gfercicio y los siguientes.

Sobre el coste estimado de la inversion. También en el anexo Il del documento se incluye un
desglose esfimado de la inversion, siendo el total de 3.300.000 euros (VA no incluido)
analoga a la prevista en borradores anteriores del Convenio. Como orden de magnitud se
considera que fa estimacion pudiera ser vélida, sin perjuicio de que ef coste final dependera
sobremanera de las bajas de adjudicacion de los contratos necesarios para la realizacion de
la infraestructura y principalmente del de obras, que se estima en 3.022.500 € y que, por lo
tanto, representa un 91,59% del total. Sobre el coste por la actualizacion del proyecto ya se
ha apuntado que se preven 30.000 € (...) aunque este concepltc tiene muy poco peso en el
total de la inversién. Sitiene mas peso el concepto “Asistencias Técnicas” ya que se valora
en 115.000 euros, lo que representa un 3,8 % con respecto a la prevision del coste total de
las obras, consideréndose por otro lado un porcentaje normal para este tipo de obras.”
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Por tanto, a la vista del informe técnico emitido por el ITOP Municipal, en relacion a los
costes incurridos por ACUAES hasta la suscripcién del presente Convenio que se valoran en
50.439,00 euros, deberan ser objeto de analisis y aclaraciones en la liguidacién que se lleve
a efecto respecto al Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Segovia con ACUAES con
fecha 13 de abril de 2013, por el que se formalizé el compromiso econémico para la
redaccion del proyecto del colector correspondiente al Municipio de Segovia, tal y como se
ha hecho constar en los antecedentes citados. Asi ha quedado reflejado en el presente
Convenio, en el apartado |V COSTE DE LA INVERSION: “No queda incluido en esta
prevision de inversion los costes derivados de la liquidacion del convenio previo suscrito
con el Ayuntamiento de Segovia con fecha 13 de abril de 2013 por el que se formalizo el
compromiso economico para la redaccion del colector del Arroyo Tejadilla”.

SEGUNDO: CONTENIDO DEL INSTRUMENTO CONVENCIONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48.3 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico, la suscripcién de convenios deherd mejorar la
eficiencia de la gestion publica, facilitar la utilizacién conjunta de medios y servicios publicos,
contribuir a la realizaciéon de actividades de utilidad publica y cumplir con la legislacion de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Por tanto, estas condiciones deberan quedar justificadas en el expediente tramitado al
efecto.

Tal y como se establece en la clausula | (OBJETO, CARACTERISTICAS Y PRESUPUESTO
DE LA ACTUACION) el presente Acuerdo Especifico es un Convenio de los previstos en el
articulo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, LRJSP, esto es, un convenio
interadministrativo firmado entre dos o mas Administraciones Publicas o bien entre dos o
mas organismos publicos o entidades de derecho publico vinculados o dependientes de
distintas Administraciones Publicas. En el supuesto que nos ocupa, entre una
Administraciéon Publica (Ayuntamiento de Segovia) y una Entidad de derecho publico-
Sociedad Mercantil Estatal (ACUAES, S.A).

En relacién al contenido de los Convenios de Colaboracion, debera comprobarse que el
clausulado prevé las siguientes materias, tal y como dispone el articulo 49 de la Ley
40/2015:

-Sujetos que suscriben el convenio.

-Capacidad juridica con que actua cada una de las partes.

-Competencia en que se fundamenta fa actuacion de [a Administracion Pdblica.
-Objeto del convenio.

-Actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento.

-Obligaciones y compromisos economicos asumidos por cada una de las partes.
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-Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligacicnes y compromisos
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible
indemnizacién por el incumplimiento.

-Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecucidén del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes.

-Régimen de modificacion del convenio.
-Extincién del convenio. Causas de resolucion
-Plazo de vigencia del convenio. (articulo 50 Ley 40/2015).

Se procede a continuacion a realizar el analisis del contenido del convenio, con el fin de
comprobar si el articulado prevé las materias previstas en la normativa citada:

-Sujetos que suscriben el convenio, capacidad juridica con que actia cada una de las
partes y competencia en que se fundamenta la actuacion de la Administracion
Publica.

En la parte expositiva del Convenio cuya aprobacion se propone queda reflejada la
capacidad juridica de los sujetos que suscribiran el texto y las competencias en que se
fundamente esta actuacién, tal y como se explica sucintamente a continuacion:

Tal y como se establece en el expositivo primero del Convenio de colaboracion para la
gjecucion y explotacion de las obras de “Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz”.
Colector del Tejadilla, "Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A." (ACUAES en adelante) es
una sociedad mercantil estatal cuyo objeto social es la contratacidn, construccién vy
explotacidon de toda clase de obras hidraulicas y el ejercicio complementario de cualesquiera
actividades que deban considerarse partes o elementos del ciclo hidrico y estén
relacionados con aquéllas.

Es una Sociedad Mercantil Estatal creada en virtud de lo dispuesto en la actualidad en el
articulo 132.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aquas, que autoriza al Consejo de Ministros a constituir una o
varias sociedades estatales cuyo objeto social sea la construccion, explotacién o gjecucién
de |as cbras publicas hidraulicas que al efecto determine el propio Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del citado articulo 132 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, las relaciones entre la Administracion General del Estado y estas
sociedades estatales se regulan mediante los correspondientes convenios, previo informe
favorable del Ministerio de Economia y habran de ser autorizados por el Consejo de
Ministros.

Las relaciones de ACUAES con la Administracion del Estado en cuanto Sociedad Mercantil
Estatal constituida para asumir la gestion directa de la construccion, ejecucién y, en su caso,
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explotacién de la obra hidraulica se regulan mediante el CONVENIO DE GESTION
DIRECTA, suscrito el 30 de junio de 2014, su Adenda n® 1 de 25 de julio de 2017 y la
Modificacion n® 1 auterizada mediante el Consejo de Ministros de fecha 15 de noviembre de
2019, suscrita con fecha 28 de noviembre de 2019.

De entre las actuaciones a construir por ACUAES en la demarcacién hidrografica del Duero,
figura en la Modificacion n® 1 del Convenio de Gestién Directa la denominada como A.6.10
SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXION CON SAN
CRISTOBAL DE SEGOVIA, actuacion declarada de interés generai en virtud de lo dispuesto
en la Disposicidn final segunda de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, por la que se amplia el
anexo Il (Nuevas actuaciones de interés general, incorporando, entre otras las siguientes
obras; SANEAMIENTO DE SEGOVIA {(colectores del ALFOZ y conexion con San Cristobal
de Segovia) (BOE nim. 162, de 04 de julio de 2014).

Cabe destacar ademas que la actuacion de construccién del colector de la conexién de San
Cristobal de Segovia con la EDAR de Segovia figura expresamente incluida en las
actuaciones de depuracion asignada a la Sociedad Estatal Aguas del Duero, en el Anexo |l|
(Actuaciones Sociedades de Aguas, Necesidades de Depuracion) del Protocolo General
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y Ledn
por el que se fija el marco general de colaboracién en el marco del saneamiento y la
depuracion: ejecucién del Plan Nacional de Calidad de ias Aguas, Saneamiento vy
Depuracion 2007-2015, ordenado publicar en el Boletin Oficial de Castilla y Leén, n® 75, de
21 de abrit de 2010, por Resolucion de 23 de marzo de 2010, de la Direccién General de
Relaciones Institucionales y Accion Exterior.

Por lo expuesto cabe reconocer la capacidad de ACUAES, S.A. para la firma del convenio
para la ejecucidén y explotacion de las obras de Saneamiento de Segovia, Colectores del
Alfoz, Colector del Tejadilla, dado que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 124.1 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, son competencia de la Administracion General del
Estado las obras hidraulicas de interés general, pudiendo ejecutarse a través de las
sociedades estatales a las que se asigne su construcgidn, explotacién o ejecucién, en este
caso, al amparo del citado Convenio de Gestidn Directa entre ia Administracion General del
Estado y ACUAES, esta Ultima debe construir la obra declarada de interés general relativa al
saneamiento de Segovia, colectores de alfoz y conexion con San Cristébal.

En cuanto a la capacidad juridica con que actua el Ayuntamiento de Segovia para suscribir
este Convenio de colaboracion, cabe invocar que la misma se encuadra en el ejercicio de
las competencias propias recogidas en el articulo 25.2. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Réegimen Local respecto al abastecimiento de agua potable a
domicilio y evacuacion y tratamiento de aguas residuales, siendo ademas, un servicio
obligatorio para todos los Municipios, de entre los regulados en el articulo 26 de la misma
ley citada el abastecimiento domicilic de agua potable y el alcantarillado.

Cadige de identificacidon Unico  135626655752672721057 | Pégina 9 de 51

Dogumento firmado electrénicamente (RD 1871/2009) autenticidad verificable en hitps:iisede. seqoviaesivalidacion

Plaza Mayor 1, 40001 Segovia. Tel . 921 419800. Fax: 921 419840
www.segovia.es




Por otra parte, el Decreto 151/1994, de 7 de julio de la Comunidad Auténoma de Castilla y
Leon, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidraulica Urbana, integrado
por el Plan Regional de Abastecimientos y por el Plan Regional de Saneamiento, publicado
en el BOCyL de 26 de octubre de 1994, reconoce en el anexo |, como competencias
administrativas de las corporaciones locales la de suministro de agua potable a la poblacidn,
la recogida y evacuacion del agua residual asi como su fratamiento antes de verterse a los
cauces publicos. A tal efecto, todos los Municipics por si o asociados deberan prestar los
servicios de abastecimiento domiciliario y saneamiento.

La construccién de esta infraestructura servirg, tal y como se explica en el informe emitido
por el Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal, para asegurar la depuracion de todos
los vertidos procedentes de los nuevos desarrollos urbanisticos y de los producidos en las
calles Obispo Quesada, Poligono Industrial EI Cerro y Poligono industrial de Hontoria,
ampliando la capacidad del actual colector de Tejadilla.

-Objeto del convenio.

En la clausula | del Convenic cuya aprobacién se propone aparece reflejado el objeto, las
caracteristicas y el presupuesto de la actuacién.

La actuacidén cuya aprobacion se propone en el presente informe, esto es, el objeto del
convenic de colaboracion entre la Scociedad Mercantit Estatal Aguas de las Cuencas de
Espafia S.A. y el Ayuntamiento de Segovia consiste en la ejecucion y explotacidon de las
obras de “Saneamiento de Segovia; Colectores del Alfoz: Colector del Tejadilla®,
construccion de una infraestructura hidraulica declarada de interés general, conforme al
proyecto aprobado por Resolucién de 24 de julio de 2015 de la Direccién General de Aguas
del entonces Ministeric de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente, para asegurar la
depuracion de todos los vertidos urbanos de la ciudad de Segovia que vierte al Arroyo
Tejadilla.

Con una puntualizacion: En este convenio no se recoge la ejecucion del tanque de
tormentas que regula la cabecera del colector de Tejadilla, infraestructura que se gjecutara
en una fase posterior, ni la actuacion del tune! del Clamores, ya ejecutada con anterioridad.

Tal y como se establece en la descripcion de la actuacidon en la Modificacion n® 1 del
Convenio de Gestion directa entre la Administracion del Estado y ACUAES, la denominada
como A.6.10. SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ y CONEXION
CON SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA, tiene las siguientes caracteristicas:

Demarcacidn hidrografica: Duero.

Comunidad Autdnoma: Castilla y Ledn.

Provincia: Segovia.

Tipo de actuacién: Actuacion con recuperacion de la inversion y con fines de saneamiento.
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Descripcién breve: Se trata de la ejecucion de un tanque de formentas y las obras de
colectores que permitan la adecuada conexién de poblaciones del alfoz de Segovia con la
nueva EDAR ampliada.

Declarada de interés general: Disposicion final segunda de la Ley 11/2014, de 3 de julio, por
la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medicambiental.

Declarada de interés general amparada_por la actuacion: Saneamiento de Segovia
(colectores del Alfoz y conexidén con San Cristébal de Segovia).

Situaciéon administrativa: A.6.10.1. Proyecto aprobado a excepcion de Tanque de Tormentas
(en estudios previos). A6.10.2- Obras finalizadas y en explotacién (Colector de San
Cristébal).

Justificacion y objeto de la actuacién: El objetivo de la presente actuacion se resume en el
aseguramiento de la depuracién en la nueva EDAR ampliada de todos los vertidos de la
ciudad de Segovia, de los municipios limitrofes de La Lastrilla y San Cristdbal de Segovia, y
de los poligonos industriales de “El Cerro” y “Hontaria”.

Descripcién de la inversion: Para dar cumplimiento al “Protocolo General de colaboraciéon
entre el Ministerio de Medio Ambiente, vy Medio Rural y Marino y fa Junta de Castilla y Ledn
por el que se fija el marco general de colaboracion en el dmbito del saneamiento y la
depuracion: Ejecucion del Plan Nacional de caiidad de las Aguas: Saneamiento vy
Depuracion 2007-2015” en relacion al saneamiento completo de la ciudad de Segovia y su
entorno, en la presente actuacion se recogen las obras del Anexo Il del mismo: “Colectores
del Alfoz" y "Colector de conexion de San Cristdbal de Segovia con la EDAR de Segovia”.

El proyecto del Colector del arroyo Tejadilla recoge los vertidos de la zona norte de la
Avenida de Obispc Quesada y de los Poligonos Industriales de El Cerro y de Hontoria. En
este apartado nos remitimos al analisis del proyecto realizado en el informe emitido por el
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal en el gue concluye la idoneidad de las cbras
proyectadas.

Ha de tenerse en cuenta que, tal y como se ha hecho constar en el informe emitido por el
ITOP Municipal, se debe realizar una actualizacién del proyecto aprobado por Resolucién de
24 de julio de 2015, situacion que asimismo queda reflejada en el Anexo Il del Convenio
propuesto, dado que se indican los siguientes tramites en la Programacion prevista de la
Actuacion:

-Licitacion del Contrato Actualizacion Proyecto: Mayo-21.
-Adjudicacion del Contrato de Actualizacion del Proyecto: Julio-21.
-Firma Contrato: Agosto-21.

-lnicio Actualizacién Proyecto: Agosto-21.

-Fin Actualizacion Proyecto: Nov-21.
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-Informacién publica y Aprobacién FProyecto: Abril-22.
-Licitacion Contrato Obras: Mayo-22.

-Adjudicacién Contrato Obras: Sept-22.

-Firma Contrato Obras: Oct-22.

-Inicio Obras: Nov-22.

-Fin Obras: Jun-24.

-Recepcién Obras: Julio-24.

-Acta de Inicio Explotacién y cesion de la operacion y mantenimiento al Ayuntamiento:
Agosto-24,

-Actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento.

Aparecen tecogidas en la Clausula Il def Convenio: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACION.

De entre las que corresponden a ACUAES cabe destacar:

-La maodificacién, en su caso, del proyecto aprobado por resolucion de 24 de julio de 2015 y
la redaccion de los anteproyectos o proyectos constructivos, asi como su modificacion y la
redaccion de anteproyectos o proyectos constructivos complementarios, ajustandose, en
todo caso, al procedimiento establecido por el Ministerio de Transicidon Ecolégica para su
aprobacién.

-El establecimiento de los Pliegos de Clausulas Reguladoras de los contratos previstos para
la ejecucidn de las obras comprendidas en los anteproyectos o proyectos constructivos, ya
sean de construccion de obras, servicios de asistencia técnica y consultoria u otra
naturaleza, asi como la licitacidn y la adjudicacion a terceros de dichos contratos,
ajustandose al texto de la Ley 22017 y de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a la Sociedad Estatal en materia contractual.

-La licitacién y adjudicacion de los contratos necesarios para llevar a término la construccion
de la infraestructura hidraulica.

-La direccién de las obras conforme a los proyectos constructivos aprobados.
-La recepcion al contratista de las obras ejecutadas.

-Realizar la supervisién de la explotacion de la infraestructura construida hasta que se
produzca la recuperacion integra de las cantidades anticipadas por ACUAES.

-Facilitar la ejecucidn de las obras y su convivencia con el funciocnamiento del sistema de
saneamiento y depuracion del municipio.
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-Actuar en los expedientes expropiatorios de los bienes y derechos en su calidad de entidad
beneficiaria, sin perjuicio de las competencias gue correspondan al Ministerio para la
Transicion Ecoldgica en virtud de la declaracion de interés general del Estado de las obras
objeto del Convenio.

-Llevar una contabilidad financiera y de costes especifica de las actuaciones, que permita
identificar las inversiones y los gastos relacionados con las mismas.

-Finalizadas las obras y cumplido el plazo de garantia y recuperada la inversion realizada
por ACUAES, promover ante la Administracion General del Estado la transmisién de la
titularidad al Ayuntamiento de Segovia.

Las principales cbligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Segovia por la suscripcion del
Convenio son las siguientes:

-Adaptar su planeamiento urbanistico con objeto de adecuar sus determinaciones a la
instalacion de la infraestructura hidraulica, en su caso.

-Gestionar sus competencias en depuracién vy compatibilizarlas con las nuevas
infraestructuras hidraulicas.

-Conceder las licencias, permisos y autorizaciones de competencia municipal que sean
necesarias para la ejecucion de las obras y la puesta en marcha de la infraestructura
hidraulica, con la mayor celeridad, concediendo cuantas exenciones y bonificaciones
puedan aplicarse conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, TRLHL.

-Pagar puntualmente las tarifas respecto a la ejecucién de la obra que figuran en la Clausula
[l del Convenio, y los gastos de su posterior explotacion.

-Adoptar los compromisos de gasftos plurianuales necesarios para dar cobertura
presupuestaria a la totalidad de las aportaciones derivadas de la ejecucion del Convenio.

-Ceder y poner a disposicion los terrenos de titularidad municipal renunciando a
compensacion economica alguna por parte de ACUAES.

-Asumir la gestion de la explotacion de las obras finalizadas, previa autorizacion de
ACUAES hasta la transmision de la titularidad por parte de la Administracion General del
Estado al Ayuntamiento de Segovia.

El compromiso econtmico asumido por el Ayuntamiento de Segovia aparece reflejado en la
Clausula 1ll. FINANCIACION Y FORMA DE PAGO, y en el ANEXO Il (ESTIMACION DE
TARIFAS), con los siguientes componentes:

1.-Componente de recuperacion de la inversion:

El Ayuntamiento de Segovia anticipara, durante el pericdo de construccion de las obras el
pago de su participacion mediante la aportacion del 100% de la financiacion de la inversion
con el siguiente calendario:
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CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 TOTAL
ANTICIPO DE | 79.500€ | 536.750 € | 1.610.250€ | 1.073.500 € | 3.300.000 €
TARIFA

VA 21% 16.695 € 112718 € | 338.163 € | 225435 € 693.000 €
TOTAL TARIFA 96.195€ |649.468 € | 1.948.403€ | 1.208.035€ | 3.993.000 €

2.- Componente variable de la tarifa, de coberfura de los gastos de explotacién y
conservacion de la infraestructura hidraulica y gastos propios de |a sociedad estatal:

COMPONENTE VARIABLE (*) | 2025 6.600 € 1.386 € 7.986 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2026 6.699 € 1.407 € 8.106 €
COMPONENTE VARIABLE () | 2027 6.799 € 1.428 € 8.227 €
COMPONENTE VARIABLE () | 2028 6.901 € 1.449 € 8.350 €
TOTAL 26.999 € 5.670€ 32.699 €

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los Ayuntamientos pueden adquirir compromisos por gastos que hayan extenderse
a ejercicios posteriores a aquel en gue se autoricen, siempre que su ejecucion se inicie en el
propio ejercicio cuando se trate de inversiones y transferencias de capital. El numero de
ejercicios al que pueden extenderse los gastos, con caracter general, es de cuatro afios, no
pudiendo exceder el gasto que se importe a cada uno de los ejercicios futuros, la cantidad
que resulte de aplicar al crédito correspondiente del afio en que la operacion se compromete
los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, el segundo ejercicio,
el 60% vy el tercero y cuarto el 50%.

No obstante lo anterior, para los programas y proyectos de inversién que taxativamente se
especifiquen en las bases de ejecucién del presupuesto, podran adquirirse compromisos de
gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de
las anualidad se determine. En aplicacién de este precepto en las Bases de Ejecucion del
Presupuesto para 2021, en concreto, en la Base 50° (GASTOS PLURIANUALES), se ha
previsto el compromiso de gastos con caracter plurianual, imputable a la partida
16101.61901 para el proyecto del Colector del Valle de Tejadilla: Poligonos y Avenida de
Obispo Quesada, con el siguiente calendario plurianual: Anualidad 2021: 1.650.000,00€ y
Anualidad 2022: 1.650.000,00€, con un importe total de 3.300.000,00 €.

Tal y como se ha relatado mas arriba, el calendario de anticipos de tarifas que deberd
realizar el Ayuntamiento de Segovia como compromiso de gasto previsto en el Convenio ha
variado el calendario de aportaciones, debido, principalmente, a la necesidad de
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actualizacién del proyecto para la ejecucion de las obras, que implicara que las mismas
tengan su comienzo en noviembre de 2022 y terminen en el afio 2024, tal y como queja
reflejado en el Anexo Il del Convenio (PROGRAMACION PREVISTA DE LA ACTUACION,
DESGLOSE ESTIMADO DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y ESTIMACION DE
TARIFAS).

Ello justifica que para poder adquirir el compromiso por gastos que hayan extenderse a
ejercicios posteriores a aquel en el que se autoricen debemos acudir al régimen excepcional
previsto en el apartado 5 del articulo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales que permite al Pleno de [a Corporacién ampliar el nimero de anualidades {mas de
cuatro), asi como elevar los porcentajes previstos en el apartado 3 de este articulo.

Por io tanto, debera aprobarse por el Pieno de la Corporacidon el compromiso de gasto para
las anualidades que se indican a continuacion, por los conceptos que se sefialan:

CONCEPTOS ANUALIDAD | IMPORTE VA 21 % TOTAL
ANTICIPO TARIFA 2021 79.500 € 16.695 € 96.195 €
ANTICIPO TARIFA 2022 536.750 € 112.718 € | 649.468 €
ANTICIPO TARIFA 2023 1.610.2560 € | 338163 € | 1.948.403 €
ANTICIPO TARIFA 2024 1.073.500 € | 225.4356€ | 1.298.935¢€
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2025 6.600 € 1.386 € 7.986 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2026 6.699 € 1.407 € 8.106 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2027 6.799 € 1.428 € 8.227 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2028 6.901 € 1.449 € 8.350 €
TOTAL 3.326.999€ | 698.671€ |4.025.670€

Los compromisos de gasto deberan adoptarse con cargo a la aplicacién presupuestaria:
16001 61900 (Alcantarillado. Colector Valle Tejadilla. Poligonos y Avda. de Obispo
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Quesada).

Para la garantia del pago de las aportacicnes, el Ayuntamiento de Segovia debera adjuntar,
como Anexo Il del Convenio, un compromiso plurianual aprobado por el érgano competente
(Pleno Municipal), en los que se recogeran las previsiones de las anualidades
correspondientes a cada ejercicio.

No obstante lo anterior, habida cuenta de que ACUAES ha solicitado la inclusion de las
obras objeto de este convenio como susceptibles de ser cofinanciadas con cargo a los
fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la UE, las aportaciones
municipales podrian verse minoradas en la misma proporcidn que se reciban aportaciones
de dichos fondos (Clausula lll. Apartado a).

-Consecuencias _aplicables _en caso_de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnizacién por el incumplimiento.

Se parte de la presuncidén de que en el ambito de las competencias de los sujetos que
suscriben el convenio, éstas se gjerceran conforme a los principios de buena fe y lealtad
para la resolucién de cualesquiera dificultados © problemas que puedan surgir en el
desarrollo del Convenio, teniendo como Unico criterio de su gestion el logro de fos objetivos
que se pretenden alcanzar con esta obra hidraulica. El ejercicio de las competencias,
obligaciones y facultades, que corresponden a cada una de las entidades firmantes de este
Convenio se realizara sin perjuicio de informar de las distintas iniciativas administrativas y de
las circunstancias y decisiones que deban adoptarse en la construccidon de la obra,
utilizando, para ello, la Comision de Seguimiento que se regula en la Clausula VIII del mismo
(Clausula Il. OBLIGACIONES DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA
ACTUACION).

No obstante, en [a clausula XI. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS
POR LAS PARTES, se regulan las consecuencias derivadas del retraso en la realizacion de
los compromisos, realizacion incompleta o defectuosa: requerimiento motivado por la ofra
parte para la subsanacién del incumplimiento 0, en caso de persistencia, posibilidad de
interposicién de recurso contencicso-administrativo, de conformidad con lo dispueste en el
articulo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

-Mecanismos de sequimiento, vigilancia v control de la ejecucién del convenio y de
los compromisos adquiridos por los firmantes.

Se regula en la Clausula VIIl. COMISION DE SEGUIMIENTO, con el objetivo de estudiar y
acordar todos los asuntos de interés relacionados con la redaccidn de los proyectos y la
gjecucién de las obras objeto del presente convenio, dandose cuenta en la misma de los
aspectos relacionados con los procedimientos de contratacion. Estara formada por cuatro
miembros, dos a propuesta de ACUAES y dos a propuesta del AYUNTAMIENTO, actuando
como presidente un represente de ACUAES. Deberan acordarse en esta comisidén de
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seguimiento, por unanimidad, los aumentos del presupuesto del convenio mediante Ia
suscripcidn de la oportuna adenda.

-Régimen de modificacion del convenio.

Establecido en la clausula IX. MODIFICACION, VIGENCIA Y DURACION.

Modificaciéon; Toda circunstancia que implique un gasto superior al presupuesto maximo
establecido en la Clausula | para la inversion (3.300.000 € VA excluido) requerird la
tramitacién y aprobacién de la oportuna adenda al Convenio.

-Extincion del convenio. Causas de resolucion (articulo 50 Ley 40/2015).

Reguladas en la clausula X del Convenio de colaboracién:

-Entrega de la actuacion por parte de la Administracion General del Estado al Ayuntamiento
de Segovia.

-Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prérroga del mismo.
-Anulacion o baja de esta actuacién del Convenio de Gestién Directa de ACUAES.

-La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su
eliminacion.

-Incumplimiento de las partes mediante denuncia de la otra.

-Por mutuo acuerdo.

-Cualquier otra de las previstas en el articulo 51 de la Ley 40/2015.

-Duracidn _del Convenio: El Convenio entrara en vigor el dia siguiente a su firma y se
mantendrd vigente hasta transcurridos CUATRO afios desde la fecha de suscripcion del
acta de inicio de la explotacion y, en todo caso, hasta el completo pago por el Ayuntamiento
de Segovia de las cantidades a que se refieren la Clausula lll (FINANCIACION Y FORMA
DE PAGO) y la Clausula VI (TARIFAS) de este Convenio. No obstante, las partes pedran
acordar su prérroga por un periodo de hasta CUATRO afios adicionales, con una antelacion
minima de seis meses a la fecha en la que finalice el plazo de vigencia establecido,
regulandose las condiciones que rijan dicha prorroga en una adenda al presente convenio.

En relacién a la duracion del Convenio, consta en el expediente informe emitido por la
Abogacia General del Estado, Direccidon General del Servicio Juridico del Estado, del
Ministerio de Justicia, con fecha 27 de octubre de 2020, en el que se justifica que pueda
tener una duracién superior a cuatro afnos, como excepcién a lo dispuesto en el articulo
49.h) de la Ley 40/2015, por existir normativa especifica que permite un plazo superior, en el
que literalmente se hace constar:

“Sobre la duracion de los Convenios sefiala el articulo 49. h) de la Ley 40/2015, lo siguiente:
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del articulo anterior deberén incluir, al
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menos, fas siguientes materias: h) Plazo de vigencia del convenio, teniendo en cuenia las
siguientes reglas: 1° Los convenios deberan tener una duracion determinada, que no podra
ser superior a cuatro afios, salvo que normativamente se prevea un plazo superior {...)
La duracién pactada se adapta a lo previsto en el precepto transcrito, habida cuenta de que
fa financiacidn de la obra no implica, en el supuesto sometido a informe, obligaciones
financieras de amortizacion a largo plazo, tal y como se deduce de la lectura de la clausula
{ll. Ello no obstante debe tenerse en cuenta que, si asi fuera, ya se ha informado por la
Abogacia del Estado la posibilidad de extender, para este tipo de Convenios, fa duracion
maxima mas alla de los cuatro afios fegalmente previstos.

Se ftrata del informe A.G. ENTES PUBLICOS 103/2017 R-938/2017 emitido por la
Subdireccion General de los Servicios Consuitivos, que afirma la excepcionalidad del
régimen juridico de este tipo de contratos que contienen obligaciones financieras de
amortizacion de costes a largo plazo, para concluir la no aplicabilidad a este tipo de
Convenios del limite temporal fijado en la Ley 40/2015, de 4 afios. En concreto sefiala al
respecto el referido informe lo siguiente; "(...) En el informe de 21 de octubre de 2016 se
argumenta que “todos los preceptos que sustentan la posibilidad de convenios de
colaboracion por plazo superior a cuafro afios se refieren a aspectos financieros sin que de
los mismos pueda extrapolarse la misma consecuencia respecto de la explotacion de /a
obra. Esta prestacion de servicios, habitualmente incluida en el propio convenio de
financiacion o constituyente de un convenio especifico, si consideramos que debe estar
sujeto al plazo de cuatro afios al no estar amparado “normativamente” un plazo superior.

De hecho, es comun que la infraestructura en cuestion sea explotada ab initio o de forma
sobrevenida por el propio usuario, sin que sea una exigencia de la propia naturaleza del
servicio que éste deba prolongarse necesariamente mas de los cuatro afios del art. 49. H) 1,
como si ocurre con fos de financiacion”. En consecuencia, se concluye que fos convenios de
explotacion si estan sometidos a la limitacion temporal de cuatro afics, prorrogables por
ofros cuatro, del articulo 49. H) de la LRJSP. Sin embargo, analizados en detafle los
preceptos normativos que Hevaron a la conclusion de gue los convenios de efecucion y
financiacion si pueden tener una duracion superior a cuatro afios, (...) se concluye ahora
que también en el caso de los convenios de explotacién existen razones financieras
de estimaciones a largo plazc y obligacién de recuperacion total de costes que
permiten establecer que es razonable interpretar que también estos convenios
pueden tener una duracién a cuatro anos. En particuiar, el articulo 111 bis de fa LA, que
establece los principios generales del régimen econdmico financiero de la utilizacion del
dominio publico-hidraulico, dispone que “Las Administraciones publicas competentes, en
virtud del principic de recuperacion de costes y teniendo en cuenta proyecciones
economicas a largo plazo, estableceran los oportunos mecanismos para reperculir 10s
costes de los servicios relacionados con fa gestion del agua, incluyendo los costes
ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales”.

Este precepto alude al principio de recuperacion de costes y a proyecciones economicas a
largo plazo en relacion con los costes de los servicios relacionados con la gestion del agua,
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teniendo el término “gestion del agua” un sentido mas amplio que el de la mera ejecucion de
la infraestructura, y que permite razonablemente incluir Ios servicios de explotacion.

En los mismos amplios términos se pronuncia la Directiva Marco del Agua, que establece
que “Los Estados miembros tendréan en cuenta el principio de recuperacion de los costes de
los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes mediocambientales y los relativos
a los recursos, a la vista del analisis economico efectuado con arreglo al anexo i,
afladiendo el anexo !l que el anélisis econémico contendré la suficiente informacion
detallada para "efectuar los calcuios pertinentes necesarios para tener en cuenta (...} el
principio de recuperacion de los costes de los servicios relacionados con el agua, fomando
en consideracion los prondsticos a largo plazo de la oferta y la demanda de agua en la
demarcacion hidroldgica”, asi como para “estudiar la combinacion mas rentable de medidas
que, sobre el uso del agua, deben incluirse en el programa de medidas de conformidad con
el articulo 11, basandose en las previsiones de fos costes potenciales de dichas medidas”.

Por otro fado, ef articufo 125 de fa LA, al regufar fas encomiendas de gestion que ef
Ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones Hidrograficas pueden hacer en favor de
las comunidades de usuarios o juntas cenirales de usuarios se refiere expresamente a “la
explotacion y el mantenimiento” de las mismas, indicandose que en el convenio que se
suscriba deberan determinarse “fas condiciones de la encomienda y, en particular, su
régimen economico-financiero”. También el articulo 131 se refiere en su rubrica a la
financiacion tanto de fa ejecucion como de la explotacion y establece que el expediente de
declaracion de una obra hidraulica como de interés general habra de incluir “una propuesta
de financiacion de la construccion y explotacion” de fa obra, asi como “un estudio sobre los
canones y las tarifas”. Es particularmente importante destacar que el CGD (Convenio de
Gestion Directa), en desarrollo de lo establecido en el articufo 132 de la LA, dispone en su
clausula tercera, 3, apartado ¢) que en los convenios que se firmen con los usuarios se haré
constar el régimen y los plazos de explotacion y mantenimiento y, consecuentemente, el
plazo de vigencia del convenio especifico”, que debe interpretarse en relacion con lo
dispuesto en el primer parrafo de dicha clausula, que establece que con caracter previo a la
giecucion de las obras ACUAES deberd formalizar con los usuarios (publicos o privados)
interesados en la actuacion acuerdos o convenios especificos, en virtud de los cuales se
comprometen “al pago de las tarifas para la recuperacion de la inversion” como “los gastos
de explotacién y generales de la Sociedad”. Llegando el anterior informe a la siguiente
conclusién: Cuarta.- Los convenios de explotacién de infraestructuras hidraulicas que
concierte la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de Espana S.A. pueden tener una
duracion superior a cuatro afios, al apreciarse base normativa suficiente para aplicar
la excepcion prevista en el articulo 49.h) de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico”.

TERCERO: MEMORIA JUSTIFICATIVA.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico, sera necesario que €l convenio se acompafie de una
memoria justificativa donde se analice:
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-Su necesidad.

-Su oportunidad.

-Su impacto econémico.

-El caracter no contractual de la actividad en cuestion.

Consta en el expediente administrative Memoria Justificativa en la que analizan los
apartados citados anteriormente, haciendo expresa referencia al impacto econdmico de la
actuacion y la necesidad y oportunidad de la ejecucion de la obra y posterior explotacién de
la misma, por tratarse de una infraestructura necesaria para la prestacién de un servicio
esencial a la ciudadania, tal como es el saneamiento de las aguas.

QUINTO: FISCALIZACION DEL GASTO.

Del contenido propuesto en el borrador de Convenio, se deduce que existen
contraprestaciones econdémicas, per lo que con caracter previo a la adopcion del acuerdo de
aprobacidn del Convenio de Colaboracion debera contarse con el informe favorable relativo
al control de fiscalizacion del gasto asumido por la Seccién de Intervencion.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulado del Convenio, en el Anexo lll, debe figurar el
acuerdo sobre los compromisos plurianuales de las aportaciones del Ayuntamiento de
Segovia, debiendo incorporarse al expediente certificaciéon acreditativa de la disposicién de
crédito para el compromiso que se adquiere y la valoracién de las repercusiones y efectos
de los compromisos de gasto de caracter plurianual que se proponen vy la ratificacion por el
Pleno, por lo que debe someterse el expediente a la Intervencion Municipal para la emision
de informe relativo al compromiso de gasto.

SEXTO: CONSIDERACIONES JURIDICAS.

Considerando que el articulo 48.3. de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico, establece que la suscripcion de convenios debera mejorar la
eficiencia de la gestion publica, facilitar la utilizaciéon conjunta de medios y servicios pablicos,
contribuir a 1a realizacidén de actividades de utilidad publica y cumplir con la legislacién de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Resultando que estas condiciones quedan justificadas en el expediente tramitado al efecto,
dado que tal y como establece el Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal, en el
apartado 4. JUSTIFICACION DE LA IDONEIDAD DEL PROYECTO Y DE LA
CONVENIENCIA DE LA FIRMA DEL CONVENIO del informe emitido con fecha 11 de marzo
de 2021,

“Del analisis del proyecto de deduce que fas obras en el contenidas
resolverian fa situacion de precariedad con la que actualmente funciona el
colector que discurre a lo largo del valle del Tejadilla, asegurando un
transporte adecuado de las aguas negras hasta fa Depuradora para su
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fratamiento. El dimensionamiento de las infraestructuras realizado se
considera correcto, y la eleccion de los didmetros y materiales incluidos se
consideran adecuados a los caudales previstos.

El proyecto presentado define correctamente desde el punto de vista
técnico, grafico y econémico las obras necesarias, y cumple con lo
establecido en ef art. 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico,
en cuanto al contenido de los proyectos, habiéndose tenido en cuenta en su
redaccion las disposiciones generales de cardcter legal o reglamentario, asi
como la normativa técnica que resultan de aplicacion para este tipo de
proyectos.

Ademas, la obra proyectada es susceptible de ser entregada al uso publico
y comprende todos y cada uno de Jos elementos precisos para Su
utilizacion, segtin lo establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre.

Una vez informado favorablemente el proyecto parece conveniente la firma
del convenio para el desarrollo de esta actuacion tan necesaria segun lo
informado con anterioridad. La envergadura de la actuacion haria dificil que
el Ayuntamiento de Segovia pudiera realizarla con la asignacion de medios
propios sin poner en riesgo el correcto funcionamienio de algunas de sus
secciones mas importantes”.

Consta asimismo informe técnico complementario, emitido por el ITOP Municipal, con fecha
09 de junio de 2021, al que se ha hecho referencia mas arriba, en el apartado de
ANTECEDENTES de esta propuesta.

Considerando que el articulo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de |las Bases de
Régimen Local regula la cooperacién econémica, técnica y administrativa entre la
Administracion Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autondmicas,
tanto en servicios locales como en asuntos de interés comun, con caracter voluntario, bajo
las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso,
mediante convenios administrativos que se suscriban, que habran de servir para mejorar la
eficiencia de la gestion puablica, eliminacién de duplicidades administrativas y cumplir con |a
legislacion de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Considerando que los articulos 102 y 103 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local
de Castilla y Ledn regulan, asimismo, la cooperacion voluntaria entre las entidades locales y
la Administracién de la Comunidad Auténoma, a través de la figura del convenio
administrativo, a fin de prestar mejores servicios.

Considerando que, segun dispone la Clausula Tercera del CONVENIO DE GESTION
DIRECTA, suscrito entre el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente y la Sociedad Estatal Agua de la Cuencas de Espafia S.A. en el que se regula el
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procedimiento a seguir en cuanto a la construcciéon de obras encargadas a ACUAES, y se
establece la posibilidad de su financiaciéon con aportaciones de instituciones publicas, en
estos casos se ha de formalizar por AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA S.A. con las
instituciones que lleven a cabo las citadas aportaciones, los CONVENIOS o conciertos
necesarios para la instrumentacion de las mismas, no pudiendo adjudicar el correspondiente
conirato de ejecucion de las obras en tanto no se formalice dicho Convenio, en fos que se
han de concretar las fechas de pago de las aportaciones asi como el régimen de intereses
de demora, en su caso. En el caso de las corporaciones locales deberan aportar acuerdos
de sus respectivos Plenos ¢ de los organos que determine la Ley 7/1985, de 2 de abiril,
Reguladora de las Bass de Régimen Local o, en su caso, de aquélles en los que se hayan
delegado sus competencias en esa materia, gue @aranticen econdomicamente Y
juridicamente su aportacion.

Considerando que el texto del convenio propuesto recoge las materias previstas en el
articulo 49 de la Ley 40/2015.

Considerando lo dispuesto en el articulo 6.1. de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pablico, que establece que quedan excluidos del ambito de |la presente
Ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en
esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre si por la Administracion
General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad
Social, las Universidades Publicas, las Comunidades Auténomas y las Ciudades Autonomas
de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad juridico publica de
ellas dependientes y las entidades con personalidad juridico privada, siempre que, en este
ultimo caso, tengan la condicidn de poder adjudicador. Su exclusidon queda condicionada al
cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Las entidades intervinientes no han de tener
vocacién de mercado, la cual se presumira cuando realicen en el mercado abierto un
porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboracién. Para el
calculo de dicho porcentaje se tomara en consideracién el promedio del volumen de
negocios total u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos
soportados considerados en relacidén con la prestacion que constituya el objeto del convenio
en los tres ejercicios anteriores a la adjudicacioén del contrato. Cuando, debido a la fecha de
creaciéon o de inicio de actividad o a la reorganizacion de las actividades, el volumen de
negocios u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran
disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, sera
suficiente con demostrar que el calculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad,
en especial, mediante proyecciones de negocio. b) Que el convenio establezca o desarrolle
una cooperacion entre las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los
servicios publicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que
tienen en coman. ¢) Que el desarrollo de la cooperacién se guie tnicamente por
consideraciones relacionadas con el interés publico.

Resultando gue el convenio de colaboracion cuya suscripcion se propone cumple con estas
condiciones dado gue su obijeto es la ejecucion de una obra hidrautica declarada de interés
general por la Administraciéon General del Estado encomendada a la sociedad estatal
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ACUAES en el Convenio de Gestidn Directa suscrito el 30 de junio de 2014, su Adenda n® 1
de 25 de julio de 2017 y la Modificacion n® 1 autorizada mediante el Consejo de Ministros de
fecha 15 de noviembre de 2018, suscrita con fecha 28 de noviembre de 2019,

Considerando que el articulo 174.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece que: “podrén adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a
gfercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su gjecucion se inicie en el
propio ejercicio y que ademas se encuentre en alguno de [0s casos siguientes: a)
inversiones y transferencias de capital’. El apartado 3 del mismo precepto indica que el
namero de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los parrafos a), b) y e)
del apartado anterior no serd superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los
parrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no
podra exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del afio en
que la operacién se comprometid los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato
siguiente, el 70 por ciento; en el segundo egjercicio, el 80 por ciento, y en el tercero y cuarto,
el 50 por ciento. Y, no obstante lo anterior, segun dispone el apartado 5 del propio precepto
se prevé que: “En casos excepcionales el Pleno de la corporacion podra ampliar el numero
de anualidades asi como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este
articulo.”

La competencia para la aprobacion del Convenio sera del érgano competente para adquirir
las obligaciones juridicas y los compromisos financieros derivados del mismo v,
considerando fa cuantia de las obras a realizar y financiar y la naturaleza e importe de los
restantes compromisos derivados del Convenio, asi como su duracion, dicha competencia
corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

CONCLUSIONES:

Tal y como establece el articulo 88 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre de 2015, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la aceptacion de
informes servira de motivacion a la resolucién cuando se incorporen al texto de la misma.

En parecidos términos se pronuncia el articulo 172 del Reglamento de Organizacién y
Funcionamiento de las Entidades Locales (RCF, en adelante), aprcbado por Real Decreto
2568/19886, de 28 de noviembre:;

“1. En los expedientes informaréa el Jefe de la Dependencia a la que
corresponda  tramitarios, exponiendo fos  antecedentes vy
disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio. Los
informes administrativos, juridicos o técnicos y los dictdmenes de las
Juntas y Comisiones se redactaran con sujecion a las disposiciones
especiales que les sean aplicables y se cefiiran a las cuestiones
sefialadas en el decreto o acuerdo que los haya motivado.”

Asimismo, el articulo 175 del ROF, en relacion a los informes que sirven de motivacidn para
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resolver los expedientes establece que su redaccidn debe realizarse en forma de propuesta
de resolucién y contendran los siguientes extremos:

a) Enumeracién clara y sucinta de los hechos (Antecedentes).

b} Disposiciones legales aplicables y alegacién razonada de la doctrina
(Consideraciones).

c) Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva (Propuesta de
resolucién).

PROPUESTA DE RESOLUCION:

Atendiendo a cuanto antecede, vistos los informes que constan en el expediente, previo
informe favorable de la Intervenciéon Municipal en relacion al compromiso plurianual de las
aportaciones que habran de asumirse por el Ayuntamiento de Segovia, la funcionaria que
suscribe eleva al Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio entre |la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de
Espafia S.A. (ACUAES) y el Ayuntamiento de Segovia para la ejecucion y explotacién de fas
obras de “Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz: Colector del Tejadilla” en los
términos gque a continuacion se indican:

CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE
ESPANA, S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA PARA LA EJECUCION Y EXPLOTACION DE LAS
OBRAS DE “SANEAMIENTO DE SEGOVIA! COLECTORES DEL ALFOZ”, COLECTCOR DEL TEJADILLA

En Segovia, a de de 2021

REUNIDOS

De una parte, dofia Maria Rosa Cobo Mayoral, en su condicion de Directora General de la
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A., con C.I.F. A 50736784,
constituida por escritura ptblica otorgada el 17 de diciembre de 1999 ante ef Notario de
Zaragoza, don lldefonso Palacios Rafoso con el n® 3.989 de su Protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Zaragoza, en la Hoja Z-21556, del Tomo 2148, Folio 182, en
representacién de la misma de conformidad con lo acordado por el Consejo de
Administracion de la entidad de 23 de diciembre de 2020.

Y de otra parte, dofia Clara Isabel Luquero de Nicolas, Alcaldesa-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Segovia, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Ayuntamiento,
pleno de fecha 15 de junio de 2019, debidamente facultada para este acto por acuerdo
plenario de la Corporacion, adoptado en sesion de

Cada uno de elfas, en virtud y uso de fas facultades que tienen conferidas, segtn se acredita
en el Anexo | de este Convenio

EXPONEN
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Primero.- "Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.” es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya
denominacion social original era "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, creada por acuerdo
del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997, en virtud de dispuesto en el articulo
136 de fa Ley 13/1996, de 30 de diciembre, disposicién recogida en la actualidad en el
articulo 132.1 def Texto Refundido de fa Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legisfativo 1/2001. Con fecha 16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros aprobo el "Plan
de Racionalizacion del Sector Publico Empresarial Estatal” publicado en el Boletin Oficial del
Estado de 24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo | se establecio la fusion de las sociedades
de aguas “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.", "Aguas de las Cuencas del Norte, S.A." y
‘Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.", mediante la absorcién de las dos Ultimas por la
primera, de conformidad con lo previsto en el articulo 169 f) de fa Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Paltrimonio de las Administraciones Publicas. Igualmente se acordd el
precitado cambio de denominacion social, pasando la sociedad absorbente a denominarse
‘Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.” (en adelante, también, ACUAES).

Constituye el objeto social de ACUAES la contratacion, construccion y explotacion, en su
caso, de loda clase de obras hidraulicas y el ejercicio complementario de cualesquiera
actividades que deban considerarse partes o elementos del ciclo hidrico y estén
relacionados con aquéllas; pudiendo, asimismo, realizar estas actuaciones con la
colaboracién de los beneficiarios de las obras mediante el pago de la contraprestacion a
convenir y/o la cooperacion de otras Administraciones interesadas en las mismas.

Las relaciones entre la Administracion General del Estado y ACUAES, en cuanto Sociedad
Mercantil Estatal constituida para asumir la gestion directa de la construccion, ejecucion y,
en su caso la explotacion, de fa obra publica hidréulica, se regulan mediante el
correspondiente Convenio de Gestion Directa, suscrito con fecha 30 de junio de 2014, vy su
Adenda n° 1 formalizada con fecha 25 de julio de 2017 y la Modificacion n°® 1 autorizada
mediante acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 de noviembre de 2019 suscrita con
fecha 28 de noviembre de 20189.

Segundo.- Al amparo de dicho Convenio de Gestion Directa y como actuacion a construir
por ACUAES en la parte espariola de la demarcacion hidrogréfica del Duero, al amparo de la
clausufa Tercera, se encuentra la que se referencia bajo el epigrafe A.6.10.-
SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXION CON SAN
CRISTOBAL DE SEGOVIA, declarada de interés general por la Ley 11/2014, de 3 de julio,
por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medio
Ambiental. Dentro de esta actuacién, se incluyen, entre otras, las obras correspondientes a
la subactuacién A.6.10.1.- COLECTOR DEL TEJADILLA Y TANQUE DE TORMENTAS.

Tercero.- En la Clausula Tercera del citado Convenio de Gestion Directa «Criterios y
procedimiento a sequir en fas obras a construir y/o explotar por Aguas de las Cuencas de
Esparfia, S.A., financiadas con sus fondos propioss, que resultaria aplicable a la actuacion
cbjeto de este Convenio, se dispone:
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a) Una parte de fa inversion se financiara con cargo a [os fondos propios de Aguas de
las Cuencas de Espafia, S.A.

b) Sila actuacion fuera susceptible de ser financiada con fondos de fa Unién Europea,
la Sociedad seguird los procedimientos establecidos para la obtencion de los
mismos.

¢) En su caso, con aportaciones de Instituciones Publicas. En estos casos, se
formalizara por Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. con las Instituciones que
Hleven a cabo fas citadas aportaciones, los convenios o concierfos necesarios para
la instrumentacion de las mismas, no pudiendo adjudicar el correspondiente
contrato de gjecucion de obras en tanto no se formalice dicho Convenio.

Dichos Convenios deberan concretar las fechas de pago de las aportaciones asi
como ef régimen de intereses de demora, en su caso.

Las corporaciones locales y otras administraciones territoriales participantes
deberan aportar acuerdos de sus respectivos Plencs o de los 0Organos que
determine la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de fas Bases del Régimen Local
y otras normas aplicables, 0, en su caso, de aquélios en los que se hayan delegado
sus competencias en esa maleria, que garanticen econémicamente y juridicamente
St aportacion.

d) En su caso, aportaciones de los usuarios para financiar las obras; dichas
aportaciones tendran caracter de tarifas anticipadas que reduciran las tarifas a
cobrar durante el periodo de explotacion.

e) El resto del importe de fa inversion, en su caso, sera financiado acudiendo a los
mercados financieros, a lraves de las correspondientes operaciones de capfacion
de recursos afenos.

f} Temporalmente, se podran formalizar operaciones de financiacion ajena, para la
cobertura de déficit de tesoreria de la actuacion derivadas de alguna de las fuentes
de financiacion anteriores.

En relacion con la explotacion de la infraestructura, la cléusula novena "Explotacion de fas
infraestructuras” def citado Convenio de Gestion Directa establece que:

“Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. podra realizar la explotacion directamente,
contratando con terceros la prestacion de tal servicio, o bien conviniendo con
Organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la gestion de la explotacion
cuando su competencia o actividad esté directamente relacionada con fa naturaleza de
la obra a explofar, o con fa explotacion misma...”.

Finalmente, el Adicional del Convenio establece para esta actuacion que:
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Ef parrafo segundo del punto 5 del "Acuerdan” def “Protocolo General de colaboracion
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Caslilla y
Leon por el que se fija el marco general de cofaboracion en el ambito def saneamiento
y la depuracion: Ejecucion del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Saneamiento y
Depuracion 2007-2015" en relacién con su Anexo Il establece que “La Sociedad
Estatal de Aguas del Duero y la Sociedad Publica de Medio Ambiente de Castilla y
Lebn, una vez recuperado el porcentaje de la inversion previsto en el Anexo Il del
presente Protocolo, podran asimismo transferir la fifularidad de las obras e
instalaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislacion
vigente”. En consecuencia, finalizadas las obras, y una vez recuperada la
inversién a cargo de la Sociedad Estatal, las infraestructuras hidraulicas se
podran entregar a las Administraciones municipales (y/o, en su caso, a otras
Administraciones Piiblicas) interesadas, sin perjuicio de que dicha entrega se
haga bien directamente a dichas Administraciones, bien a las entidades ptblicas
o privadas que aquellas senalen, de conformidad con cualquiera de las
modalidades de gestion de competencias propias de dichas Administraciones
qgue se habilitan en la legisiacion vigente. En todo caso, los receptores de fas obras
asumirdn los costes y gastos derivados de la entrega, todo elfo cumpliendo con los
procedimientos establecidos en la legistacion vigente.

La explotacion correspondera a la Sociedad Estatal, que podra, no obstante, convenir
con los Ayuntamientos (y/o, en su caso, ofras Administraciones Publicas) la realizacion
de las tareas de mantenimiento y operacion, bien directamente por dichas
Administraciones, bien por las entidades ptblicas 0 privadas que aquellas sefialen, de
conformidad con cualquiera de las modalidades de gestion de competencias propias
de dichas Administraciones que se habilitan en la legistacion vigente.

Cuarto.- En el Adicional al Convenio de Gestion Directa de ACUAES se establece el

sigui

ente esquema financiero para la subactuacion A.6.10.1.- COLECTOR DEL TEJADILLA

Y TANQUE DE TORMENTAS:

L

El 50% del importe de la inversion se financiaré por ACUAES, con cargo a sus
recursos propios. Dicha financiacion, debera ser recuperada de forma actualizada de
los usuarios mediante tarifas durante un periodo maximo de cincuenta (25} afios a
contar desde el afio 1 de la explotacion.

El resto del importe de la inversion, sera financiado por aportaciones de otras
Administraciones u organismaos, o bien acudiendo a los mercados financieros, a
fravés de las correspondientes operaciones de capfacion de recursos ajenos. Ef
coste de las operaciones financieras y su amorlizacion sera recuperado por la
Sociedad de los usuarios (Ayuntamiento de Segovia), en un maximo de 25 afios
desde la entrada en explotacion, mediante las tarifas que se fijen en los convenios a
suscribir con los mismos. Si los usuarios realizasen aportaciones para financiar las
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obras, dichas aportaciones tendran el caracter de tarifas anticipadas, reduciendo el
importe a financiar acudiendo a los mercados financieros.
No obstante, conforme a lo recogido en la clausula Tercera d) def Convenio de Gestion
Directa «Criterios y procedimiento a seguir en las obras a construir y/o explotar por Aguas
de fas Cuencas de Espafia, S.A., financiadas con sus fondos propios»,

“Si los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones
tendran caracter de tarifas anticipadas que reduciran las tarifas a cobrar durante el
periodo de explotacion.”

En virtud de esta prevision, EL AYUNTAMIENTO esta interesado en anticipar el 100% de la
inversion, conforme al calendario de aportaciones recogido en la clausufa lf ¢), con o que
finalmente no esta prevista aportacién de fondos propios de ACUAES.

Quinto.- Dentro de las competencias recogidas en ef articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, fos Ayuntamientos tienen atribuidas las
correspondientes a:

«Suministro de agua y alumbrado publico; servicios de limpieza viaria, de recogida y
tratamiento de residuos, alcantariflado y tratamiento de aguas residuales».

Ademas, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su articulo 26, los
servicios que todo Municipio debe prestar por si mismo o asociado, figurando, entre otros,
los siguientes:

«En todos los Municipios: alumbrado pablico, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domicifiario de agua potable, alcantariflado, acceso a
fos nucleos de poblacion, pavimentacion de las vias publicas.

Finalmente, el Decreto 151/1994, de 7 de julio, de la Comunidad Auténoma de Castilla y
Leon, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidraulica Urbana, integrado
por el Plan Regional de Abastecimientos y por el Plan Regional de Saneamiento, recoge
como competencia municipal la de ‘recogida y evacuacion del agua residual, asi como su
tratamiento antes de verterse a fos cauces publicos”.

De conformidad con el articuio 85 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:

«2. Los servicios plblicos de la competencia local podran gestionarse mediante
alguna de las siguientes formas:

A. Gestion directa:
a) Gestién por la propia entidad local.
b) Organismo auténomo local.

¢) Entidad pablica empresarial local.
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d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad publica.

B. Gestion indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestion de servicios ptblicos en la Ley de Contratos del Sector Publico».

Sexto.- En atencion a las competencias y documentos expuestos, con fecha 31 de octubre
de 2012, se suscribic ef Gonvenio entre Aguas de las Cuencas del Norte, SA. y el
Ayuntamiento de Segovia para la construccion de fa Ampliacion de la Estacion Depuradora
de Aguas Residuales de Segovia, infraestructura encomendada a la Sociedad Mercantif
Estatal, y que actualmente se encuentra en explotacion.

Séptimo.- Por otra parte, el AYUNTAMIENTO precisa efecutar las referidas competencias
en materia de depuracion de las aguas de su municipio.

En consecuencia, el presente Convenio justifica y satisface el interés de las partes en su
formalizacion, por cuanto:

o Permite al AYUNTAMIENTO cumplimentar el ejercicio de sus competencias y
obligaciones en materia de depuracién de aguas residuales municipales, asumiendo
el compromiso de pago de las tarifas que correspondan, en las condiciones y plazos
que se recogen en este Convenio.

e Permite a ACUAES cumplir la encomienda recibida de fa Administracion General del
Estado y recogida, previo acuerdo con la Junta de Castilla y Ledn, en el Protocolo
general de colaboracion, por el que se fija el marco general de colaboracion en ef
ambito del saneamiento y la depuracion: Ejecucién del Plan Nacional de Calidad de
las Aguas: Saneamiento y Depuracion 2007-2015, encomienda por la que se debe
proceder a la construccion de las obras del “Colector del Tejadilla”.

Octavo.- Previamente a la suscripcion de este Convenio, EL AYUNTAMIENTQ suscribio,
con fecha 12 de abril de 2013, un Convenic con ACUAES, donde se formalizd su
compromiso econémico para la redaccion del proyecto del colector correspondiente a dicho
municipio.

Noveno.- En gfecucién de fos compromisos adquiridos en el precitado Convenio ACUAES
redacté el “PROYECTO DE COLECTOR DEL ARROYO TEJADILLA Y AMPLIACION DEL
TUNEL DE CLAMORES" que cuenta con un presupuesto base de licitacién de 3.963.737,26
€ (IVA excluido) que las partes declaran conocer y que servird, para la licitacion y
adjudicacion del correspondiente contrato de gjecucion de fas obras.

Dicho proyecto fue aprobado por resolucion de 24 de julio de 2015 de la Direccion General
del Agua del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

Atendiendo al proyecto redactado y en base a la experiencia de ACUAES en anteriores
actuaciones, se esta en disposicion de estimar el coste de la ejecucion de las obras con
caracter previo a la licitacion y adjudicacion de los oportunos contratos, que conlifevaran
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posteriormente las correspondientes bajas de adjudicacion, sin perjuicio de las preceplivas
revisiones de precios, liquidaciones o modificaciones a que haya lugar, en su caso.

La inversion inicialmente prevista para esta subactuacion .6.10.1.- COLECTOR DEL
TEJADILLA Y TANQUE DE TORMENTAS en la modificacion n° 1 del Canvenio de Gestion
Directa de ACUAES asciende a 5.500.000 €.

Sin embargo, dado que EL AYUNTAMIENTO considera que a fecha actual no se dan las
condiciones necesarias para ejecular las obras correspondientes al Tanque de Tormentas y
que ademas las obras correspondientes a la ampliacion del Tunel de Clamores ya se
encuentran gjecutadas, fas estimaciones tras los estudios y proyectos redactados, reducen
la prevision de inversién a 3.300.000 €.

Décimo.- En atencidn a sus competencias y obligaciones, EL AYUNTAMIENTO esta
interesado en fa realizacion y explotacion de la Actuacion objeto de este Convenio,
asumiendo los compromisos de pago de las cantidades en las cuantias y plazos que se
establezcan en relacion con la ejecucion de la obra, los que se deriven de su posterior
explotacion, asi como todos aquellos otros que se contengan en las Clausulas del presente
documento y le sean aplicables.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante las representaciones
expuestas, suscriben y formalizan el presente Convenio para la construccion y explotacion
de las obras del “Proyecto del Colector del Tejadilla”, con sujecion a las siguientes:

CLAUSULAS
OBJETO, CARACTERISTICAS Y PRESUPUESTO DE LA ACTUACION

El presente Acuerdo Especifico es un convenio de los previstos en el articulo 47.2.a) de la
Ley 4072015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, excluido de la
aplicacion de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, tal y como
prevé su art. 6, sin perjuicio de la aplicacion de los principios previstos en la misma para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Tiene por objeto regular fa
cooperacion entre las partes intervinientes para la ejecucién y financiacion de las obras
hidraulicas que se citan a continuacion.

Objeto

La actuacion tiene como objeto la construccion de la infraestructura hidraulica def colector
del arroyo Tejadilla, conforme al proyecto aprobado por resolucion de 24 de jufio de 2015
por la Direccion General del Agua del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentacion y
Medio Ambiente, para asegurar la depuracion de todos los vertidos urbanos de fa ciudad de
Segovia que vierte al Arroyo Tejadilla. No se recoge en esta actuacion ef tanque de
formentas que regula la cabecera del colector de Tejadilla, infraestructura que se ejecutara
en una fase posterior, ni la actuacion def tanel del Clamores, ya ejecutada con anterioridad.

Caracteristicas
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El proyecto del Colector del arroyo Tejadilla recoge los verlidos de la zona norte de la
Avenida del Obispo Quesada y de fos Poligonos Industriales de Ef Cerro y de Hontoria,
segun se contempla en ef Plan General de Ordenacion Urbana de Segovia vigente.

e Colector del Tejadilfa. Se trata del colector principal. Se proyecta la sustitucion de la
tuberia (actualmente muy deteriorada y con poca capacidad hidraulica) por una nueva
conduccion de 4.143,30 metros, que llevara ef mismo trazado que en fa actualidad.

o Colector de Hontoria, de 451,73 metros de longitud, que recogerd las aguas
provenientes de la ampliacion del Poligono Industrial de Hontoria hasta el colector
principal.

o Colector de Tejerin, con una longitud de 517,36 metros, recogeran las aguas
provenientes de la Avenida Obispo Quesada y el Poligono Industrial EI Cerro hasta el
colector principal.

Presupuesto estimado
El presupuesto estimado de la inversion, asciende a fa cifra de 3.300.000 euros, VA
excluido.

Los compromisos de caracter econémico se deferminaran sobre la base del coste total real
de fa actuacion por todos fos conceptos. Ef importe final de la inversion dependeré de los
costes reales incurridos por ACUAES.

No obstante, en caso de ser necesaria la modificacion al alza del presupuesto de inversion
previsto estimado, serd necesaria la suscripcion de una Adenda al presente Convenio.

Se incluye, como Anexo I, la distribucion de la aportacion en refacién con cada anualidad
de inversion prevista.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACION

Obligaciones de ACUAES:

1. La modificacién, en su caso, del proyecto aprobado por resolucién de 24 de julio de
2015 y la redaccion de los anteproyectos 0 proyectos constructivos, asi como su
modificacion y la redaccion de anteproyectos o proyectos constructivos
complementarios, ajustdndose, en todo caso, al procedimiento establecido por el
Ministerio para la Transicién Ecolégica para su aprobacion.

2. El establecimiento de los Pliegos de Clausulas reguladores de los contratos precisos
para la efecucion de fas obras comprendidas en los anteproyectos o proyectos
constructivos, ya sean de construccion de obras, servicios de asistencia técnica y
consultoria u olra naturaleza, asi como la licitacion y la adjudicacion a terceros de
dichos contratos, ajustandose al texto de fla Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, y de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a la Sociedad Estatal en materia contractual.

3. La licitacion y adjudicacion de los contratos necesarios para llevar a término la
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10.

11.

construccion de la infragstructura hidraulica.

La direccion de las obras conforme a los anteproyectos ¢ proyectos constructivos
aprobados y en los términos establecidos en los Pliegos de Clausulas.

La recepcion al contratista de las obras gjecutadas, sin perjuicio de las competencias
que al respecto ostenta el Ministerio para la Transicion Ecologica (MITECO).

Realizar la supervision de la explotacion de la infraestructura construida en tanto no se
produzea fa recuperacion integra de las cantidades anticipadas por ACUAES, si bien la
realizacion de las tareas materiales de operacion, conservacion y mantenimiento de fa
infraestructura se realizarédn por los usuarios en la forma prevista en la Clausula V del
Convenio; todo ello sin perjuicio de que la obtencién y titularidad de fas autorizaciones
de vertido corresponda al AYUNTAMIENTO o a la entidad gestora def sistema, segun
proceda.

Facilitar la ejecucion de las obras y su convivencia con el funcionamiento del sistema de
saneamiento y depuracion del municipio.

Actuar en los expedientes expropiatorios de los bienes y derechos que resulften
afectados por fa egjecucion de los proyectos constructivos, en su calidad de entidad
beneficiaria del mismo, a tenor del articulo 132.4 del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, sin perjuicio de las
competencias que para la tramitacion de los expedientes corresponden al Ministerio
para la Transicion Ecolégica (MITECO), en virtud de la declaracion de interés general
del Estado de fas obras objeto del presente Convenio.

Realizar, en su caso, las aportaciones necesarias para dar cumplimiento al esquema
financiero establecido en la Clausula .

Llevar una Contabifidad Financiera y de Costes especifica de las actuaciones, que
permita identificar las inversiones y los gastos refacionados con las mismas.

Finalizadas las obras y una vez cumplido el plazo de garantia de estas, y recuperada
completamente fa inversion realizada por ACUAES, promover ante Administracion
General del Estado y colaborar con elfa, dentro del ambito de sus competencias, la
fransmision de la titularidad al AYUNTAMIENTO.

Obligaciones del Ayuntamiento de Segovia:
Adaptar su planeamiento urbanistico con objeto de adecuar sus determinaciones a la
instalacion de la infraestructura hidraulica, en su caso.

Gestionar sus competencias en depuracion y compatibilizarlas con fas nuevas
infraestructuras hidraulicas.

Conceder las licencias, permisos y autorizaciones de competencia municipal que sean
necesarios para la efecucion de las obras y la puesta en marcha de la infraestructura
hidraufica, con la mayor celeridad, concediendo cuantas exenciones y bonificaciones
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puedan aplicarse conforme al Real Decreto Legisiativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las
correspondientes Ordenanzas Fiscales del AYUNTAMIENTO.

Pagar puntualmente las tarifas que resuiten, tanto de su participacion en la financiacion
de fa obra, de conformidad con lo previsto en la Clausufa I, como de su posterior
explotacion, de conformidad con lo recogido en la Clausula V de este Convenio y el
régimen de tarifas expuesto en la clausula VI,

. Adoptar los compromisos de gasto plurianuales necesarios para dar cobertura
presupuestaria a la totalidad de las aportaciones referidas en el namero anterior.

Determinar anualmente, mediante la aprobacion de la correspondiente Ordenanza
fiscal, la cuantia, devengo, gestion y recaudacion de la tasa por el servicio de
depuracion de las aguas residuales y vertidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en el texto refundido de la Ley reguladora de fas Haciendas Locales, y
adoptar las medidas presupuestarias precisas para garantizar fa integra percepcion por
ACUAES de las tarifas establecidas en el presente Convenio.

Cesion y puesta a disposicion de los terrenos de titularidad municipal, renunciando a
compensacion econdmica alguna por parte de ACUAES.

Conceder en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBl) sobre los terrenos y construcciones
realizados en base al presente convenio los beneficios fiscales que sean aplicables
conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de fas Haciendas Locales y las correspondientes
Ordenanzas Fiscales del AYUNTAMIENTO.

Una vez finalizadas las obras objeto de esta actuacion y previa autorizacion de
ACUAES y hasta la transmision de la titularidad por parte de la Administracion General
del Estado, EL AYUNTAMIENTO asumird la gestion de la explofacion de las mismas,
consistente en las tareas de operacion, conservacion y mantenimiento.

10. Cualquier ofra competencia que le corresponda en virtud de fa normativa de aplicacion.

En el ambito de sus respectivas competencias, éstas se gferceran conforme los principios de
buena fe y lealtad para la resolucion de cualesquiera dificultades o problemas que puedan
surgir en el desarrolfo del presente Convenio, teniendo como dnico criterio de su gestion el
logro de los objetivos que se pretenden alcanzar con esta obra hidraulica.

El gjercicio de las competencias, obligaciones y facultades, que corresponden a cada una de
las entidades firmantes de este Convenio se realizara sin perjuicio de informar de fas
distintas iniciativas administrativas y de las circunstancias y decisiones que deban adoptarse
en la construccion de la obra, ulilizando, para elfo, fa Comision de Seguimiento que se
regula en la Clausula VIII del mismo.

FINANCIACION Y FORMA DE PAGO
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a) Financiacion.

Dado que EL AYUNTAMIENTO anticipara el 100% de la financiacion de la inversion durante
la construccién de las obras el esquema financiero de fa inversion, con arreglo al cual se
adoptan por las partes los compromisos que se establecen en el presente convenio se
estructura y detalla de la siguiente forma:

o Ef 100% del importe de la inversion, sera financiado por aportaciones del
AYUNTAMIENTO durante fa construccion conforme al calendario de aportaciones
previsto en la clausula Il ¢). Estas aportaciones tendran el caracter de tarifa
anticipada.

Para la determinacion de las cantidades a financiar de acuerdo con el esquema anterior,
ACUAES se compromete a llevar una Contabilidad de Costes especifica de cada actuacion
objeto del presente Convenio, que permita identificar las inversiones y gastos relacionados
con las mismas.

Todo ello debera ser entendido en consonancia con el principio de indemnidad econdmico-
financiera de la Sociedad Estatal, por el que la ejecucion, construccion y entrega de la
infraestructura hidraulica no puede suponer, por ningin concepto, coste economico alguno.

No obstante lo anterior, habida cuenta que ACUAES ha solicitado la inclusion de las obras
objefo de este convenio como susceplibles de ser cofinanciadas con cargo a los fondos def
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la UE, las aportaciones del
AYUNTAMIENTO, sobre el esquema de financiacion anterior, podrian verse minoradas en fa
misma proporcion que se perciban aportaciones de dichos fondos.

b) Naturaleza de las aportaciones del AYUNTAMIENTO

Las aportaciones que efectie el AYUNTAMIENTO durante la consfruccion de fa
infraestructura hidraulica se consideraran farifas anticipadas de las previstas en la Clausula
VI del presente Convenio, e incluiran el Impuesto sobre el Valor Afadido que se deba
repercultir.

¢) Forma de pago

Las aportaciones financieras que ha de efectuar el AYUNTAMIENTO conforme al esquema
de financiacion previsto en el apartado a) anterior, se abonaran directamente a ACUAES,
tras la remision de las facturas correspondientes (dos en cada efercicio a fecha 30 de mayo
y 30 de noviembre respectivamente, a excepcion de 2021 donde se efectuard una Gnica
solicitud en ef mes de noviembre) y de conformidad con la siguiente programacion.
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2021 2022 2023 2024 TOTAL
ANTICIPO TARIFA 79500€ 536.750€ | 1.610250€ | 1.073.500€ | 3.300.000€
VA(21%) 16.695€ 112718€ 338.153€ | 22543€ | 693.000€
TOTALTARIFA 96.195€ 649468€ | 1.948403€ | 1.208.935€ | 3.993.000€

En el caso que por circunstancias extraordinarias sobrevenidas y previa suscripcion de la
correspondiente adenda al presente convenio, se produjera la formalizacion por ACUAES de
una operacion financiera para anticipar la aportacion del AYUNTAMIENTO, éste quedara
obligado a la devolucion a ACUAES de dicha cantidad en un maximo de veinticinco
anualidades, mediante su inclusion como un componente de las tarifas, que luego se refiere,
a contar desde la enirada en explotacion de la infraestructura hidraufica. El importe del
préstamo dispuesto no podra superar el 50% de la inversion (excluidos gastos financieros).
Con anterioridad a la formalizacion del contrato de crédito y/o préstamo, se dara traslado de
una copia del mismo al AYUNTAMIENTO para que tenga conocimiento adecuado def
mismo.

Recibidas las obras y liquidados Jos contratos de ejecucion de obras y servicios de
asistencias técnicas asociadas a las mismas, si correspondiese, se producira un dltimo pago
0 abono por las partes en los porcentajes establecidos en el esquema financiero pactado en
esta clausula, calcufado como la diferencia entre la inversion real realizada y las
aportaciones anteriormente realizadas. Previamente, se informaré de dicha liquidacion a la
Comision de Seguimiento del convenio a que se refiere su clausula VI,

EL AYUNTAMIENTO efectuara los pagos de sus aportaciones mediante transferencia en la
cuenta bancaria designada al efecto por ACUAES, en los plazos establecidos en ia Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificacion de fa Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en fas operaciones comerciales.

d) Garantia de pago de las aportaciones

En garantia de la efectividad de las obligaciones asumidas respecto a las aportaciones
gstablecidas en este Convenio, y de conformidad con lo establecido en el Convenio de
Gestion Directa, se adjuntaran en el Anexo Hlf de este Convenio los compromisos
plurianuales aprobados por el AYUNTAMIENTQ, en los que se recogeran las previsiones de
las anualidades correspondientes a cada ejercicio, de conformidad con lo previsto en ef
mismo, para ef caso de que las aportaciones del AYUNTAMIENTO se realicen mediante su
abono durante la construccion de la infraestructura hidraulica, asi como para el caso que fa
parte correspondiente al usuario se financie mediante operacion financiera.

Ademas, el AYUNTAMIENTO entregara cada afio copia de los documentos contables
referidos a la retencién de crédito presupuestario (RC) y facilitara los documentos referidos a
su autorizacion y disposicion (AD). En el caso de prorroga presupuestaria se dispondran los
créditos presupuestarios necesarios y suficientes para hacer frente a los referidos
compromisos de pago.
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e) Interés de demora

Los importes vencidos devengaran el interés de demora que corresponda con arreglo a fa
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha conira la
morosidad en las operaciones comerciales, o ley que le sustituya.

COSTE DE LA INVERSION

Se entendera por coste de la inversion el importe total que representa la ejecucion de la
infraestructura hidraulica objeto del Convenio en el que ACUAES haya incurrido desde el
inicio de la misma hasta su puesta en condiciones de funcionamiento definitivo y que, de
acuerdo con las prescripciones recogidas en el Plan General de Contabifidad, aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en Sus revisiohes o Adaptaciones
Sectoriales, en fa normativa de desarrolio y en las Resoluciones del Instituto de Contabilidad
y Auditoria de Cuentas que resulten de aplicacién, se consideren mayor coste de la
infraestructura hidraulica objeto del Convenio (articulo 121.3 y 125.1 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria). Sin que la descripcion sea fimitativa, se incluiran,
entre otros, los siguientes conceptos:

) El coste de ejecucion final de las obras.

o Coste de todos los contratos necesarios, previos o a establecer para la adecuada
efecucion de las obras, ya sean de redaccion de estudios, anteproyectos, proyectos
basicos o proyectos, de servicios de consuitoria y asistencia tecnica o de cualquier
ofra naturaleza. Quedan incluidos los gastos vinculados a procesos judiciales,
arbitrales o de cualquier olra naturaleza derivados de los contratos indicados mas
arriba. No queda incluido en esta prevision de inversion los costes derivados de la
liquidacion del convenio previo suscrito con el Ayuntamiento de Segovia con fecha
13 de abril de 2013 por el que se formalizo el compromiso economico para la
redaccion del colector del Arroyo Tejadilla.

o) El Impuesto sobre el Valor Afiadido que resufte no deducible para ACUAES,
en aplicacion de la legislacion vigente.

o Otras tasas e impuestos directamente relacionados con las obras y asumidos
por ACUAES, incluido, en su caso, el “1% cultural” (articulo 68 de fa Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiof).

o Ef coste, en su caso, de las expropiaciones y ocupaciones necesarias, que
incluira las indemnizaciones, publicidad de actuaciones, confeccion y liquidacion de
los expedientes, asi como los impuestos indirectos y tasas.

o Costes internos y externos refacionados con la gjecucion de las inversiones,
asi como los gastos generales de fa Sociedad Mercantil Estatal, directa e
indirectamente imputables cada aflo a las obras objeto del presente Convenio,
devengados hasta la suscripcion del acta de acta de cesion de las tareas de
operacion y mantenimiento al AYUNTAMIENTO. Este concepto se estima en que
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puede suponer, aproximadamente un 3% del presupuesto de inversion estimado en
la clausula Ic).

Las instituciones firmantes, de acuerdo con los compromisos de financiacion previstos en la
Cléausula Ilf, asumen las variaciones econdmicas que se puedan producir, al alza o a la baja,
por modificaciones, revisiones de precios, obras complementarias y ofras incidencias de
cualquier naturaleza que ocasionen dichas variaciones de coste, y sean aprobadas por el
Consejo de Administracion de ACUAES. No obstante, tales variaciones no afectaran en
ningan caso al importe maximo de la contribucion financiera de ACUAES previsto en el
primer punto de la Clausula Iil a).

EXPLOTACION DE LA OBRA

De conformidad con lo previsto al respecto en el Convenio de Gestion Directa de ACUAES,
se conviene expresamente que, una vez finalizadas cada una de las obras objeto de esta
actuacion y hasta que se materialice la entrega de la actuacion por parte de la
Administracion General del Estado al AYUNTAMIENTO ACUAES aulorizard &l
AYUNTAMIENTOQ a llevar a cabo la gestion de la explotacion de las mismas, consistente en
las tareas de operacidén, conservacion y mantenimiento.

Con anterioridad al inicio de la gestion de la explotacion de cada una de las actuaciones
incluidas en el presente Convenio, se redactara un acta de cesion de las tareas de
operacion y mantenimiento al AYUNTAMIENTO, en la que se recogerd el buen estado de
funcionamiento de las instalaciones. Al citado documento se anexaréd toda la documentacion
definitoria de la actuacion (As-built) asi como la documentacion administrativa cuya
tramitacion correspondiera a ACUAES.

La gestion de la explotacion que se autoriza por el presente convenio podré realizarse
directamente por EL AYUNTAMIENTO o mediante la contratacion con tercercs, y consistira
en la realizacion de las actividades de conservacion, mantenimiento, reposicion de
elementos y equipos y operacion de las infraestructuras hidraulicas, en los términos que
garanticen los derechos y posiciones de las respectivas partes. La citada gestion se ha de
realizar de forma ajustada a la normativa de contratacion piblica y gestién patrimonial.

A este respecto, EL AYUNTAMIENTQO debera demostrar fehacientemente que la entidad o
entidades a las que se encarguen las tareas referidas disponen de los mediocs necesarios
para acometer de forma adecuada la explotacion de la infraestructura hidraulica objeto del
Convenio.

Todos los costes directos e indirectos en los que, en su caso, incurra ACUAES para la
correcta supervision de fa explotacion de la infraestructura hidréulica objeto del Convenio
seran reperculibles en las tarifas que luego se establecen.

EL AYUNTAMIENTO se obliga a hacer frente a todos aquellos gastos que se generen por la
explotacion de las obras. Igualmente se obliga a efectuar las correspondientes reparaciones
necesarias para mantener las infraestructuras en perfectas condiciones de uso, realizando
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las operaciones de conservacion y reparacion necesarias para que sirvan a su fin en todo
momento. En este supuesto, EL AYUNTAMIENTO serd quien traslade la obligacion que
asume en este convenio a la entidad concesionaria de la explotacién de los sistemas de
saneamiento y depuracion en el contrato de concesion.

EL AYUNTAMIENTO estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de aguas y proteccién del medio ambiente y, en particular, las relativas a la
utifizacion y proteccion del dominio puablico hidraulico, dando inmediata cuenta a la
Administracion hidraulica y a ACUAES de cuantas infracciones a la citada normaliva se
puedan producir en fos terreros o bienes ocupados por la obra hidraulica, recabando la
cofaboracion y auxilio, por ef mismo medio, de la Administracion para evitar, prevenir y
restaurar en su caso, fos efectos de la comisidn de acciones constitutivas de tales
infracciones.

Una vez finalizada fa vigencia del presente convenio y sus posibles prorrogas, en caso de
producirse las mismas de mutuo acuerdo entre las partes, y en caso de no haberse
materializado la entrega por parte de la Administracion General del Estado, EL
AYUNTAMIENTO deberd entregar a ACUAES las obras en perfecto estado de
funcionamiento, mantenimiento y conservacién para prestar el servicio para ef que se han
previsto.

A tal efecto se levantaréa acta firmada por ACUAES y EL AYUNTAMIENTO en la que se hara
constar, en su caso, que las obras se encuentran en perfecto estado, y se reciben o, en
caso contrario, las deficiencias que presentan, obligandose EL AYUNTAMIENTO a realizar
las operaciones u obras necesarias para subsanar dichas deficiencias en el plazo mas breve
posible, no considerandose entregada la explotacion de las obras a ACUAES hasta que se
subsanen, y por tanto seguira generandose el derecho de ACUAES a percibir las
correspondientes tarifas establecidas en el presente convenio hasta que se produzca la
devolucion de las obras en perfecto estado.

En caso que EL AYUNTAMIENTO no atendieran tales obligaciones, ACUAES adoptara fas
medidas precisas para la conservacion y explotacion, repercutiendo los costes en los que
incurra EL AYUNTAMIENTO.

Al estar asi previsto en la vigente encomienda de gestién de ACUAES para esta actuacion,
cuando la Administracion General del Estado y EL AYUNTAMIENTQO, en los términos que
legalmente procedan y previa la tramitacion del preceptivo procedimiento, acuerden la
entrega al AYUNTAMIENTQ, o a olra entidad siempre que al efecto mediare acuerdo con EL
AYUNTAMIENTQ, de la infraestructura hidraulica objeto del convenio, la entidad receptora
de la misma deberd abonar, previamente, fa fotalidad de las cantidades pendientes a
ACUAES. Ademads, con dicha entrega, se repercutiran y percibiran de la entidad receptora
de la misma los tributos que correspondant. Ademas, con caracter previo a la entrega, se

1 Como entrega de bienes, de acuerde con la normativa actual, se repercutira el tipo impositivo del Impuesto
sobre el Valor Afadido correspondiente.

Cddigo de identificacién unice  13526655752612721057 | Pagina 38 de 51

Documente firmado electrdnicamente (RD 1671/2009) autenticidad verificable en hilps:fsede.segovia.esivalidacion

Plaza Mayor 1, 40001 Segovia. Tel . 921 419800. Fax: 921 419840
www.segovia.es




levantara acta firmada por ACUAES y EL AYUNTAMIENTO en fa que se haré constar, en su
caso, que fas obras se encuentran en perfecto estado y, por tanto, se reciben por EL
AYUNTAMIENTO o, en caso conlrario, las deficiencias que presentan, obligandose
ACUAES a realizar las operaciones u obras necesarias para subsanar dichas deficiencias
en el plazo mas breve posible, no considerdandose entregadas las obras hasta que se
subsanen.

En todo caso, serd el AYUNTAMIENTO quien deba abonar a ACUAES las canfidades
pendientes, asi como los tributos asociados a fa entrega, por cuanto que, como Unica parte
firmante del convenio, recaen sobre él las obligaciones derivadas del mismo.

TARIFAS

Se entendera por tarifa el importe a abonar anualmente por el AYUNTAMIENTO a ACUAES,
con independencia de la efectiva utilizacion de la infraestructura hidrdulica objeto del
presente Convenio, y que tendra las siguientes caracteristicas:

a)Componentes de las Tarifas

La tarifa tendra las siguientes componentes:

o Componente de recuperacion de la_inversion. Tiene por objeto recuperar la
inversion financiada, en su caso, por ACUAES.

Dado que EL. AYUNTAMIENTO anticipara durante el periodo de construccion de
las obras el 100% del pago de su participacion en el importe de la inversion
conforme a lo que se establece en la Clausula I, estos pagos tienen la
consideracion de pago anticipado de la componente de recuperacion de fa
inversion, por lo que esta componente sera NULA durante la vigencia del
convenio.

o Componente de cobertura de los gastos de explotacion y conservacion de la
infraestructura hidraulica y gastos propios de la Sociedad Estatal.
Esta componente tiene por objeto:

a) por un lado, cubrir los gastos de supervision de la explotacion y conservacion de
la obra hidraulica, que deba realizar ACUAES para velar por el buen uso de las
infraestructuras hidraulicas efjecutadas, y cualquier ofro relacionado con fos
anteriores como canones, impuestos, indemnizaciones, efc., en los que pudiera
incurrir, en su caso, ACUAES;

b) v por otra parte, contribuir a sufragar parte de los gastos generales de ACUAES.
El importe por contribucion a los gastos generales de la Sociedad se fija
inicialmente en 6.600 €/afio,. No obstante, este importe se regularizard con
caracter anual en funcion de los costes internos reales de la Sociedad y del
porcentaje que represente esta actuacion respecto def total de actuaciones en
explotacion de fa Sociedad.
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Sobre el importe obtenido por aplicacion de las componentes de fa Tarifa se repercutira por
ACUAES el IVA correspondiente.

En el Anexo Il a este Convenio se incluye una prevision de las Tarifas, sobre cuya base se
han aprobado los compromisos plurianuales de gasto por EL AYUNTAMIENTO.

b) Devengo y pago de las Tarifas

Se conviene expresamente que el nacimiento de la obligacion de pago de las tarifas y el
consecuente derecho al cobro de las mismas por ACUAES, surge, en todo caso, en
contraprestacion a la construccion de la infraestructura hidrulica, por fo que EL
AYUNTAMIENTO se constituye en deudor del pago de la tarifa correspondiente, siendo fa
sola construccion de la infraestructura hidraulica, con independencia de su efectiva
utilizacién, hecho determinante de la obligacion de pago y correlativo derecho de ACUAES
para exigirlo.

El importe de las tarifas se comunicara formalmente al AYUNTAMIENTO para el afio
siguiente durante el trimestre anterior al afio de aplicacion, determinandose su cuantia en
funcion de lo establecido en la anterior letra a) de esta Clausula. Esta estimacion tarifaria
servira para que las partes tengan conocimiento aproximado de los correspondientes
importes, en orden a presupuestar y prever su pago o cobro.

Las tarifas se repercutiran y facturaréan dos veces al afio, en concreto el 31 de marzo y ef 30
de septiembre del afio en curso.

En dichas facturas se consignara el importe que proceda como consecuencia del devengo
de la componente de recuperacion de la inversion en ef afio correspondiente. lgualmente se
incluira el importe correspondiente a la cobertura de los gastos de explotacion y
conservacion de la infraestructura hidraulica y los gastos propios de la Sociedad Estatal, en
los terminos anteriormente referidos.

Finalizado el afio para el cual se ha dado la prevision de tarifas, en el primer trimestre del
afio siguiente, se calculara la compensacion por desviaciones de los costes facturados en ef
afio anterior, obteniéndose la diferencia entre los gastos realmente incurridos por ACUAES y
los que sirvieron en su dia para el calculo de fa misma, incluidos los gastos financieros
originados por las diferencias temporales entre los pagos realizados por ACUAES y las
aportaciones realizadas por EL AYUNTAMIENTO. Esta liquidacion que sera informada por
la Comision de Seguimiento regulada en la Clausula VIl def presente Convenio, y en dicha
Comision se determinaran las tarifas para el aflo siguiente y asi sucesivamente hasta la
finalizacion de la vigencia del Convenio.

Esta liguidacion incluird las desviaciones entre las aportaciones del AYUNTAMIENTO en
concepto de componente de recuperacion de la inversion y el coste real de la inversion
contabilizada.
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La liquidacion de estas desviaciones, si existieran, se malerializaré en un abono, en el
supuesto de resultar favorable al AYUNTAMIENTO, o en un cargo, en caso de ser favorable
a ACUAES.

El pago de la factura deberé efectuarse en el plazo de pago legalmente establecido para las
deudas de las Administraciones Pablicas, actualmente establecido en TREINTA (30} dias,
en ef establecimienta bancario que, a estos efectos, sefiale ACUAES al AYUNTAMIENTO,
repercutiéndose con elfas el IVA correspondiente que resufte de aplicacion de acuerdo con
la legisfacion vigente.

EL AYUNTAMIENTO no podré invocar ef impago de las tarifas por parte de los usuarios
finales, ni los ocasionales fallos producidos por causa de fuerza mayor, para excusar el pago
de las contraprestaciones, viniendo obligado a realizar lo necesario para arbitrar los fondos
precisos para el pago, haciéndose cargo, ademas, de las consecuencias de la mora en ef
mismo. A estos efectos debera prever fas exacciones fiscales suficientes a repercutir enire
los usuarios de la infraestructura, de forma que la recaudacion obtenida alcance el importe
de la las tarifas y aportaciones comprometidas en este Convenio.

DERECHO A LA INFORMACION

Los usuarios tendran derecho a ser informados a través de los representantes que
designen, sobre el desarrollo de fa actuacion objeto del Convenio, en todas aquellas
materias no sometidas a su informe previo, y a ser oidos en relacidn con las incidencias
fundamentales que afecten al mismo.

COMISION DE SEGUIMIENTO

Se crea una Comision de Seguimiento del Convenio cuyo objetivo es estudiar y acordar,
confuntamente por las entidades firmantes del presente Convenio, todos aquellos asuntos
de interés relacionados con la redaccion de los proyectos y la ejecucion de las obras objeto
del presente convenio, déndose cuenta en la misma de los aspectos relacionados con 108
procedimientos de contratacion llevados a cabo para la necesaria ejecucion de las
actuaciones objeto del presente convenio. Esta Comision de Seguimiento estara infegrada
por cuatro miembros que seran nombrados de la sigufente manera:

¢ Dos a propuesta de ACUAES.
s Dos a propuesta del AYUNTAMIENTOQ.

Actuara como Presidente un representante de ACUAES, con voto dirimente en caso de
empate, y como Secretario, la persona que al efecto designe el Presidente de la Comision.

La Comisidn de Seguimiento se reunird con periodicidad minima anual, y siempre gue
circunstancias justificadas asi lo aconsejen, levantandose el acta correspondiente con los
acuerdos adoptados.
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Los miembros de la Comisién de Seguimiento podrén asistir a las reuniones de la misma,
acompafriados def personal técnico que consideren oportuno.

La documentacién de cardcter técnico relevante en ef disefio de la actuacion y que sirva de
soporte a los asuntos del orden del dia de las reuniones de la Comisién de Seguimiento
debera ser remitida a fos miembros de la misma con una antelacion minima de tres dias,
salvo en casos excepcionales.

La Comision de Seguirniento, previo informe del director facultativo de fas obras, deberé
conocer aquelfas incidencias relevantes con repercusion en la marcha de fa actuacion y,
especialmente, las que tengan incidencia economica en la inversion prevista en la Clausula
I, siendo preceptivo el acuerdo favorable de la mayoria para foda modificacion de los
proyectos constructivos, trabajos complementarios u otra incidencia similar.

Los acuerdos sobre aumentos del presupuesto del convenio, que excedan de lo previsto en
la Clausula I ¢), deberan ser aprobados por unanimidad por la Comision de Seguimiento. En
estos supuestos, EL AYUNTAMIENTO deberd aportar la justificacion econdmica
correspondiente que acredite el compromiso de disponibilidad presupuestaria. lgualmente,
en estos supuestos, se requerira la aprobacién de la oportuna adenda al presente convenio.

En ningun caso podra la Comision de Seguimiento adoptar decisiones que afteren el
compromiso financiero maximo de ACUAES en los términos indicados en la Clausula il a).

MODIFICACION, VIGENCIA Y DURACION

Toda circunstancia que implique un gasto superior al presupuesto méaximo establecido en la
Clausula | supondra una modificacion que requerird la tramitacion y aprobacion de la
oportuna adenda al presente Convenio.

Este Convenio entrara en vigor el dia siguiente a su firma y se mantendra vigente hasta
tfranscurridos CUATRO (4) afios, desde fa fecha de suscripcion del acta de inicic de
explotacién y en todo caso hasta el completo pago por EL AYUNTAMIENTO de las
cantidades a que se refiere la Clausula Ili y VI de este Convenio. No obstante, las partes
podran acordar su prérroga por un periodo de hasta CUATRO (4) afios adicionales, con una
antelacion minima de seis meses a la fecha en la que finalice el plazo de vigencia
establecido, regulandose las condiciones que rijan dicha prérroga en una adenda al
presente convenio.

No obstante, dicha vigencia se entiende sin perjuicio de la obligacion del AYUNTAMIENTO
de pagar aquellas cantidades satisfechas por ACUAES con anterioridad a la entrada en
vigor del Convenio y que respondan a costes directamente refacionados con la ejecucion de
la infraestructura hidrdulica; ni de la obligaciéon de responder ante ACUAES de aquellas
cantidades que, en su caso, le pudieran ser exigidas a ACUAES con posterioridad a la
entrega de la infraestructura hidraulica, si es que esta se produjera al amparo de la Clausula
V de este Convenio, ya fuera, y sin que esta enunciacion tenga carécter fimitativo, por la
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liquidacion de deudas de naturaleza tributaria derivadas de la gjecucion y/o enirega de la
infraestructura. Todo ello, de conformidad con el principic de indemnidad econdmico-
financiera de la Sociedad Estatal ya enunciado en este Convenio.

RESOLUCION
El presente Convenio podra resolverse por alguna de las Siguientes causas:

Por la entrega de la actuacion por parte de la Administracion general del Estado al
AYUNTAMIENTO, al amparo de lo previsto en la Cldusula V.

Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prorroga del mismo.

La anulacion o baja de esta actuacion del Convenic de Gestion Directa de
ACUAES.

La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su
eliminacion.

incumplimiento de las partes, mediante denuncia de la otra. En estos supuestos, se
establecera, en funcion de la causa concreta y a la vista de la situacion
particular de las actuaciones en curso, la forma de terminacion de las mismas,
con indemnizacion de los dafios y perjuicio ocasionados, como corresponda en
derecho, garantizandose la indemnidad financiera para ACUAES.

Por mutuo acuerdo.

Cualquier otra de las previstas en el Art 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen Juridico del Sector Publico.

INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES

«  Siuno de los firmantes incumpliera alguno de los compromisos asumidos en el
presente Convenio, ya sea por refraso en la realizacion del compromiso o por
realizacién incompleta ¢ defectuosa, sera requerido motivadamente por la otra
parte para que subsane el incumplimiento.

o De persistir el incumplimiento transcurridos seis meses desde la fecha del
requerimiento, el requirente podra interponer recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con el articulo 29.1 Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

e | os apartados anteriores de la presente clausula se aplicaran sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula de X.- causas de resolucién del Convenio.

+ Sielincumplimiento del presente convenio supusiera infraccion del Derecho de
fa Unién Europea, dando fugar a que el Reino de Espafia sea sancionado por
elfo, a los efectos de lo previsto en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por
el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir
las responsabifidades por incumplimiento del Derecho de fa Unién Europea, el
presente Convenio no supone alteracion alguna de la competencia que sobre
saneamienfo vy depuracion de aguas residuales urbanas contempla el
ordenamiento juridico espafiol.

JURISDICCION
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Todo litigio, confroversia o reclamacion resultante de este Convenio o relativo af mismo, a su
interpretacion o ejecucion, su incumplimiento, resolucion o nulidad, se resoivera por la
jurisdiccion contencioso-administrativa.

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que infervienen firman lfres
efemplares def presente documento, en el lugar y fecha al comienzo indicados, quedando un
egfemplar en poder de cada una de ellas y un tercero para constancia y deposito en el
Registro de Conlratos v Convenios def Ayuntamiento de Segovia.

Por Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. La Direclora General. Maria Rosa Cobo
Mayoral.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Segovia. La Alcaldesa. Clara Isabel Luquero de Nicolas.
ANEXO I.- AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES DE REPRESENTACION.

ANEXO il.- PROGRAMACION PREVISTA DE LA ACTUACION, DESGLOSE ESTIMADO
DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y ESTIMACION DE TARIFAS.

1.- PROGRAMACION PREVISTA DE LA ACTUACION:

° Licitacion del Contrato Actualizacion Proyecto: Mayo-21.

Adjudicacion del Contrato Actualizacion Proyecto: Julio-21.

Firma Contrato: Agosto-21.

Inicio Actualizacion Proyecto: Agosto-21

Fin Actualizacion Proyecto: Nov-21

Informacion Pablica y Aprobacion Proyecto: Abril-22.

Licitacion Contrato Obras: Mayo-22

Adjudicacion Contrato Obras: Sept-22

Firma Contrato obras: Oct-22

Inicio Obras: Nov-22.

Fin de Obras: Jun-2024.

Recepcién Obras. Julio-24

Acta de Inicio Explotacion y cesion de fa operacion y mantenimiento al
Ayuntamiento: Agosto-24

Nota: La programacion de la inversion anterior no tiene caracter contractual, se presenta
a efectos estimativos.

2.- DESGLOSE ESTIMADO DE LA INVERSION:
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CONCEPTO Importe
Actualizacion de Proyecto 30.000
Hecucion Obras 3.022500
Bxpropiaciones 45500
Asistencias Técnicas 115.500
1% Cultural 16.500
Costes Intemos yOtros costes 66.000
TOTAL 3.300.000

Nota: Ef desglose de fa Prevision de inversién anterior no tiene caracter contractual, se
presenta a efectos estimativos.

3.- ESTIMACION DE TARIFAS

La Tarifa total para el Afio 1 de explotacion, prevista para el afio 2025, en virtud de la
programacion anterior, se calcula de acuerdo con el clausulado del Convenio, de fa siguiente
forma:

I.- COMPONENTE DE RECUPERACION DE LA INVERSION:

Dado que EL AYUNTAMIENTOQ anticipara durante el periodo de construccion de las
obras el pago de su participacion en el importe de la inversion conforme a lo que se
establece en la Clausula lll, estos pagos tienen la consideracion de pago anticipado de
la componente de recuperacion de la inversion, por lo que esta componente sera NULA
durante la vigencia del convenio.

Las aportaciones que ha de efectuar EL AYUNTAMIENTO durante la construccion de las
infraestructuras hidrauficas objeto del Convenio, tendré el siguiente calendaric de

aportaciones:
2021 2022 2023 2024 TOTAL
ANTICIPO TARIFA 79.500€ 536.750€ | 1.610250€ | 1.073500€ | 3.300.000€
NA{Z1%) 16.695€ 112718€ 338.153€ | 225435€ | 693.000€
TOTALTARIFA 96.195€ 649463€ | 1.948403€ | 1.298.935€ | 3.993.000€

.- COMPONENTE VARIABLE DE LA TARIFA, DE COBERTURA DE LOS GASTOS DE
EXPLOTACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
GASTOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD ESTATAL

Su objeto es cubrir los gastos de funcionamiento, explotacion y conservacion de la obra
hidraulica, a afrontar por el AYUNTAMIENTO en todo caso, contribuir a sufragar parte de los
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gastos generales de la Sociedad, quedando fijados éstos inicialmente en 6.600 euros/afio, vy
cualquier otro relacionado con los anteriores.

Sobre el importe obtenido por aplicacion de las componentes de la Tarifa se repercutira por
ACUAES el IVA correspondiente.

En atencion a la prevision de la clausula V de este Convenio, las labores materiales relativas
a la explotacion de la infraestructura hidraulica (operacion, reparacion, mantenimiento,
reposicion de elementos afectados, etc...) seran acomelidas y satisfechas por el
AYUNTAMIENTQO, por lo que no existe prevision de importe a satisfacer a ACUAES por este
conceplo en las tarifas del cuadro que se adjunta.

En el cuadro adjunto, se resume, con caracter meramente estimativo, el esquema de
tarifas y recuperacion de la inversion durante los afios de vigencia def Convenio, en
principio 4 afios.

COMPONENTE FIJA (Amartizacidn Préstama) | OOMPONENTE. %Tg';‘?:m 'OCOVP.VARABLE
TECNICA T | Gontribucion TOTAL TARFAS
Perfodo | oxpita | || Princpel | Quotaamon. Feclperacion WOSP%";I I Gestos Generales |- VAR | ) avTo oE SEGOMA
pdte. Amaitizado| oper. firan.(3) Fondos Propios ’Ew|m5mm- | Sodedal
X0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 6600 1256 7986
X0 o 0 0 0 0 0 6eo 1407 810
a7 0 0 0 0 0 0 670 1425 3227
s 0 0 0 0 0 0 e 1440 8350
TOAL | 0 0 0 0 0 0 25909 5670 2660

Nota 1. Se ha considerado, solo a efectos de previsién, una tasa de actualizacion anual
del 1,5%, para fa componente de contribucion a los gastos generales de fa Sociedad.

Nota 2. En la componente variable de la tarifa, a efectos del gfercicio que se presenta,
tnicamente se han considerado los gastos por contribucion a los gastos generales de la
Sociedad), no estimandose fos gastos directos en que incurra ACUAES por velar por el
buen uso de las infraestructuras.

Nota: La prevision de tarifas anterior no tiene caracter contractual, se presenta a efectos
estirnativos.

ANEXO Ill. COMPROMISOS PLURIANUALES DE L[AS APORTACIONES DEL
AYUNTAMIENTO".

SEGUNDO.- Habilitar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamientc de Segovia para suscribir
dicho Convenio de colaboracidn y sus correspondientes adendas en nombre del
Ayuntamiento, asi como para todos los demas actos y trdmites administrativos que se
deriven en el marco del convenio.

TERCERO.- Asumir, al amparo de lo previsto en los apartados 2 y 5 del articulo 174 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los nuevos compromisos de gastos de
caracter plurianual que abarcan un periodo de OCHO arios, de entre los ejercicios 2021 a
2026, con los siguientes conceptos e importes, autorizandose el incremento de anualidades
y el porcentaje del gasto a que se refiere el articulo 174.4 de! TRLHL:

CONCEPTOS ANUALIDAD | IMPORTE VA 21 % TOTAL
ANTICIPO TARIFA 2021 79.500 € 16.695 € 96.195 €
ANTICIPO TARIFA 2022 536.750 € 112.718 € | 649.468 €
ANTICIPO TARIFA 2023 1610250 € |338.1563€ | 1.948403¢€
ANTICIPO TARIFA 2024 1.073.500€ | 225435€ | 1.208.935€
COMPONENTE VARIABLE () | 2025 6.600 € 1.386 € 7.986 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2026 6.699 € 1.407 € 8.106 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2027 6.799 € 1.428 € 8.227 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2028 6.901 € 1.449 € 8.350 €
TOTAL 3.326.990€ |698671€ |4.025.670€

(*) Contribucion a los gastos generales de la Sociedad.

Los compromisos de gasto deberan adoptarse con carge a la aplicacién presupuestaria:
16001 61900 (Alcantarillado. Colector Valle Tejadilla. Poligonos y Avda. de Obispo
Quesada).

SEXTO.- Autorizar un gasto de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
EUROS (96.195 €) con cargo a aplicacion presupuestaria 16001 61900 (Alcantarillado.
Colector Valle Tejadilla. Poligonos y Avda. de Obispo Quesada) para el presente egjercicio
2021, en concepto de tarifa anticipada en cumplimiento de las obligaciones previstas en la
Clausula Il y Anexo 1] (estimacién de tarifas) del Convenio aprobado.
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CUARTO.- Una vez formalizado dicho Convenio, se hard entrega de la documentacién
correspondiente en la Secretaria General del Ayuntamiento de Segovia a los efectos de su
inscripcién en el Registro de convenios, contratos y pélizas y otros documentos publicos de
similares caracteristicas.

QUINTO.- Notificar a los afectados y cuantos interesados hayan comparecido en el
expediente”.

Atendiendo a cuanto antecede, la Comision Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios,
con el voto a favor de la Presidencia y de los vocales de los Grupos Municipales del Partido
Socialista (cuatro) y de lzquierda Unida (uno) y la abstencién de los vocales de los Grupos
Municipales del Partido Popular (cuatro), Ciudadanos (dos) y Podemos (uno), propone al
Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:

1°).- Aprobar el Convenio entre la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia S.A.
(ACUAES) y el Ayuntamiento de Segovia para la ejecucion y explotacion de |las obras de
“Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz: Colector def Tejadilla” con el tenor recogido
en la parte expositiva de este dictamen.

2°).- Habilitar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Segovia para suscribir dicho
Convenio de colaboracion y sus correspondientes adendas en nombre del Ayuntamiento, asi
como para todos los demas actos y trdmites administrativos que se deriven en el marco del
convenio.

3°).- Asumir, al amparo de lo previsto en los apartados 2 y 5 del articulo 174 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los nuevos compromisos de gastos de caracter
plurianual que abarcan un periodo de OCHO afios, de entre los gjercicios 2021 a 2026, con
los siguientes conceptos e importes, autorizandose el incremento de anualidades y el
porcentaje del gasto a que se refiere el articulo 174.4 del TRLHL:

CONCEPTOS ANUALIDAD | IMPORTE VA 21 % TOTAL
ANTICIPO TARIFA 2021 79.500 € 16.695 € 96.195 €
ANTICIPO TARIFA 2022 536.750 € 112.718 € | 649.468 €
ANTICIPO TARIFA 2023 1.610.250 € | 338153 € | 1.948.403€
ANTICIPO TARIFA 2024 1.073500€ |225435€ | 1.208.035€
COMPONENTE VARIABLE (*} | 2025 6.600 € 1.386 € 7.986 €
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COMPONENTE VARIABLE (*) | 2026 B8.699 € 1.407 € 8.106 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2027 6.799 € 1.428 € 8.227 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2028 6.901 € 1.44Q € 8.350 €
TOTAL 3.326.999 € |698.671€ |4.025670€

(*) Contribucién a los gastes generales de la Sociedad.

Los compromisos de gasto deberan adoptarse con cargo a la aplicacién presupuestaria:
16001 61900 (Alcantarillado. Colector Valle Tejadilla. Poligonos y Avda. de Obispo
Quesada).

4°).- Autorizar un gasto de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROQOS
(96.195 €) con cargo a aplicacidn presupuestaria 16001 61200 (Alcantarillado. Colector Valle
Tejadilla. Poligonos y Avda. de Obispo Quesada) para el presente ejercicio 2021, en
concepto de tarifa anticipada en cumplimiento de las obligaciones previstas en la Clausula
y Anexo |l {estimacion de tarifas) del Convenio aprobado.

§%.- Una vez formalizado dicho Convenio, se hara entrega de la documentacion
correspondiente en la Secretaria General del Ayuntamiento de Segovia a los efectos de su
inscripcion en el Registro de convenios, contratos y pdlizas y otros documentos ptiblicos de
similares caracteristicas.

6°).- Notificar a los afectados y cuantos interesados hayan comparecido en el expediente.”

intervenciones.-

Ponente: Con el permiso de la Presidencia, tomd la palabra don Miguel Merino Sanchez,
Concejal Delegado de Obras, Servicios e Infraestructuras, para exponer y defender las
propuestas del dictamen.

Debate: Promoviéndose debate tomaron la paiabra don Guillermo San Juan Benito Portavoz
del grupo municipal Podemos-Equo; don Angel Galindo Hebrero, Portavoz del grupo
municipal de lzquierda Unida (IU); dofia Noemi Otero Navares, Portavoz del grupo municipal
Ciudadanos (Cs) y don José Luis Horcajo Llorente en representacion del grupo municipal del
Partido Popular (PP), consumiendo los Sres. Merino y Horcajo un segundo turno. Cierra el
debate el ponente, Sr. Merino Sanchez.

Votacion.- Finalizado el debate, la Presidencia sometié a votacién la propuesta en los
términos contenidos en el dictamen, resultando 25 votos emitidos de los cuales, 15 son
votos a favor —de los concejales de los grupos PSOE (10), Cs (3) e IU (2)-, NINGUNO en
contra y el resto, 10, abstenciones - de los concejales de los grupos PP (9) Y Podemos (1)-.
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ACUERDO.- Con el voto a favor de la mayoria de los asistentes, resultd aprobado el
dictamen trascrito en sus propios términos, acordando la Excma. Corporacion
municipal:

Primero.- Aprobar el Convenio entre la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de
Espana S.A. (ACUAES) y el Ayuntamiento de Segovia para la ejecucion y explotacién
de las obras de “Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz: Colector del
Tejadilla” con el tenor recogido en la parte expositiva del dictamen.

Segundo.- Habilitar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Segovia para
suscribir dicho Convenio de colaboracion y sus correspondientes adendas en nombre
del Ayuntamiento, asi como para todos los demas actos y trémites administrativos
que se deriven en el marco del convenio.

Tercero.- Asumir, al amparo de lo previsto en los apartados 2 y 5 del articulo 174 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los nuevos compromisos
de gastos de caracter plurianual que abarcan un periodo de OCHO afios, de entre los
ejercicios 2021 a 2026, con los siguientes conceptos e importes, autorizandose el
incremento de anualidades y el porcentaje del gasto a que se refiere el articulo 174.4
del TRLHL:

CONCEPTOS ANUALIDAD | IMPORTE IVA 21 % TOTAL
ANTICIPO TARIFA 2021 79.500 € 16.695 € 96.195 €
ANTICIPO TARIFA 2022 536.750 € 112.718 € | 649.468 €
ANTICIPO TARIFA 2023 1.610.250 € | 338.163 € 1.948.403 €
ANTICIPO TARIFA 2024 1.073.500 € |225.435€ 1.298.935 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2025 6.600 € 1.386 € 7.986 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2026 6.699 € 1.407 € 8.106 €
COMPONENTE VARIABLE (*) | 2027 6.799 € 1.428 € 8.227 €
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COMPONENTE VARIABLE (*) | 2028 6.901 € 1.449 € 8.350 €

TOTAL 3.326.999€ | 698.671€ | 4.025.670€

(*) Contribucion a los gastos generales de la Sociedad.

Los compromisos de gasfto deberan adoptarse con cargo a la aplicaciéon
presupuestaria: 16001 61900 (Alcantarillado. Colector Valle Tejadilla. Poligonos y
Avda. de Obispo Quesada).

Cuarto.- Autorizar un gasto de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
EURQOS (96.195 €) con cargo a aplicacion presupuestaria 16001 61900 (Alcantarillado.
Colector Valle Tejadilla. Poligonos y Avda. de Obispo Quesada} para el presente
ejercicio 2021, en concepte de tarifa anticipada en cumplimiento de las obligaciones
previstas en la Clausula [ll y Anexo |l {estimacidn de farifas) del Convenio aprobado.

Quinto.- Una vez formalizado dicho Convenio, se hara entrega de [a documentacion
correspondiente en la Secretaria General del Ayuntamiento de Segovia a los efectos
de su inscripcién en el Registro de convenios, contratos y pélizas y otros documentos
publicos de similares caracteristicas.

Sexto.- Notificar a los afectados y cuantos interesados hayan comparecido en el
expediente.”

Y para que conste y surta efectos en el expediente de referencia, expido y firmo la presente
certificacion a peticién de ACUAES, de orden y con el Visto Bueno de la llma. Sra. Alcaldesa
de la Corporacidn, en la Ciudad de Segovia.
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