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En Miranda de Ebro, a 26 de octubre de 2021

De una parte, Dofia M* Rosa Cobo Mayoral, en su condicién de Directora General
de la Sociedad Mercantil Fstatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A., con C.LF.
AB0736784, constituida por escritura piblica otorgada el 17 de diciembre de 1999
ante el Notario de Zaragoza, D. Ildefonso Palacios Rafoso con el n® 3.989 de su
Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en la Hoja Z-21556, del
Tomo 2149, Folio 182, en representacién de la misma de conformidad con lo
acordado en la sesién del Consejo de Administracion de la entidad de celebrada
por procedimiento escrito entre Ios dias 1y 7 de septiembre de 2021.

De otra parte, D% Aitana Hernando Ruiz, en su condicién de Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, cargo para el que fue nombrada
por acuerdo del Ayuntamiento, pleno de 15 de junio de 2019, debidamente
facultada para este acto por acuerdo plenario de la Corporacién, adoptado en
sesion de 7 de octubre de 2021 (en adelante el AYUNTAMIENTO).

Las partes se reconocen la capacidad juridica suficiente para suscribir el presente
Convenio y a tal efecto,
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Primero. - “Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.” es una Sociedad Mercantil
Estatal, cuya denominacién social original era “Aguas de la Cuenca del Ebro,
S.A.", creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997,
en virtud de dispuesto en el articulo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
disposicién recogida en la actualidad en el articulo 132.1 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. Con fecha 16 de
marzo de 2012 el Consejo de Ministros aprobd el "Plan de Racionalizacion del
Sector Puiblico Empresarial Estatal" publicado en el Boletin Oficial del Estado de 24
de marzo de 2012, en cuyo Anexo I se establecio la fusién de las sociedades de
aguas “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, “Aguas de las Cuencas del Norte,
S.A y “Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.”, mediante la absorcién de las dos
tltimas por la primera, de conformidad con lo previsto en el articulo 169 f) de Ia
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pablicas.
Igualmente se acord6 el precitado cambio de denominacién social, pasando la
sociedad absorbente a denominarse “Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.” {en
adelante también ACUAES).

Constituye el objeto social de ACUAES la construccién y, en su caso, la
explotacién de toda clase de obras hidraulicas y el ejercicio complementario de
cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos del ciclo
hidrico y estén relacionados con aquéllas, realizando estas actuaciones con la
colaboracién de los beneficiarios de las obras mediante el pago de la
confraprestacion a convenir y/o la cooperacion de otras Administraciones
interesadas en las mismas.

Las relaciones entre la Administracién General del Estado y ACUAES, en cuanto
Sociedad Mercantil Estatal constituida para asumir la gestién directa de la
construccion, ejecucion y, en su caso, la explotacion de la obra pablica hidraulica,
se regulan mediante el correspondiente Convenio de Gestién Directa, suscrito con
fecha 30 de junio de 2014, y su Adenda n°1 formalizada con fecha 25 de julio de
2017, la Modificacién n° 1 autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros
de fecha 15 de noviembre de 2019 suscrita con fecha 28 de noviembre de 2019 y la
Modificacién n° 2 autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros del 8 de
junio de 2021 y formalizada el 23 de junio de 2021.
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Segundo. - Al amparo de dicho Convenio de Gestién Directa y como actuaciones a
construir por ACUAES en la demarcacion hidrogréfica del Ebro, se encuentra la
actuacion A.2.27.- DEPURACION Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO.

Esta actuacion fue declarada de interés general del Estado por la Disposicion
Adicional vigésimo octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el afio 2010.

Su objeto es ampliar y mejorar la EDAR actual, posibilitando un funcionamiento
adecuado que permita cumplir con los limites normativos fijados para el efluente
depurado por la Directiva 91/271/CEE. Igualmente, es objeto de la actuacion la
construccion de aquellas infraestructuras de saneamiento necesarias para eliminar
los vertidos incontrolados.

Tercero.- En la Clausula Tercera del citado Convenio de Gestion Directa,
«Criterios y procedimiento a seguir en las obras a construir y/o explotar por
Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A., financiadas con sus fondos propios», que
resulta aplicable a la actuacién objeto de este Convenio, se dispone:
GH@ ?{7:)(& 6@ a) Una parte de la inversién se financiard con cargo a los fondos propios de
Aguas de las Cuencas de Esparia, 5.A.
b) Si la actuacién fuera susceptible de ser financiada con fondos de la Union
Europea, la Sociedad seguird los procedimientos establecidos para la
obtencion de los mismos. _ | |
¢) En su caso, con aportaciones de Instituciones Piiblicas. En estos casos, se
formalizard por Aguas de las Cuencas de Lsparia, S.A. con las Instituciones
que lleven a cabo las citadas aportaciones, los convenios o conciertos
necesarios para la instrumentacion de las mismas, no pudiendo adjudicar el
correspondiente contrato de ejecucion de obras en tanto no se formalice
dicho Convenio.
Dichos Convenios deberdn concretar las fechas de pago de las aportaciones,
ast como el régimen de intereses de demora, en su caso.
s corporaciones locales y ofras administraciones territoriales participantes
deberdn aportar acuerdos de sus respectivos Plenos o de los drganos que
determine la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
{ Local y otras normas aplicables, o, en su caso, de aquéllos en los que se
hayan delegado sus competencias en esa materia, que garanticen
econdmicamente y juridicamente su aportacion.
d) En su caso, aportaciones de los usuarios para financiar las obras; dichas
aportaciones tendvin cardcter de tarifas anticipadas que reducirdn las tarifas
a cobrar durante el perfodo de explotacidn.
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s e) El resto del importe de la inversion, en su caso, serd financiado acudiendo a
L 1 - (,) los mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de
o T et a f:fcf’ o > .

e e il captacion de recursos ajenos.

[ .

e

f) Temporalmente, se podrdn formalizar operaciones de financiacién ajena,
para la cobertura de déficit de tesorerin de la actuacion derivadas de alguna
de las fuentes de financiacion anteriores.

En relacion con la explotacién de la infraestructura, la Clausula Novena
“Explotacion de las infraestructuras” del citado Convenio de Gestibn Directa
establece que:

“Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. podrd realizar la explotacién
directamente, contratando con terceros la prestacion de tal servicio, o bien
conviniendo con Organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la gestion
de la explotacién cuando su competencia o actividad esté directamente
relacionada con la naturaleza de la obra a explotar, o con la explotacion
misma...”.

Cuarto - Fn el Adicional al Convenio de Gestion Directa de ACUAES se establece
el siguiente esquema financiero para esta actuacion:

o “El50 % del importe de la inversion, o en su caso, hasta un importe miximo de
8.250.000 € serd financiade por ACUAES con cargo a Sus recursos propios.
Dicha financiacién, deberd ser vecuperada de forma actualizada de los usuarios
mediante tarifas durante un periodo miximo de treinta (30) afios a contar desde
el tnicio de la explotacion.

» El resto del importe de la inversién, serd financiado por aportaciones de los
usuarios y/o Administraciones Piblicas u otros organismos durante la
construccién, o bien acudiendo a los mercados financieros, a través de las
correspondientes operaciones de captacion de recursos ajenos.

El coste de las operaciones financieras y su amortizacion serd recuperado por la
Sociedad de los usuarios mediante las tarifas que se fijen en el convenio con los
HISTHOS.

Si los usuarios vealizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones
tendrin cardcter de tarifas anticipadas, reduciendo el importe a financiar acudiendo a
los mercados financieros”.

Si bien inicialmente no se prevefa aportacién de Fondos UE, sin embargo, como se
indica en el expositivo siguiente, el Ministerio para la Transicién Ecolégica v el
Reto Demografico (MITERD), a propuesta de ACUAES, ha incluido la actuacion
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objeto de este Convenio en el programa de actuaciones que en el drea de medio
ambiente se ha presentado a la Comision Europea para optar a los Fondos de
Reconstruccién Europeos, acordados por el Consejo de la UE en la reunién del

"""‘“ﬁi“e?d%ho de 2020.
J’f E Qcﬂﬂ, ﬁ

Quinto.- En efecto, como ya se ha sefialado mas arriba, para confribuir a la

reparacién de Ios dafios econémicos y sociales provocados por la pandemia de
coronavirus, asi como para iniciar la recuperacién europea y preservar y crear
empleo, la Comision Furopea propuso el 26 de mayo de 2020 un importante plan
de recuperacién para Europa basado en el aprovechamiento del pleno potencial
del presupuesto de la UE.

El 21 de julio de 2020, los lideres de la UE alcanzaron el acuerdo sobre este plan de
recuperacién y sobre el marco financiero plurianual 2021-2027.

Fn concreto, el Consejo Buropeo celebrado del 17 al 21 de julio aprobo el
denominado Fondo de Reconstruccién, también Hamado Next Generation UE, que
supone una cantidad de hasta 750.000 millones de euros.

La asignacién total para el Reino de Espafia estd en torno a los 140.000 millones de
euros. De esta cantidad, 72.750 millones de euros seran en forma de transferencias
para ejecutar entre 2021 y 2026 en diferentes dmbitos de actuacion y segin las
propuestas que se han de presentar y que deberén ser aprobadas por la Comision
y por el Consejo.

Por ello, ACUAES ha elaborado una propuesta de proyectos susceptibles de ser
financiados con cargo a dicho Fondo de Reconstruccién, dentro del area de medio
ambiente, entre los que ha sefialado de forma prioritaria la actuacién
DEPURACION Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO, objeto del presente

Convenio.

este contexto, la Direccion General del Agua de! MITERD ha comunicado
‘ tiéntémente a ACUAES la inclusion de esta actuacion en la propuesta formulada

o dicho Ministerio en ¢l programa susceptible de ser financiado con cargo al
Fondo de Reconstruccion europeo.

Sexto.- El nacleo de Miranda de Ebro, situado en el noreste de la provincia de
Burgos, es la segunda ciudad en poblacién de la provincia. En la actualidad, el
ntcleo cuenta con un sistema de saneamiento y una Estacién Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR). No obstante, se han detectado una serie de aspectos
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Miranda

que cuestionan la idoneidad del sistema de colectores y la propia EDAR en sus
e C'ondiciones actuales.

e

< M ey {m -

~._%>  Enlo que se refiere al sistema de saneamiento, en Ia actualidad, dicho sistema est4
conformado por una red de alcantarillado de tipo unitario que requiere de 4
estaciones de bombeo principales y otras 6 accesorias (éstas a punto de entrar en
funcionamiento), para conducir los efluentes de la ciudad a la EDAR. Esto se debe
a la distribucién de la poblacién, situada a ambas margenes del rio Ebro y del rio
Bayas, y a la escasa pendiente del terreno. Debido a esto, el sistema cuenta con
hasta 16 aliviaderos que descargan aguas residuales al cauce en épocas de lluvias
intensas, con diluciones inferiores a la autorizada por la CHE (5:1). En agosto de
2009, la Confederacién Hidrografica del Ebro (CHE) elabor6é un Programa de
medidas en el entorno de Miranda de Ebro para estudiar una serie de actuaciones
para resolver el problema de los vertidos incontrolados.

Por otro lado, respecto a la EDAR, se han identificado también una serie de
problemas o situaciones a las que no se puede hacer frente con las instalaciones
actuales, a saber:

¢ Conel paso del tiempo el caudal de entrada se ha ido incrementando sobre la
capacidad de la propia planta.

*  LaJunta de Castilla y Le6n no acepta los fangos deshidratados de salida de la
EDAR como aptos para el uso agricola, requiriendo un tratamiento de
estabilizacion de fangos complementario.

* La CHE ha emitido resoluciones sancionadoras a la EDAR de Miranda
porque el vertido ha superado los limites de concentracion méaximo en el
pardmetro de nitrégeno.

Séptimo.- A la vista de todo lo anterior, se ha redactado el proyecto de
“AMPLIACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y
MEJORA DEL SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)” que
resuelve la mayor parte de la problematica detectada con las instalaciones
existentes, si bien deberd completarse con la remodelacion y adaptacion de
dieciséis (16) aliviaderos que vierten a los rios Ebro (11) y Bayas (5) que

actualmente incumplen la normativa vigente y cuyo proyecto el Ayuntamiento de
itanda de Ebro ha redactado.
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En lo que se refiere a la EDAR, si bien el proyecto original preveia la posible
remodelacién de la misma, la necesidad de un tratamiento complementario de
estabilizacién de los fangos y la necesidad de cumplir con requerimientos de
vertido en cuanto al nitrégeno, méas alld de lo previsto en la autorizacion de
vertido original, obligan a reestudiar y ampliar las instalaciones existentes.

Por su parte, en lo que se refiere al sistema de saneamiento, el estudio de las
medidas propuestas en el programa de la CHE, requiere de actuaciones sobre los
bombeos y aliviaderos existentes, ademas de estudiar nuevas actuaciones tales

wwww tomo ues de laminacién de tormentas.

(,H T Hosa g:cré
" Octavo.- Por todo lo anterior, el 22 de noviembre de 2018, la Direccién General del
Agua del Ministerio para la Transicién Ecol6gica y el Reto Demografico encargd a
ACUAES incluir con cardcter urgente en una modificacion de su Convenio de
Gestion Directa la ACTUACION DEPURACION Y SANEAMIENTO DE
MIRANDA DE EBRO para conseguir, entre otros objetivos, el cumplimiento de la
Directiva 91/271/CEE de aguas residuales urbanas.

La Modificacién n® 1, autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 15
de noviembre de 2019, y suscrita con fecha 28 de noviembre de 2019, prevé una
inversién para esta actuacion que asciende a 16.500.000 €.

Noveno. - Entre las competencias recogidas en el articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redaccion dada por la
Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalizacién y sostenibilidad de Ia
Administracion Local (B.O.E. de 30 diciembre), el AYUNTAMIENTO tiene
atribuidas las correspondientes a:

“¢) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuacién y tratamiento de
aguas residuales”.

Ademas, la citada Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su
56, los servicios que todo municipio debe prestar por si mismo o asociado,
ndo, entre otros, los siguientes:

“a) En todos los Municipios: alumbrado piiblico, cementerio, recogida de
residuos, limpieza wviaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los wmiicleos de poblacién y pavimentacion de las vias

piblicas”.
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Décimo. - Por tanto, en atencién a sus respectivas competencias y obligaciones, las
partes estan interesadas en la realizacién de la actuacion objeto de este Convenio,
asumiendo los compromisos de pago de las cantidades en las cuantias y plazos
que se establezcan en relacion con la ejecucion de la obra.

Ademas, el AYUNTAMIENTO asume los compromisos que se deriven de su
posterior explotacion, asi como todos aquellos otros que se contengan en las
cldusulas del presente documento y les sean aplicables.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante las
representaciones expuestas, suscriben y formalizan el presente Convenio para la
construccién y explotacion de las obras correspondientes a la actuacién A.2.27.-
DEPURACION Y SANFAMIENTO DE MIRANDA DE
siguientes:

O, con sujecién a las
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e, CLAUSULAS

OBJETO

El presente Convenio se corresponde con los convenios interadministrativos del
art. 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Pablico y se rige por las normas contenidas al efecto en el Capitulo VI del Titulo
Preliminar del tal texto normativo.

Tiene por objeto regular la cooperacién entre las partes intervinientes para la
ejecucion y financiacion de las obras hidrdulicas que se citan a continuacion vy,
especialmente, avanzar en la definicién, desarrollo y aprobacion del proyecto
constructivo que permitan garantizar la asignacién de la ayuda con cargo al Fondo
de Reconstruccién Europeo (Next Generation UE).

a) Objeto de la actuacién

Miranda de Ebro es la segunda ciudad mas poblada de la provincia de Burgos
después de su capital, y presenta un marcado cardcter industrial, siendo la
industria quimica y papelera sus dos méximos exponentes. Las deficiencias
constatadas en el actual sistema de saneamiento y la insuficiente depuracién de la
EDAR actual que trabaja, en determinados momentos, al limite de su capacidad,
provocan la contaminacién del rio Ebro, a su paso por dicha localidad.

Atendiendo a esta problematica, el objetivo de la actuacion es ampliar y mejorar la
EDAR actual posibilitando un funcionamiento adecuado que permita cumplir con
los limites normativos fijados para el efluente depurado por la Directiva
91/271/CEE. Asi como la construccion de aquellas infraestructuras de
saneamiento necesarias para eliminar todos los vertidos incontrolados. Siendo
precisa la creacién de tanques de tormenta, tanto en el corredor del rfo Ebro como
en el del rio Bayas, al menos en aquellas estaciones de bombeo cuya capacidad
esté limitada. Construccion del colector de conexion a la EDAR de la urbanizacion
“EL Lago”, que actualmente vierte directamente al rio sin depuracién previa, de
dos colectores para interceptar y conectar a la EDAR los vertidos de la

_ urbanizacién “Los Angeles”, y remodelacién de los actuales aliviaderos a los rios

Npro y Bayas que incumplen la actual normativa de vertidos.
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b) Caracteristicas

La infraestructura a ejecutar con cargo al presente Convenio consiste basicamente

o

--Wn‘\\
- Sy
Q/l o {‘L‘L//J oL /_z_/j;cr{;)

o Ampliacion de la capacidad de tratamiento de la actual EDAR en

- S T, . . .
“aproximadamente un 40 %, lo que equivale pasar de una capacidad de tratamiento

actual de 11.850 m3/dia a 19.000 m3/ dia. Incorporacién de digestién anaerobia a la
linea de fangos, consiguiendo con ello una mejora energética y a la vez disponer
los fangos generados con calidad para su uso en agricultura.

¢ Para llevar a cabo esta ampliacién se prevé la ejecucién de una nueva linea de
pretratamiento, cuatro nuevos decantadores primarios y uno secundario, que
vendrdn a completar los dos ya existentes. Ignalmente, estd prevista la reforma de
la Iinea de fangos, con la incorporacién de los elementos que completan la
digestion anaerobia, asi como la remodelacion de diversos sistemas de bombeo y
deshidratacion de fangos. Igualmente se dispondrd de un sistema de
desodorizacion en pretratamiento y deshidratacién de fangos. Al mismo tiempo,
las obras se aprovecharan para llevar a cabo nuevas acometidas eléctricas en
aquellos puntos en los que sea necesario, asi como disponer nuevos automatismos
y elementos de control.

* Ejecucioén de dos nuevas conexiones al sistema de saneamiento de la ciudad: el
barrio de Los Angeles y una parte residencial de Bayas, por un lado; y, por otro, la

rpanizacion de El Lago y el ntcleo de Arce. Estas nuevas conexiones incluiran la

yia

ge Hombeo y conducciones de impulso hasta la actual estacién depuradora de
agéas residuales.

truccién de los correspondientes colectores de gravedad, asi como estaciones

* Nuevo Tanque de Tormentas de 2.500 m? de capacidad que regularé la entrada de
caudales a la EDAR en tiempo de lluvias.

e Ampliacién y realizacién de mejoras en la red de saneamiento existente, dado que
las ampliaciones de los caudales de entrada a la EDAR para depurar hacen
necesario también aumentar la capacidad de las cuatro estaciones principales de
bombeo repartidas por la red. En concreto estd prevista la ampliaciéon de las
siguientes estaciones de bombeo: EBAR de Aquende; EBAR de Allende; EBAR de
Bayas y EBAR de Anduva.
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e Remodelacion de los dieciséis aliviaderos existentes, 11 en el rio Ebro y 5 en el rio
Bayas, disponiendo los elementos de desbaste necesarios para cumplir la
normativa de vertidos.

c)”‘“‘-‘\ Inversion estimada

( p(ﬁ a o
Fl presupuesto estimado de la inversién asciende a 16.500.000 €, IVA excluido. En
esta cifra estin incluidos los gastos de redaccién de proyectos, expropiaciones
necesarias, construccion de las infraestructuras correspondientes, y direccién e
inspeccion de obras, no incluyéndose el IVA correspondiente.

Los compromisos de cardcter econémico se determinardn sobre la base del coste
total real de la actuacién por todos los conceptos. El importe final de la inversién
dependerd de los costes reales incurridos por ACUAES.

No obstante, en caso de ser necesaria la modificacién al alza del presupuesto
estimado de inversién previsto, sera necesaria la suscripcién de una Adenda al

presente Convenio.

II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA
ACTUACION

a) Obligaciones de ACUAES:

1. La revisién de los anteproyectos o proyectos constructivos, asi como su
modificacién, y la redaccion de anteproyectos o proyectos constructivos
ementarios, ajustandose, en todo caso, al procedimiento establecido por el .

FRD para su aprobacion.

provectos constructivos, ya sean de construccion de obras, servicios de asistencia
técnica y consultoria u otra naturaleza, asi como la licitacién y la adjudicacion a
terceros de dichos contratos, ajustindose al texto de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pablico, v de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la Sociedad Estatal en materia
contractual.

3.  La licitacién y adjudicacion de los coniratos necesarios para llevar a término
la construccion de la infraestructura hidraulica.
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4. La direccion de las obras conforme a los anteproyectos o proyectos
constructivos aprobados y en los términos establecidos en los Pliegos de Clausulas
y en los contratos asociados.

5. La recepcion de las obras ejecutadas, sin perjuicio de las competencias que al
" respeite ostenta el MITERD.
&M /fw' u,, & oA

' Realizar la supervisién de la explotacion de la infraestructura construida en
tanto no se produzca la recuperacién integra de las cantidades anticipadas por
ACUAES, si bien la realizacién de las tareas materiales de operacién, conservacion
y mantenimiento de la infraestructura se realizaran por los usuarios en la forma
prevista en la Clausula V del Convenio; todo ello sin perjuicio de que la obtencién
y titularidad de las autorizaciones de vertido correspondan al AYUNTAMIENTO.

7. Facilitar la ejecucién de las obras v su compatibilidad con el funcionamiento
del sistema de saneamiento y depuracién del municipio.

8. Actuar en los expedientes expropiatorios de los bienes y derechos que
resulten afectados por la ejecucién de los proyectos constructivos, en calidad de
entidad beneficiaria del mismo, a tenor del articulo 132.4 del texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, sin
perjuicio de las competencias que para la tramitacion de los expedientes
corresponden al MITERD, en virtud de la declaracién de interés general del
Estado de las obras objeto del presente Convenio.

9. Llevar una Contabilidad Financiera y de Costes especifica de las actuaciones,
| que permita identificar las inversiones y los gastos relacionados con las mismas.

10. Promover y gestionar de forma activa y eficiente, dentro del ambito de sus
competencias, tanto la asignacién final de ayuda europea del Fondo de
Reconstruccién, como su posterior ejecucién, cumpliendo las condiciones que el
marco reglamentario establezca.

b) Obligaciones del AYUNTAMIENTO:

1. Gestionar sus competencias en saneamiento y depuracién y compaﬁblhzarlas
con las nuevas infraestructuras hidraulicas.

2. Pagar puntualmente las tarifas que resulten, tanto de su participacién en la
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financiacion de la obra, de conformidad con lo previsto en la Clausula III, como de
su posterior explotacion,.-de- conformldad con lo recogido en la Cldusula VI.-
Tarifas, de est Convemo

e)' f .a—}-n 2 oﬁ >
3.  Prestar las garafitias” oportunas para el aseguramiento de las aportaciones
referidas en el punto anterior.

4. Determinar anualmente, mediante la aprobaciéon de los correspondientes
presupuestos, la cuanfia, devengo, gestibn y recaudacién de las tarifas de
sancamiento y depuracion, y adoptar las medidas presupuestarias precisas para
garantizar la integra percepcion por ACUAES de las tarifas establecidas en el
presente Convenio.

5.  Una vez finalizadas las obras objeto de este Convenio y la correspondiente
puesta en marcha de la infraestructura, asumir la gestién de la explotacién de las
mismas, consistente en las tareas de operacién, conservaciéon y mantenimiento.

6.  Poner a disposicién de ACUAES toda la informacion necesaria para operar y
mantener las instalaciones de acuerdo a las normas y autorizaciones aplicables, asi
como disponer las instalaciones con los medios y protecciones necesarias para una
operacion segura.

7. Cualquier otra competencia que le corresponda en virtud de la normativa de
aplicacion.

8. La adaptacién, en su caso, del planeamiento urbanistico con objeto de
adecuar sus determinaciones a la instalacidon de las infraestructuras hidraulicas.

9. La cesién y puesta a disposicion de los terrenos de titularidad municipal,
renunciando a compensacion econémica alguna por parte de ACUAES.

10. La concesién de la exenciéon del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre los
terrenos y construcciones realizados en base al presente Convenio.

11. La concesion de las licencias, permisos y autorizaciones de competencia
municipal que sean necesarios para la ejecucion de las obras y la puesta en marcha
de la infraestructura hidraulica, con Ja mayor celeridad, de forma gratuita en
relacién con el articulo 100.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y aplicando cuantas exenciones y bonificaciones estén recogidas por las
correspondientes Ordenanzas Fiscales municipales, en los demas casos.
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En el ambito de sus facultades y competencias, estas se ejercerdn conforme a los

principios de buena fe y lealtad para la resolucién de cualesquiera dificultades o

problemas que puedan surgir en el desarrollo del presente Convenio, teniendo

como Gnico criterio de su gestion el logro de los objetivos que se pretenden
~~alcanzar con esta obra hidriulica.

. %
e [’ij Eut- D
—5 El e}erc1c1o de las competencias, obligaciones y facultades que corresponden a

cada una de las entidades firmantes de este Convenio se realizara sin perjuicio de
informar de las distintas iniciativas administrativas y de las circunstancias y
decisiones que deban adoptarse en la construccion de la obra, utilizando, para ello,
la Comisién de Seguimiento que se regula en la Clausula VIII del mismo.

111, FINANCIACION Y FORMA DE PAGO

a) Financiacién

El esquema financiero previsto para esta actuacién en el Adicional de la
Modificacién n® 1 del Convenio de Gestién Directa de ACUAES contempla una
aportacion de fondos propios de ACUAES (hasta 8.250.000 €), y ¢l resto mediante
aportaciones de los usuarios y/o Administraciones Publicas u otros organismos
durante la construccién, o bien acudiendo a los mercados financieros, a través de
las correspondientes operaciones de captacién de recursos ajenos.

No obstante, dado que esta actuacién ha sido incluida en el programa de
actuaciones que en el drea de medio ambiente se ha presentado a la Comisién
Europea para optar a los Fondos de Reconstruccién Europeos, aprobados por el
Consejo de la UE en la reunién de julio de 2020, el esquema financiero de la
inversion, con arreglo al cual se adoptan por las partes los compromisos que se
establecen en el presente Convenio, se estructura de la siguiente forma:

1. El 80 % de la inversion, serd financiado con cargo al Fondo de
Reconstruccion de la UE (Next Generation EU) aprobado por el Consejo
Europeo en julio de 2020.

2. Fl resto del importe de la inversién y el 100 % de los gastos financieros, v,
en su caso, el déficit de financiacién de fondos de la Unién Europea, serd
financiado acudiendo a los mercados financieros, a través de las
correspondientes operaciones de captacion de recursos ajenos.

El coste de las operaciones financieras y su amortizacién sera recuperado por
ACUAES del AYUNTAMIENTO mediante las tarifas que se fijan en la clausula VI
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Si el AYUNTAMIENTO realiza aportaciones para financiar las obras, dichas
aportaciones tendrdn cardcter de tarifas anticipadas, reduciendo el importe a
financiar acudiendo a los mercados financieros.

Todo ello teniendo en cuenta lo previsto en la XIII Clausula Suspensiva del
presente Convenio.

Para la determinacion de las cantidades a financiar de acuerdo con el esquema
anterior, ACUAES se compromete a levar una Contabilidad de Costes especifica,
que permita identificar las inversiones y gastos relacionados con las actuaciones
objeto del presente Convenio.

Todo ello debera ser entendido en consonancia con el principio de indemnidad
econdmico-financiera de ACUAES, por el que la ejecucion, construccion y entrega
de la infraestructura hidraulica no puede suponer, por nmgfm concepto, coste
econdémico alguno para esta.

b) Naturaleza de las aportaciones del AYUNTAMIENTO

Las aportaciones que, en su caso, efectte el AYUNTAMIENTO durante la
construccién de la infraestructura hidrdulica, se consideraran tarifas anticipadas
de las previstas en la Cldusula VI del presente Convenio, e incluiran el Impuesto
sobre el Valor Afiadido correspondiente.

c) Forma de pago

¢)1. Correspondiente a Fondos Furopeos:

Las subvenciones de Fondos Europeos correspondientes al Fondo de
Reconstruccion de la UE (Next Generation EU) se tramitardan y gestionardan por
ACUALS de conformidad con el Reglamento aprobado por la Comisién europea
aplicable.

4

c)2. Correspondiente al AYUNTAMIENTO:

La aportacién correspondiente al AYUNTAMIENTO se realizara mediante la
- formalizacion de una operacion financiera a contratar por ACUAES previendo que
el AYUNTAMIENTO debe devolver el préstamo solicitado y los intereses
asociados al mismo en un periodo maximo de 10 afios desde la puesta en

explotacion.
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No obstante, las aportaciones que el AYUNTAMIENTO efecttie en su caso durante
el desarrollo de las infraestructuras hidraulicas objeto del Convenio, tendrén la
consideracion de tarifa anticipada se considerardn tarifas anticipadas de las
previstas en la Clausula VI del presente Convenio, e incluiran el Impuesto sobre el
Valor Afiadido que se deba repercutir.

El AYUNTAMIENTO efectuard los pagos de sus aportaciones mediante
transferencia en la cuenta bancaria designada al efecto por ACUAES, en los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Iv. COSTE DE LA INVERSION

Se entendera por coste de la inversion el importe total que representa la ejecucion
de las infraestructuras hidrdulicas objeto del Convenio en el que ACUAES haya
incurrido desde el inicio de la misma hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento definitivo, hito marcado por el Acta de finalizacién de puesta en
marcha, y que, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Flan General de
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en sus
revisiones o adaptaciones sectoriales, en la normativa de desarrollo y en las
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas que resulten de
aplicacién, se consideren mayor coste de la infraestructura hidraulica objeto del
Convenio {articulo 121.3 y 125.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria). Sin que la descripcién sea limitativa, se incluirdn, entre otros, los
siguientes conceptos:

o El coste de ejecucién final de las obras.

o Coste de todos los contratos necesarios, previos a establecer para la
adecuada ejecucién de las obras, ya sean de redaccién de estudios,
anteproyectos, proyectos basicos o proyectos, de servicios de consultoria
y asistencia técnica, procesos judiciales y arbitrales o de cualquier otra
naturaleza. Quedan incluidos los costes de inversion incurridos por
ACUAES hasta la suscripcién del presente documento.

Costes internos y externos relacionados con las obras.

El Impuesto sobre el Valor Afadido que resulte no deducible para

ACUAES, en aplicacion de la legislacion vigente.

Otras tasas e impuestos directamente relacionados con las obras y

asumidos por ACUAES, incluido, en su caso, el “1 % cultural” (articulo 68
~de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol).
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o El coste, en su caso, de las expropiaciones y ocupaciones necesarias, que
incluird las indemnizaciones, publicidad de actuaciones, confeccién y
liquidacién de los expedientes, asi como los impuestos indirectos y tasas.

o Los gastos generales de la Sociedad Estatal, directa e indirectamente
imputables cada afio a las obras objeto del presente Convenio,
devengados hasta la fecha de su puesta en marcha.

o El coste de las medidas de informacién y comunicacién que exija la
presencia de financiacién con cargo a Fondos Europeos.

Las instituciones firmantes, de acuerdo con los compromisos de financiacion
previstos en la Cldusula III, asumen, previa puesta en conocimiento de la
Comisién de Seguimiento, las variaciones econémicas que se puedan producir, al
alza o a la baja, por modificaciones, revisiones de precios, obras complementarias
y otras incidencias de cualquier naturaleza que ocasionen dichas variaciones de
coste, v sean aprobadas por el Consejo de Administracién de ACUAES, y en su
caso, derivados de procesos judiciales y arbitrales.

En caso de ser necesaria la modificaciéon al alza del presupuesto de inversion
estimado en la Cldausula Lc) serd necesaria la suscripcion de una Adenda al

presente Convenio.

V. EXPLOTACION DE LA OBRA

La ampliacion de la EDAR ocuparéd terrenos de la actual EDAR y durante su
construccién se deberd cumplir en todo momento con los requisitos de vertido
establecidos por el organismo de cuenca. Por ello, es necesario coordinar
eficientemente la ejecucién de las diferentes fases de la obra con la operacion de la
EDAR, asi como con el resto del sistema de saneamiento, para lo que se ha

previsto que el contrato de ejecucion de las obras incluya la operacién y
mantenimiento desde la firma del acta de replanteo hasta la finalizacién del
primer afio de explotacion en pruebas tanto de la EDAR como de las nuevas
infraestructuras exteriores contempladas en el proyecto, asi como de las siguientes
infraestructura del sistema de saneamiento en alta del municipio: EBAR de
Aquende; EBAR de Allende; EBAR de Bayas y EBAR de Anduva, todas afectas
por el contrato de construccién, asi como las EBAR de Orén, Ircio poblacion (2) y
Poligono industrial (1), Californias y Fuencaliente.

Con tal motivo, antes de la firma del acta de replanteo, el AYUNTAMIENTO, a
través de la empresa concesionaria del servicio, o de quien estime conveniente,
debera subsanar las deficiencias detectadas por el servicio de prevencidon de
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riesgos laborales del adjudicatario del contrato de ejecucién de la obra. También
debera facilitar el plan de explotacién vigente y toda la informacién necesaria para
la operacién y mantenimiento organizada adecuadamente para su gestién.
ACUAES prevera estas actividades previas con la suficiente antelacién para que
no interfieran con los plazos previstos de la actuacion. Asi mismo, de conformidad
con el art 130 de la LCSP, el contratista adjudicatario serd informado del
cumplimiento de las obligaciones y costes derivados de la eventual subrogacién en
las relaciones laborales a que pudiera tener derecho el personal de plantilla que
preste sus servicios tanto en la EDAR de Miranda como en las siguientes
infraestructuras del sistema de saneamiento en alta del municipio: EBAR de
Aquende; EBAR de Allende; EBAR de Bayas y EBAR de Anduva, todas afectas
por el contrato de construccion, asi como las EBAR de Oroén, Ircio poblacién (2) y
Poligono industrial (1), Californias y Fuencaliente.

De conformidad con lo previsto al respecto en el Convenio de Gestion Directa de
ACUAES, se conviene expresamente que, una vez finalizadas las obras objeto de
esta actuacion, ACUAES autorizard al AYUNTAMIENTO a lievar a cabo la
gestion de la explotacion de las mismas, consistente en las tareas de operacién,
conservacion y mantenimiento.

Durante la fase de puesta en marcha de la instalacién y con anterioridad al inicio
de la gestién de la explotacion, se redactard un acta de cesién de las tareas de
operacion, conservaciéon y mantenimiento al AYUNTAMIENTO, en la que se
recogerd el buen estado de funcionamiento de las instalaciones. Al citado
documento se anexara toda la documentacién definitoria de la actuacion (As-built),

_asi como la documentacién administrativa cuya tramitacién correspondiera a

ACUATS

FEAE ;0()

La gestlon de la explotacion que se autoriza por el presente Convenio podra
realizarse directamente a través del AYUNTAMIENTO o mediante la contratacion
con terceros, y consistird en la realizacion de las actividades de conservacion,
mantenimiento, reposicion de elementos y equipos y operacion de las
infraestructuras hidraulicas, en los términos que garanticen los derechos y
posiciones de las respectivas partes. La citada gestiéon se ha de realizar de forma
ajustada a la normativa de contratacién ptblica y gestién patrimonial.

A este respecto, el AYUNTAMIENTO debera demostrar fehacientemente que la
entidad o entidades a las que se encarguen las tareas referidas disponen de los
medios necesarios para acometer de forma adecuada la explotacion de la
infraestructura hidraulica objeto del Convenio.

Pagina 18



- Iy Ayunta;niéntu de
Ac UA »@"S . . Miranda di: Ebro

AGUAS DE LAS CUENCAS DE @ ESPARASA

Todos los costes directos e indirectos en los que, en su caso, incurra ACUAES para
la correcta supervision de la explotacion de la infraestructura hidraulica objeto del

%E‘b- 6&’ @
El AYUNTAMIENTO se obliga a hacer frente a todos aquellos gastos que se

generen por la explotacién de las obras. Igualmente se obliga a efectuar las

— " Corivenio serdn repercutibles en las tarifas que luego se establecen.
G

correspondientes reparaciones necesarias para mantener las infraestructuras en
perfectas condiciones de uso, realizando las operaciones de conservacién y
reparacién necesarias para que sirvan a su fin en todo momento. En este supuesto,
el AYUNTAMIENTO sera quien traslade la obligacién que asume en este
Convenio a la entidad responsable de la explotacion de los sistemas de
saneamiento y depuracién.

El AYUNTAMIENTO estard obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de aguas y proteccién del medio ambiente y, en particular, las
relativas a la utilizacién y proteccién del dominio piblico hidrdulico y maritimo
terrestre, dando inmediata cuenta a la Administracién competente y a ACUAES
de cuantas infracciones a la citada normativa se puedan producir en los terreros o
bienes ocupados por la obra hidraulica, recabando la colaboracion y auxilio, por el
mismo medio, de la Administracién para evitar, prevenir y restaurar en su caso,
los efectos de la comision de acciones constitutivas de tales infracciones.

Una vez finalizada la vigencia del presente Convenio y sus posibles prérrogas, en
caso de producirse las mismas de mutuo acuerdo entre las partes, el

- AYUNTAMIENTO deberéd entregar a ACUAES las obras en perfecto estado de
funcionamiento, mantenimiento y conservacion para prestar el servicio para el que
se han previsto.

A tal efecto se levantaré acta firmada por ACUAES v el AYUNTAMIENTO en la
que se hara constar, en su caso, que las obras se encuentran en perfecto estado y se
reciben o, en caso contrario, las deficiencias que presentan, obligindose el
AYUNTAMIENTO a realizar las operaciones u obras necesarias para subsanar
dichas deficiencias en el plazo mas breve posible, no considerdndose entregada la
explotacién de las obras a ACUAES hasta que se subsanen, y por tanto seguira
generandose el derecho de ACUAES a percibir las correspondientes tarifas
establecidas en el presente Convenio hasta que se produzca la devolucién de las
obras en perfecto estado.

En el caso de que el AYUNTAMIENTO no atendiera tales obligaciones, ACUAES
adoptara las medidas precisas para la conservacion y explotacion, repercutiendo
los costes en los que incurra al AYUNTAMIENTO.
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Si la Administracion General del Estado y el AYUNTAMIENTO acordaran, en los
términos que legalmente procedan y previa la tramitacién del preceptivo
procedimiento, la entrega al AYUNTAMIENTO, o a otra entidad siempre que al
efecto mediare acuerdo, de la infraestructura hidraulica objeto del Convenio, la
entidad receptora de la misma debera abonar, previamente, la totalidad de las
cantidades pendientes a ACUAES. Ademas, con dicha entrega, se repercutiran y
percibirdn de la entidad receptora de la misma los tributos que correspondan.

V1. TARIFAS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO

Se entendera por tarifa el importe a abonar anualmente por el AYUNTAMIENTO
a ACUALS, con independencia de la efectiva utilizaciéon de las infraestructuras
hidrdulicas objeto del presente Convenio, que tendrd las siguientes caracteristicas:

Q [ Cege (%{> Componentes de las Tarifas

La tarifa tendra las siguientes componentes:

1.- Componente de recuperacion de Ia inversion.
Su objeto es la recuperacion de las cuotas de amortizacion e intereses de la
operaci6n financiera contratada por ACUAES que se devenguen, en su caso,

debiendo satisfacerse a ACUAES en los mismos términos, condiciones y
plazos que se hayan pactado en la referida operacion crediticia, en un
maximo de diez (10} afios, desde la puesta en explotacion.

No obstante, en caso que el AYUNTAMIENTO anticipara durante el perfodo
de construccién de las obras el pago de su participacién en el importe de la

inversién conforme a lo que se establece en la Clausula III, estos pagos
tepdran la consideracién de pago anticipado de esta componente fija de la
tgrifa.

2.- Componente de cobertura de los gastos de explotacién durante la fase
de ejecuciéon de las obras v el posterior afio de exvlotacién en pruebas
previsto en contrato.

Tiene por objeto cubrir los gastos de la operacién y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuracién durante la fase de ejecucién de las
obras y el posterior afio de explotacién en pruebas que, en base al contrato de
ejecucion de las obras y puesta en marcha, serd contratado por ACUAES.

Se incluye en el Anexo II, como tarifa estimada de explotacién durante los
afios de ejecucion de la obra (2022 y 2023), una tarifa de 700.000 €/afio y una
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estimacion durante el afio de explotacion en pruebas, afio 2024, una tarifa de
800:000.€/ afio.

<H ,F\’?(f {oa- Oﬁf

La tarifa prevista durante los afios de ejecucion de Ia obra corresponde a los
costes de explotacion de la EDAR de Miranda de Ebro y el coste de
explotacién de las siguientes infraestructuras del sistema de saneamiento en
alta del municipio EBAR de Aquende; EBAR de Allende; EBAR de Bayas y
EBAR de Anduva, todas afectas por el contrato de construccién, asi como las
EBAR de Or6n, Ircio poblacién (2) y Poligono industrial (1), Californias y
Fuencaliente, excluyendo los correspondientes a la energia eléctrica. Durante
el afio de explotacién en pruebas, la tarifa prevista recoge el coste total de
explotacion de la EDAR y del resto de infraestructuras ejecutadas al amparo
de este Convenio, asi como ¢l coste de explotacién de las infraestructuras del
sistema de saneamiento en alta del municipio antes mencionadas.

En ningiin caso se incluye el coste de explotacién del resto del sistema de
saneamiento, que correré a cargo del AYUNTAMIENTO.

3.- Componente de cobertura de los gastos de explotacién y conservacion
de la infraestructura hidraulica una vez cedida la explotacion al
AYUNTAMIENTO v gastos propios de la Sociedad Estatal.

Esta componente tiene por objeto:
i. por un lado, cubrir todos los gastos directos e indirectos de
funcionamiento, explotacién y conservaciéon de la obra hidraulica que,
en su caso, ACUAES deba realizar para velar por el buen uso de las

infraestructuras hidréulicas ejecutadas, y cualquier otro relacionado con
los anteriores como canones, impuestos, indemnizaciones, etc., durante
el periodo de explotacién y siempre y cuando el AYUNTAMIENTO no
atienda a los mismos.

ii. vy, por otro lado, contribuir a sufragar parte de los gastos generales de
ACUAES. El importe por contribucién a los gastos generales de la
Sociedad se fija inicialmente en 19.800 €/afio. No obstante, este importe
se regularizard con cardcter anual en funcién de los costes internos
reales de la Sociedad y del porcentaje que represente esta actuacion
respecto de] total de actuaciones en explotacion de ACUAES.

Sobre el importe obtenido por aplicaciéon de las componentes de la
Tarifa antes mencionada, ACUAES repercutird el IVA correspondiente.
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En el Anexo IT a este Convenio se incluye una previsién de las Tarifas, sobre cuya

- -base se-han determinado las garantias otorgadas por el AYUNTAMIENTO.
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b) Devengo y pago de las Tarifas

Se conviene expresamente que el nacimiento de la obligaciéon de pago de las tarifas
y el consecuente derecho al cobro de las mismas por ACUAES surge, en todo caso,
en contraprestacion a la construccion de la infraestructura hidraulica, por lo que el
AYUNTAMIENTO se constituye en deudor del pago de la tarifa correspondiente,
siendo la sola construccién de la infraestructura hidrdulica, con independencia de
su efectiva utilizacién, hecho determinante de la obligacién de pago y correlativo
derecho de ACUAES para exigirlo.

El inicio de la facturacion de estas componentes de la Tarifa coincidird con la
puesta en explotacion de la nueva infraestructura, hito que vendrd marcado con el
Acta de finalizacién del afio de explotacién en pruebas y el correspondiente Acta
de inicio de explotacién.

Fllo con excepci6n de la tarifa correspondiente a los costes de explotacion durante
la ejecucion de las obras y del sistema construido durante el afio de explotacién en
prucbas (componente 2), que seran facturadas con periodicidad trimestral, en
concreto al final de cada trimestre natural. El inicio de facturacién de esta
componente 2 coincidird con el acta de replanteo y concluird con el acta de
finalizacién del afio de explotacién en pruebas.

El presupuesto de las tarifas, con excepcion de la componente 2, se comunicara

formalmente al AYUNTAMIENTO para el afio siguiente, durante el trimestre

anterior al afio de aplicacién, determinandose su cuantia en funcién de lo
stablecido en la anterior letra a) de esta Clausula. Esta estimacion tarifaria servira

“para que las partes tengan conocimiento aproximado de los correspondientes

importes, en orden a presupuestar y prever su pago o cobro.

Las tarifas, con excepcién de la componente 2, se repercutirdn y facturardn dos
veces al afio, en concreto el 31 de marzo y el 30 de septiembre del afio en curso.

En dichas facturas se consignard el importe que proceda como consecuencia del
devengo de las componentes de la tarifa referidas en el apartado a) anterior.

Con caracter anual, en el primer trimestre, se calculard la compensacién por
desviaciones de los costes facturados en el afio anterior, obteniéndose la diferencia
entre los gastos realmente incurridos por ACUAES y los que sirvieron en su dia
para el cilculo de la misma, incluidos los gastos financieros originados por las
diferencias temporales entre los pagos realizados por ACUAES y las aportaciones
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realizadas por el AYUNTAMIENTO. Esta liquidacién serd informada en la
Comisién de Seguimiento regulada en la Clausula VIII del presente Convenio, y
-"en dicha-Comisién se informard la prevision de tarifas para los afios siguientes.
HE Heta
La liquidacion de estas desviaciones, si existieran, se materializard en un abono, en
el supuesto de resultar favorable al AYUNTAMIENTO, o ert un cargo, en caso de
ser favorable a ACUAES.

El pago de la factura debera efectuarse en el plazo de pago legalmente establecido
para las deudas de las Administraciones Ptblicas, actualmente de TREINTA (30)
dias, en el establecimiento bancario que, a estos efectos, sefiale ACUAES al
AYUNTAMIENTO, repercutiéndose con ellas el IVA correspondiente que resulte
de aplicacién de acuerdo con la legislacién vigente.

El AYUNTAMIENTO no podra invocar el impago de las tarifas por parte de los
usuarios finales, ni los ocasionales fallos producidos por causa de fuerza mayor,
para excusar el pago de las contraprestaciones, viniendo obligado a realizar lo
necesario para arbitrar los fondos precisos para el pago, haciéndose cargo,
ademds, de las consecuencias de la mora en el mismo. A estos efectos debera
prever las exacciones fiscales suficientes a repercutir entre los usuarios de la
infraestructura, de forma que la recaudacion obtenida alcance el importe de las
tarifas y aportaciones comprometidas en este Convenio.

<) Garantia de pago de las aportaciones del AYUNTAMIENTO

n garantia de la efectividad de las obligaciones asumidas respecto a las
dportaciones establecidas en este Convenio antes mencionadas, y de conformidad
con lo establecido en el Convenio de Gestién Directa, se adjuntan en el Anexo III
los compromisos plurianuales aprobados por el AYUNTAMIENTO, en los que se
recogeran las previsiones de las anualidades correspondientes a cada ejercicio.

Ademés, el AYUNTAMIENTO entregara cada afio copia de los documentos
contables referidos a la retencién de crédito presupuestario (RC) y facilitara los
documentos referidos a su autorizacion y disposicién (AD). En el caso de prérroga
presupuestaria se dispondran los créditos presupuestarios necesarios y suficientes
para hacer frente a los referidos compromisos de pago.

d) Interés de demora

Los importes vencidos devengardn el interés de demora que corresponda con
arreglo a la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004 de 29 de
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
_—""operaciones comerciales o ley que la sustituya.

.

VIL DERECHO A LA INFORMACION

Los firmantes del presente Convenio tendran derecho a ser informados a través de
los representantes que designen, sobre el desarrollo de la actuacién objeto del
mismo y de todas las actividades asociadas desde el momento de firma del
presente Convenio, en todas aquellas materias no sometidas a su informe previo, y
a ser ofdos en relacién con las incidencias fundamentales que afecten al mismo.

VIIL. COMISION DE SEGUIMIENTO

Se crea una Comision de Seguimiento del Convenio cuyo objetivo es estudiar y
acordar, conjuntamente por las entidades firmantes del presente Convenio, todos
aquellos asuntos de interés relacionados con la redaccién de los proyectos y la
efecucién de las obras objeto del presente Convenio, dandose cuenta en la misma
de los aspectos relacionados con los procedimientos de contratacién llevados a
cabo para la necesaria ejecucion de las actuaciones objeto del presente Convenio.
Esta Comisién de Seguimiento estard integrada por cuatro miembros que serdn
nombrados de la siguiente manera:

. Dos a propuesta de ACUAES.
. Dos a propuesta del AYUNTAMIENTO.

Actuard como Presidente un representante de ACUAES, con voto dirimente en

aso de empate, y como Secretario, la persona que al efecto designe el Presidente
Yde la Comisién.

S La Comisién de Seguimiento se reunird, en principio, con periodicidad anual, y
lempre que circunstancias justificadas asi lo aconsejen, levantidndose el acta
correspondiente con los acuerdos adoptados.

Los miembros de la Comisién de Seguimiento podran asistir a las reuniones
acompaftados del personal técnico que consideren oportuno.

La documentacion de carécter técnico relevante en el disefio y desarrollo de la
actuacién y que sirva de soporte a los asuntos del orden del dia de las reuniones
de la Comisién de Seguimiento debera ser remitida a los miembros de la misma
con una antelaciéon minima de tres dfas, salvo en casos excepcionales.

La Comisi6én de Seguimiento, previo informe del director facultativo de las obras,
debera conocer aquellas incidencias relevantes con repercusion en la marcha de la
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actuacién y, especialmente, las que tengan incidencia econdémica en la inversién
prevista en la Clausula I, siendo preceptivo el acuerdo favorable de la mayoria
para toda modificacién de los anteproyectos o proyectos constructivos, trabajos

complementarios u otra incidencia similar,

Los acuerdos sobre aumentos del presupuesto del Convenio, que excedan de lo
previsto en la Cldusula I c), deberdn ser propuestos por unanimidad por la
Comisiéon de Seguimiento. En estos supuestos, el AYUNTAMIENTO debera
aportar la justificacién econémica correspondiente que acredite el compromiso de
disponibilidad presupuestaria. Igualmente, en estos supuestos, se requerira la
aprobaciéon de la oportuna Adenda al presente Convenio.

En ningtin caso podré la Comisién de Seguimiento adoptar decisiones que alteren

el compromiso financiero de las partes en los términos indicados en la Clausula 11T

a).

. MODIFICACION, VIGENCIA Y DURACION

oda circunstancia que implique un gasto superior al presupuesto maximo
establecido en la Cldusula ILc¢) supondrd una meodificacion que requerird Ia
mitacion y aprobacién de la oportuna Adenda al presente Convenio.

Este Convenio entrard en vigor el dia siguiente a su firma y se mantendra vigente
por un periodo de 25 afios a contar desde el inicio de la explotacién, y en todo
caso, hasta el completo pago por el AYUNTAMIENTO de las cantidades

‘-comprometldas en el mismo.

CF obstante, dicha vigencia se entiende sin perjuicio de la obligacion del
AYUNTAMIENTO de pagar aquellas cantidades satisfechas por ACUAES con
anterioridad a la entrada en vigor del Convenio y que respondan a costes
directamente relacionados con el desarrollo y ejecucién de las infraestructuras
hidraulicas objeto del presente Convenio; ni de la obligacion del
AYUNTAMIENTO de responder ante ACUAES de aquellas cantidades que, en su
caso, le pudieran ser exigidas a la Sociedad Estatal con posterioridad a la entrega
de la infraestructura hidrdulica, si es que ésta se produjera al amparo de la
Clausula V de este Convenio, ya fuera, y sin que esta enunciacion tenga caracter
limitativo, por la liquidacion de deudas de naturaleza tributaria derivadas de la
ejecucion y/o entrega de las infraestructuras, de procesos judiciales y/ o arbitrales,
como, en su caso, por la pérdida del caracter elegible de alguna de las partidas del
coste total de la inversion que se hubieran financiado con fondos procedentes de la
Unién Europea. Todo ello, de conformidad con el principio de indemnidad
econémico-financiera de la Sociedad Estatal ya enunciado en este Convenio.
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X. RESOLUCION
,,,,,,, ——-Hl-presente Convenio podra resolverse por alguna de las siguientes causas:

-

s g P
(fj;; o £ ,ng La anulacién o baja de esta actuacion del Convenio de Gestién Directa de
' ACUAES,

b) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que
determinen su eliminacion.

¢) Incumplimiento de las partes, mediante denuncia de la otra. En estos
supuestos, se establecerd, en funcién de la causa concreta y a la vista de
la situacién particular de las actuaciones en curso, la forma de
terminacién de las mismas, con indemnizacién de los dafios y perjuicio
ocasionados, como corresponda en derecho.

d) Por mutuo acuerdo.

e) Cualquier otra de las previstas en el Art 51 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Juridico del Sector Pablico.

f)  La falta de inclusién definitiva de la obra objeto de este Convenio en el
programa a financiar con las ayudas del Fondo de Reconstruccién Next
Generation EUL

XI. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS
PARTES

e Si uno de los firmantes incumpliera alguno de los compromisos asumidos en
el presente Convenio, ya sea por retraso en la realizacién del compromiso o
por realizacién incompleta o defectuosa, serd requerido motivadamente por la
otra parte para que subsane el incumplimiento.

é persistir el incumplimiento transcurridos seis meses desde la fecha del
equerimiento, el requirente podrd interponer recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con el articulo 29.1 Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

Los apartados anteriores de la presente clausula se aplicaran sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula X de Causas de resolucion del Convenio, que

contempla como causa de resolucion la persistencia en el incumplimiento de
los compromisos.

XII. JURISDICCION

Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este Convenio o relativo al
mismo, a su interpretacién o ejecucion, su incumplimiento, resolucién o nulidad,
se resolverd por la jurisdiccién contencioso-administrativa.
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XTIL. CLAUSULA SUSPENSIVA

La Sociedad no podré licitar contratos dirigidos a la ejecucién de esta actuacion, a
excepcién de los necesarios para la redaccién, tramitacién y aprobacién de los
proyectos constructivos, hasta tanto se obtenga la confirmacién de que la
actuacion queda incorporada a las ayudas del Fondo de Reconstruccién (Next
—-—Generqtion EU).
d\/{ 2 el

Por tanto, NO se procederd a la ejecucién de las obras y, por tanto, se podra llevar
a cabo la resolucién del Convenio, si no se obtuvieran las ayudas del Fondo de
Reconstruccion (Next Generation EU) o bien las condiciones difiriesen de las
recogidas en este Convenio.

En ese supuesto, las partes podran acordar un nuevo esquema de financiacion que
permitiera ejecutar las obras, previa adecuacién de las cldusulas del presente
Convenio mediante la suscripcion de la correspondiente Adenda al mismo,
conforme a las nuevas condiciones acordadas.

En caso de que finalmente tuviera lugar la resolucién del Convenio por esta causa,
el AYUNTAMIENTO se compromete a garantizar la indemnidad financiera de
ACUAES en los términos en que estd pactada en la Cldusula III del Convenio,
mediante las aportaciones econdmicas correspondientes, de modo que la Sociedad
Estatal no resulte perjudicada econémicamente por las actuaciones y gastos que
hubiera llevado a cabo hasta el momento de la resolucién.

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen
firman dos ejemplares del presente documento, en el lugar y fecha al comienzo
indicados, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.

Por Aguas de las Cuencas de Espafia, 5.A. Por el Ayuntamiento
La Directora General La Alcaldesa

D?. Maria Rosa Cobo Mayoral
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CONTABILIDAD ¢ INTERVENCION

El Ayuntamiento Pleno en su sesién ordinaria de fecha 7 de octubre de 2021 adopté el
siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

1. SECRETARIA GENERAL,

Referencia: 2021/00007043C

Suseripcidon de un convenio de colaboracion entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas
de las Cuencas de Espafia, S.A. v este Ayuntamiento para la ejecucién v explotacién de la
actuacion de depuracidén v saneamiento de Miranda de Ebro.

Visto el borrador de convenio con la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas
de Espaifia, S.A. (en adelante, ACUAES) y este Ayuntamiento para la ¢jecucion y explotacion
de la actuacion de depuracion y sancamiento de Miranda de Ebro.

El objeto de 1a actuacidon esta descrito en la clausula I del Convenio.
En la Clausula II, ACUAES asume, resumidamente, los siguientes compromisos:

1. La revisién y redaccion de los correspondientes proyectos.

2. La licitacién de los contratos de obras precisos, asi como la direccién y la recepeion
de las obras.

3. Supervisar la explotacidn de la infraestructura en tanto no se produzca la
recuperacion integra de las cantidades por ella anticipadas.

4. Actuar como beneficiaria en los expedientes expropiatorios necesarios.

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009), La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
13522336151244112442 en hitps /fsede mirandadeebro.es/validacion
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Por su parte. el Ayuntamiento de Miranda de Ebro asume, resumidamente, los
siguientes compromisos:

1. Gestionar sus competencias compatibilizandolas con las nuevas infraestructuras.

2. Pagar las tarifas que resulten, tanto de su participacién en la financiacién de la obra
como de su posterior explotacion.

3. Asumir la gestién de la explotacion de las infraestructuras, una vez finalizadas las
obras y la puesta en marcha.

4. La cesi6n de los terrenos de titularidad municipal necesarios.

5. Conceder la exencién del IBL

En la clausula I1I se define la financiacion, estableciéndose que el 80% de la misma sers
financiado con cargo al Fondo de Reconstruccion de la Unién Europea, mientras que el resto,
asi como el 100% de los gastos financieros sera financiado mediante operaciones de captacion
de recursos ajenos. El coste y la amortizacion de estas operaciones financieras sera
recuperado por ACUAES mediante las tarifas a abonar por el Ayuntamiento. Ha de destacarse
que el apartado ¢.2) de esta clausula prevé que el Ayuntamiento debe devolver el préstamo
solicitado y los intereses asociados al mismo en un periodo maximo de 10 afios desde la
puesta en explotacion.

En la clausula V se establece la forma de explotaciéon de la nueva infraestructura
hidraulica, indicando que una vez finalizadas las obras objeto de esta actuacion, ACUAES
autorizara al Ayuntamiento a llevar a cabo la gestién de la explotacion de las mismas,
consistente en las tareas de operacidn, conservacién y mantenimiento, y que una vez
finalizada la vigencia del convenio y sus posibles prérrogas, en su caso, el Ayuntamiento
debera entregar a ACUAES las obras en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento y
conservacion para prestar el servicio para el que se han previsto. Todo ello sin perjuicio de
que el Estado y el Ayuntamiento puedan acordar la entrega de la infraestructura a éste.

En la clausula IX, se fija la duracion del Convenio en veinticinco afios desde el inicio de
la explotacion, y en todo caso, hasta el completo pago por el Ayuntamiento de la cantidades
comprometidas en el mismo.

Constan en ¢l expediente los siguientes informes:

- De Intervencion, de fecha 27 de septiembre de 2021, sobre las lineas fundamentales
del convenio; el gasto plurianual donde el art. 174-5 TRLHL prevé que excepcionalmente, el
Pleno de la Corporacién podra ampliar el niimero de anualidades, asi como elevar los
porcentajes a los que se ha hecho referencia, excepcionalidad que se entiende tiene que ser
motivada; la tramitacién de reconocimiento de facturas y pagos; v dos advertencias, una sobre
el IVA donde recuerda que si pedimos la cesién de la inversidn tendriamos que soportar el
21% por IVA del 80% de la inversidn, que en principio supone 2.772.000, en este caso, no se
giraria la tarifa correspondiente a los gastos generales, que se calculan en ¢l afio inicial en
19.000 € a los que se les incrementa el 1,5% anual durante los 25 afios; y otra sobre la
exencion de tributos locales, donde de acuerdo con lo dispuesto en el art. 100-2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Dacumento firmado electronicamente {RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
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Reguladora de las Haciendas Locales, la obra esta exenta del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO); asimismo, indica que debera remitirse ¢l convenio al Tribunal de
Cuentas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 40/2015 de Régimen Juridico del
Sector Publico.

- De Tesoreria de fecha 27 de septiembre de 2021, en el que en sintesis indica que las
cantidades que el Ayuntamiento debe satisfacer en concepto de cuota de amortizacién dentro
del componente de “recuperacion de la inversién” de las Tarifas serdn objeto de financiacion
mediante préstamo formalizado por parte de éste en los ejercicios 2025 a 2034. En
consecuencia, a lo largo de los mismos, la aportacion de la administracién municipal
terminara computando como deuda de la misma. Para poder llevar a cabo la concertacion de
los préstamos apuntados en el epigrafe anterior que permitan al Ayuntamiento disponer de su
20% minimo de aportacion, debera verificarse, en cada uno de los ejercicios, el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la normativa en la materia.

En cuanto a los importes y anualidades recogidas en el cuadro anexo de la pagina 33 del
Convenio tienen un mero caracter estimativo. Tal y como se indica, dicho cuadro “no tiene
ningin valor contractual”. Por tanto, el importe de los gastos a los que ¢l Ayuntamiento se
compromete en virtud del mismo es indeterminado y su repercusion temporal de los mismos
también. El componente de las tarifas correspondiente a la “recuperacion de la inversion”
debera realizarse en los mismos términos y condiciones que ACUAES haya concertado el
préstamo a largo plazo para financiar, como minimo, ¢l 20% del total de la inversion. Se
desconocen esas condiciones. Esto es, plazo, tipo de interés fijo o variable y demas
caracteristicas de la operacion. Nétese, de nuevo en este punto, la inclusion de IVA
repercutido al Ayuntamiento sobre el importe correspondiente a los intereses derivados del
referido préstamo.

En la “Clausula VI, b) devengo de las tarifas™, se establece la posibilidad de célculo
anual, en el primer trimestre del ejercicio, de los gastos financieros que, en su caso, deba
asumir el Ayuntamiento por “las diferencias temporales entre los pagos realizados por
ACUAES y las aportaciones realizadas por EL AYUNTAMIENTO”. Dado que la
Administracién municipal no conoce ni puede incidir en el momento en el que ACUAES
realice los distintos pagos de certificaciones de obras y demdas facturas derivadas de la
inversién que nos ocupa ni en ¢l momento de recepcidn de las tarifas, seria conveniente que la
mercantil ajustara lo maximo posible ambos extremos de forma que no se produjera un coste
financiero adicional para el Ayuntamiento. De nuevo, dicho coste, en su caso, es
indeterminado.

En cuanto a la Clausula II b) de Obligaciones del Ayuntamiento del Convenio recoge en
su punto nimero 10 “la concesion de la exencién del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
sobre los terrenos y construcciones realizados en base al presente convenio”, indica que, los
elementos determinantes de la cuota tributaria de todos los tributos tnica y exclusivamente
pueden establecerse mediante Ley en virtud el principio de reserva legal que, en esta materia,
consagran los preceptos expuestos. Dicho principio, como no podfa ser de otra forma, afecta a
los impuestos titularidad de las Entidades Locales de forma que las exenciones que en
relacién con los mismos no se encuentren previstas en una Ley no pueden ser objeto de
aplicacion. '

Documento firmade electrénicamente (RDY 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV;
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No existe prevision alguna de exencidn en el supuesto que nos ocupa a diferencia de la
prevision contenida en el articulo 100. 2 en relacién con el Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras y a la que, expresamente, alude el Convenio. Por tltimo, debe tenerse
en cuenta que, conforme al articulo 18 de Ia LGT, el crédito tributario es indisponible, esto es,
no puede estar sometido a negociacion entre las partes. Surge ex lege y sélo una Ley puede
“disponer” del mismo. La Administracion tributaria, de acuerdo con el articulo 75 del citado
texto legal, no tiene potestad para la condonacién de deudas de esta naturaleza, salvo que una
Ley asi lo establezca.

- De Secretaria General, de fecha 27 de septiembre de 2021, donde indica lo siguiente:

“IIl.- No consta en el expediente una memoria justificativa donde se analice la
necesidad y oportunidad del convenio, su impacto econdmico, el cardcter no contractual de la
actividad en cuestion, asi como el cumplimiento de lo previsto en la Ley, tal como exige el
articulo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, por
lo que deberd incorporarse.

IV.- El Convenio cumple con lo dispuesto en el Capitulo VI del Titulo Preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen juridico del Sector Publico, con la excepcion de lo
siguiente:

Segiin la clausula IX, el Convenio tiene una duracidn de veinticinco afios desde el inicio
de la explotacion, y en todo caso, hasta el completo pago por el Ayuntamiento de las
cantidades comprometidas en el mismo. Pues bien, el articulo 49.h) de 1a LRISP establece que
la duracion de los convenios no podrad ser superior a cuatro afios (prorrogables por otros
cuatro afios adicionales), salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

En informe de la Abogacia General del Estado de 11 de diciembre de 2017 se aborda
esta cuestion respecto de otros convenios suscritos con la empresa ACUAES con distintas
administraciones. En él cita el informe del Abogado del Estado coordinador del CAJ con
ACUAES en Sevilla de fecha 21 de octubre de 2016, que distingue los convenios, o las
cldusulas de los mismos, referidos a la financiacion de las actuaciones y los referidos a la
explotacién de las infraestructuras resultantes, en los siguientes términos:

“- Los convenios de ejecucion y financiacion son aquellos por los cuales ACUAES
realiza todas las actuaciones necesarias para la efecucidn de una obra hidrdulica
(fundamentalmente licitacidn y direccion de obraj, conviniendo con el usuario los criterios
para financiar la mismas y plazos de amortizacion y recuperacién de costes.

- Los convenios de explotacién, en numerosas ocasiones insertos en el de ejecucion y
Jinanciacion, son aquellos por los que ACUAES se obliga a la gestion de la explotacion (de)
la obra ejecutada, licitando y dirigiendo la actividad, asi como conviniendo con el usuario
los criterios para financiar el servicio. También se comprenden en esta categoria los
convenios por los que ACUAES cede la gestion de la explotacién al propio usuario,
revertiendo la gestion expirado el término pactado”.

Documetiio firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
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El informe de Sevilla interpreta el inciso del articulo 49.h) de la LRISP “safvo que
normativamente se prevea un plazo superior”, abogando por una interpretacién mas amplia,
que “supondria entender que la normativa prevé la posibilidad de suscribir un convenio por
plazo superior a cuatro afios cuando asi se deduzca de su regulacion, sin necesidad de que
exista un precepto expreso que asi lo disponga”, considerando que asi ocurre respecto de los
convenios de ejecucion y financiacion suscritos por ACUAES para la construccion de obras
hidraulicas, a cuyo fin invoca diversos preceptos de la Ley de Aguas, como €l 111 bis, entre
otros, referidos al principio de recuperacion de costes y teniendo en cuenta proyecciones
econémicas a largo plazo. Por ello concluye entendiendo que para los convenios de ejecucion
y financiacién de obras hidraulicas concurre la excepcidn a la limitacion temporal prevista en
¢l articulo 49.h).1° de la LRISP.

Se cita también el informe de la Subdireccién General de los Servicios Consultivos de 7
de noviembre de 2016, que concluye que “es suficiente que la normativa sectorial que en
cada caso deba aplicarse se deduzca, con arveglo a criterios logico-juridicos, la posibilidad
de que se suscriban convenios con duracion a cuatro afios”.

Sin embargo, la anterior conclusién se limita en ¢l informe exclusivamente a los
convenios de ejecucion y financiacion de la infraestructura, considerando que para el caso de
los convenios de explotacion debe llegarse a una conclusion diferente:

“Ello no obstante, si que debemos de sefialar que todos los preceptos que sustentan la
posibilidad de convenios de colaboracion por plazo superior a cuatro afios se refieren a
aspectos financieros, sin que de los mismos pueda extrapolarse la misma consecuencia
respecio de la explotacion de la obra. Esta prestacion de servicios, habitualmente incluida en
el propio convenio de financiacion o constituyente de un convenio especifico, si consideramos
gue debe estar sujeto al plazo de cuatro afios al no estar amparado ‘normativamente’ un
plazo superior. De hecho, es comiin que la infraestructura en cuestion sea explotada ab initio
o de forma sobrevenida por el propio usuario, sin que sea una exigencia de la propia
naturaleza del servicio que éste deba prolongarse necesariamente mds de los cuatro afios del
Art. 49.h) 1, como si ocurre con los de financiacion.

Por ello, entendemos que los convenios de explotacion o las cldusulas relativas a la
explotacion inserias en convenios de ejecucion y financiacion que se firmen en el futuro, si
deben tener una duracion de cuatro afios (susceptible de prorroga por ofros cuatro afios
mdas). Este plazo se habrd de computar desde le entrada en vigor de las clausulas de dicho
convenio de explotacion, es decir, desde la puesta en servicio”.

Pese a lo anterior, el informe de la Abogacia General del Estado de 11 de diciembre de
2017 concluye que no s6lo los convenios de ejecucion y financiacion de infraestructuras
hidraulicas, sino también los de explotacion de infraestructuras hidraulicas que concierte la
sociedad estatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A. pueden tener una duracion superior a
cuatro afios, al apreciarse base normativa suficiente para aplicar la excepcion prevista en el
articulo 49.h).1° de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

A juicio del funcionario que suscribe, y dicho sea con todos los respetos, esta ultima
conclusion referida a los convenios de explotacién no aparece fundada en razones suficientes

Documento firmado elecirénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
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para considerarlos incluidos en la excepcién del limite temporal del articulo 49.h).1° de la
LRISP, al contrario de lo que sucede con los convenios de ejecucion y financiacion, respecto
de los que en los informes citados se contienen razones juridicas suficientes para
considerarlos exceptuados de dicho limite temporal.

En consecuencia, se informa que esta ajustado al ordenamiento juridico que la duracién
del convenio sea de diez afios a contar desde el inicio de la explotacion, plazo en el que el
Ayuntamiento habrd devuelto el préstamo solicitado y los intereses asociados al mismo, pero
no que tenga una duracion de veinticinco afios, sin perjuicio de que una vez transcurridos los
diez afios (siempre a contar desde el inicio de la explotacion) pudiera negociarse y aprobarse
un nuevo convenio para regular la explotacion de la infraestructura a partir de ese momento.”

“VI.- En consecuencia, deberd redactarse e incorporarse al expediente la memoria a que
se refiere el apartado III del presente informe. Y asimismo procede se modifique la clausula
IX en cuanto a la duracién del convenio tal como se expone en el apartado IV del presente
informe. Tras ello, no existiria inconveniente desde el punto vista juridice en que por el Pleno
se adoptara acuerdo de aprobacion”.

- Del Ingeniero Técnico de Obras Plblicas Municipal, de 28 de septiembre de 2021,
donde resumidamente indica que “lo que en su dia propusimos incluir en los trabajos se
contempla en el convenio, a excepcidén de mantener el nuevo sistema depurador, a punto de
construir en Suzana, y que a mi juicio se deberia incluir para que la empresa adjudicataria se
haga cargo, junto a la explotacion y mantenimiento de la actual EDAR y junto a los bombeos
existentes.

Con fecha 28 de septiembre de 2021, el Concejal de Obras y Servicios emite propuesta
donde indica que dada la naturaleza del objeto del convenio donde confluyen servicios y
obras, tal y como sucede fundamentalmente en los tres primeros afios, y que una de las tarifas
se extiende hasta el afio 2049; dado el volumen de obra a realizar cuya cjecucion y puesta a
punto puede extenderse a tres afios, asi como ¢l volumen de la inversion a realizar y su
financiacion, que en su 80% procede de fondos europeos. De todo ello se deduce que existe la
situacion excepcional que habilita al Pleno del Ayuntamiento para ampliar el nimerc de
anualidades més alld de las cuatro previstas en el articulo 174.3 del TR de la Ley de
Haciendas Locales y para elevar los porcentajes anuales fijados en el mismo niimero, tal y
como permite el apartado 5 del citado articulo. Por ello, propone su aprobacién.

La Comisién Informativa de Servicios Generales y Régimen Interior en la sesién de 1
de octubre de 2021, por unanimidad ha dictaminado favorablemente dicha propuesta.

ol

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con expuesto, por unanimidad acuerda:

1°.- Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la Sociedad
Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.” (ACUAES) para la ejecucion y explotacién de

Documente firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
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la actuacion depuracion y saneamiento de Miranda de Ebro conforme al convenio que figura
en el expediente con CSV 14153116403150174315.

2°.~ Asumir, al amparo de lo previsto en los apartados 2, 3 y 5 del articulo 174 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los nuevos compromisos de gastos de caracter
plurianual, segfin las cantidades que le corresponda a esta entidad tal cual estd estimado en el
Anexo IT del convenio, y en concreto, en la tabla denominada “Componentes Tarifas a Girar
al Ayuntamiento”.

3°.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para formalizar dicho convenio, asi como
para todos los demés actos y trAmites administrativos que se deriven del mismo.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.

Miranda de Ebro a 11 de octubre de 2021
La Secretaria General Acctal

e / -,

Fdo. Soraya Vesga Quincoces
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D. ]OSE MANUEL GUTIERREZ DELGADO, Secretario del Consejo de Administracion
de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA,
S.A., domiciliada en Madrid, Calle Agustin de Betancourt, 25, 4* Planta, Oficina 4,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de
Zaragoza D. Fernando Gimeno Lazaro, el 4 de mayo de 2013, con el ntimero 800 de su
protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.111, Folio 39, Secci6n 8,
Hoja: M-559889, inscripcion 2,

CERTIFICO:

1.- Que entre los dias 1y 7 de septiembre de 2021, previamente convocado al efecto
con los requisitos legales y estatutarios, se celebré por procedimiento escrito la reunion del
Consejo de Administracién. Al mismo asistieron presentes o representados los siguientes
miembros del Consejo de Administracién: D?. SILVIA ORTEGA COMUNIAN, D. OSCAR
ROBLEDO PASCUAL, D. CARLOS GOMEZ JIMENEZ, D. VICTOR MANUEL ARQUED
ESQUIA, D. JESUS ANTONIO CALVO LOPEZ, D JOSEFINA MAESTU UNTURBE, D
ELENA ROMAN BARREIRO, D* SUSANA MUNOZ ROUCO, D. ISRAEL PASTOR
SANZ-PARDO, D® ROSA MARIA HERRERO JIMENEZ y D. MARIO LAPENA
GUTIERREZ.

2- Que, entre otros acuerdos, se adoptaron los acuerdos que a continuacién se

transcriben:

PRIMERO. - Autorizacién para la firma del Convenio de colaboracién entre la
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espaiia, 5.A. y el
Ayuntamiento de Miranda de Ebro para la ejecucion y explotacion de
la actuacion “Depuracion y Saneamiento de Miranda de Ebro”.

ACUERDO:

Analizada la documentacion, el Consejo de Administraciéon ACUERDA, por unanimidad,
APROBAR el texto del Convenio de colaboracion entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de
las Cuencas de Esparia, S.A. y el Ayuntaniiento de Miranda de Ebro para la efecucidn y explotacién

de la actuacion “Depuracion y Saneamiento de Miranda de Ebro”.

Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.
Cf Agustin da Batancourt, 25, 4% Planta. CIF AS0736784. Registro Mercantil de Madrid. Toma 31 111, folio 39, seceitn 8, Hoja M559888, Inscripeidn: 2°
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Asimismo, el Consejo ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR a la Directora General de
ACUAES, D* Maria Rosa Cobo Mayoral, para la firma del convenio.

TERCERO.- Aprobacién, en su caso, del acta de la sesion.

Vista la necesidad de tener que dar curso al asunto aprobado en la presente sesion y de
disponer del certificado que acredite el sentido de lo acordado, se propone la aprobacion
del acta previa su puesta a disposicién por el Secretario.

Habiéndose constatado la participacién de todos los Consejeros y recibidos sus
pronunciamientos favorables a la aprobacién del acta, se ACUERDA, por UNANIMIDAD,
la aprobacién del acta.

”

Y para que conste, a efectos de su cumplimiento, expido la presente certificacion con el
Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administracién, Josefina Maestu Unturbe, en
Madrid a 8 de septiembre de 2021.

V°B° LA PRESIDENTA EL SECRETARIO

Fdo.: Josefina Maestu Unturbe Fdo.: José Manuel Gutiérrez Delgado

Firmado por MAESTU
UNTURBE JOSEFINA -
02193326T el dia
10/09/2021 con un
certificado emitido
por AC FNMT Uguarios
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Estimacion de Tarifas
La Tarifa correspondiente al apartado a.3) de la Clausula III total para el Afio
1 de explotacién, considerando que éste es el afio 2025, se calcula de acuerdo

con el clausulado del Convenio, de la siguiente forma:

1.- Componente de recuperaciéon de la inversion:

Su objeto es la recuperacion de las cuotas de amortizacién e intereses de la
operacién financiera contratada por ACUAES que se devenguen, en su caso,
debiendo satisfacerse a ACUAES en los mismos términos, condiciones y
plazos que se hayan pactado en la referida operaciéon crediticia, en un
maximo de 10 afios.

No obstante, en caso que el AYUNTAMIENTO anticipara durante el periodo
de construccion de las obras el pago de su participacién en el importe de la
inversion conforme a lo que se establece en la Clausula III, estos pagos
tendrédn la consideracién de pago anticipado de esta componente fija de Ia
tarifa.

2.- Componente de cobertura de los gastos de explotacion durante la fase
de ejecucidn de las obras v el posterior afio de explotacidon en pruebas

previsto en contrato.

- Tiene por objeto cubrir los gastos de la operacion y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuracidon durante la fase de ejecucion de las
obras y el posterior afio de explotacién en pruebas que, en base al contrato de
ejecucion de las obras y puesta en marcha, serd contratado por ACUAES.

Se incluye en el Anexo I como tarifa estimada de explotacién durante los
afios de ejecucién de la obra, 2022 y 2023, una tarifa de 700.000 €/afno y una
estimaciéon durante el afio de explotacién en pruebas, afio 2024, una tarifa de
800.000 €/ afio.

La tarifa prevista durante los afios de ejecucién de la obra corresponde a los
costes de explotacion de la EDAR de Miranda y el coste de explotacion de las
siguientes infraestructuras del sistema de saneamiento en alta del municipio
EBAR de Aquende; EBAR de Allende; EBAR de Bayas y EBAR de Anduva,
todas afectas por el contrato de construcciér, asi como las EBAR de Oron,
Ircio poblacién (2) y Poligono industrial (1), Californias y Fuencaliente,
excluyendo los correspondientes a la energfa eléctrica. Durante el afio de
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explotacién en pruebas, la tarifa prevista recoge el coste total de explotacién
de la EDAR y del resto de infraestructuras ejecutadas al amparo de este
Convenio, asi como el coste de explotacion de las infraestructuras del sistema
de saneamiento en alta del municipio antes mencionadas.

En ningtn caso se incluye el coste de explotacién del resto del sistema, que
correra a cargo de la empresa concesionaria del AYUNTAMIENTO.

3.- Componente variable de la tarifa, de cobertura de los gastos de
explotacion y conservacion de la infraestructura hidraulica una vez cedida
la explotacion al AYUNTAMIENTO y gastos propios de la sociedad estatal

Esta componente tiene por objetoz

ii.

por un lado, cubrir todos los gastos directos e indirectos de
funcionamiento, explotacién y conservacion de la obra hidraulica que,
en su caso, ACUAES deba realizar para velar por el buen uso de las
infraestructuras hidrdulicas ejecutadas, y cualquier otro relacionado
con los anteriores como canones, impuestos, indemnizaciones, etc.,
durante el periodo de explotacion y siempre y cuando el
AYUNTAMIENTO no atienda a los mismos.

y por otro lado, contribuir a sufragar parte de los gastos generales de
ACUAES. El importe por contribucién a los gastos generales de la
Sociedad se fija inicialmente en 19.800 €/afio. No obstante, este
importe se regularizara con caracter anual en funcion de los costes
internos reales de la Sociedad y del porcentaje que represente esta

actuacién respecto del total de actuaciones en explotacién de la
Sociedad.

En el cuadro adjunto, se resume, con cardcler meramente estimativo, el esquema de

tarifas y recuperacion de la inversién durante los afios de vigencia del Convenio.
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Periodo

COMPOMENTE FIJA {Amortizacién Préstamo}

Capital pdte. | Intereses A:;:;Z:L i‘:::::?;::'
2022
2023
2024 3.376.327 4 0 0
i 2025 3.038.694 50,645 337.633 388.278
2 2025 2,701,062 45.580 337.633 383.213
3 2027 2.363.429 40.518 337.633 378.149
4 2028 2025796 35.451 337.633 373.084
5 2029 1.688.163 30.387 337.633 368.020
] 2030 1.350.531 25322 337.633 362.955
7 203 1.012,898 20.258 337.633 357,891
8 2032 675.265 15,193 337.633 352.826
9 2033 337633 10.129 337.633 347.762
10 2034 {0) 5064 337633 342.607
11 2035
12 2036
13 2037
14 2038
15 203%
16 2040
17 2041
18 2042
19 2043
20 2044
2 2045
22 2046
23 2047
24 2048
25 2049
TOTAL 18.569.788 278.547 3.3v6.327 3.654.874

cong:.mT:: - COMP.VARIABLE |pory) oy g [ TOTAL TARIFAS.
operaciony  |Coniribucktn Castos s oy igeyo| | (VAZTH
Mantenimiento Generales Sociedad [ * - mcluld_o)
700000 0 700.009  847.000
700,000 0 700000 | . .B47.000
800.000 0 000D - | - 968:000
19.800 408,078 - 403774
20.007 403.310 488.005
20.398 308:547 482.242
20.704 393.789 | 476484
21.145 389035 | 470732
21.330 7 384,285 - 464,985
21.650 Caeset | 459244
21.975 3TABpt 453509
22.305 370.086 447780
22,639 365,336 442,057
22,979 22979 - 27.804
23323 23323 kL
261 Y R I YT
24028 20028 20078
24389 24389, 20510
24755 24755 20953
25,126 25125 30402
25,503 25,503 30858
25,885 25,885 .31.321
2.074 26.274 31.791
26,568 26,668 32.268
27068 27.068 32752
27.474 27474 #M3
27,506 27.886 33742
26,304 26,304 34.248
2.200.600 595,248 6.450.122 1.004.647

Nota 1: La presente tabla no tiene ningin walor contractual, se presenta a efectos

informativos.
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ANEXO III. GARANTIAS OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO
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