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En Logrofio, a 29 de septiembre de 2014

REUNIDOS

De una parte, Dofia Ardnzazu Vallejo Fernandez, en su condicién de Directora
General de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A,con CLE. A
50736784, constituida por escritura piblica otorgada el 17 de diciembre de 1999
ante el Notario de Zaragoza, D. Ildefonso Palacios Rafosoz con el n® 3.989 de su
Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en la Hoja Z-21556, del
Tomo 2149, Folio 182, en representacién de la misma de conformidad con lo
acordado por el Consejo de Administracién de la entidad de 19 de septiembre de

2014.

Y de otra parte, D. José Maria Infante Olarte, en su condicién de Presidente del
Consoscio de Aguas y Residuos de La Rioja (en adelante también el CONSORCIO),
actuando en representacién del mismo de acuerdo con lo dispuesto en articulo
12.12 de sus estatutos y segan acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del
Consorcio en sesion celebrada el dia 18 de septiembre de 2014 mediante el cual se
le autoriza expresamente a efectos de la formalizacién del presente Convenio.

Las autorizaciones y delegaciones de representacion para la firma de este
Convenio se recogen en el Anexo I.

1os intervinientes, reconociéndose respectivamente capacidad juridica y de obrar
suficiente, y en presencia del Excmo. Sr. D. Pedro Sanz Alonso ~Presidente del
Gobierno de La Rioja-, suscriben en nombre de las respectivas entidades el
presente documento. Y al efecto

EXPONEN

Primero.- “Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.”, es una Sociedad Estatal, cuya
denommacmn social original era “Aguas de Ja Cuenca del Ebro, S.A.”, creada por
acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, disposicion
recogida en la actualidad en el articulo 132.1 del Texio Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. Con fecha 16 de marzo de
2012 el Consejo de Ministros aprobo el "Plan de Racionalizacion del Sector Pablico
Empresarial Estatal" publicado en el Boletin Oficial del Estado de 24 de marzo de
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2012, en cuyo Anexo I se estableci6 la fusién de las sociedades de aguas “Aguas de
la Cuenca del Ebro, S.A.”, “ Aguas de las Cuencas del Norte, 5.A.” v “Aguas de las
Cuencas del Sur, S.A.”, mediante la absorcién de las dos dltimas por la primera, de
conformidad con lo previsto en el articulo 169 f) de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Piblicas. Igualmente se acordé
el precitado cambio de denominacién social, pasando la sociedad absorbente a
denominarse “Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.” (en adelante, también,
ACUAES).

Constituye el objeto social de ACUAES la contratacién, construccion y explotacion,
en su caso, de toda clase de obras hidrdulicas y el ejercicio complementario de
cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos del ciclo
hidrico y estén relacionados con aquéllas; pudiendo, asimismo, realizar estas
actuaciones con la colaboracién de los beneficiarios de las obras mediante el pago
de la contraprestacion a convenir y/o la cooperaciéon de otras Administraciones

interesadas en las mismas.

Las relaciones entre la Administracién General del Estado y ACUAES, en cuanto
Sociedad FEstatal constituida para asumir la gestion directa de la construccion,
explotacion y ejecucién de la obra ptblica hidraulica, se regulan mediante la
suscripcion del correspondiente Convenio de Gestion Directa.

Segundo.- El Convenio de Gestién Directa formalizado entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente y ACUAES en fecha 30 de junio de

2014, previo acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de junio de 2014, que las

partes declaran conocer y aceptar en todo cuanto afecte a este documento,
encomienda a la Sociedad FEstatal, entre otras actuaciones, la gestion de la
construccién y explotacién de la actuacion “A.2.23.- ACTUACIONES DEL PLAN
NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA” dentro de la cual se incluye la

subactuacion, *‘A.2.23.2 Tanque de tormentas de la E.D.A.R. de Logrofio” cuyo
objeto es cumplir con lo previsto en el Programa de Gestién de Aguas de
Tormentas del nuevo Plan Director de Saneamiento y Depuracion 2007-2015 de la
Comunidad Auténoma de La Rioja, en el marco de o establecido en su Clausula
Tercera y detallado en el apartado A.2.23 de su Adicional.

& .
Tercero.- La citada Clausula Tercera determina las obras a construir y/o explotar
por ACUAES con financiacién proveniente de sus fondos propios, indicando:
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“1.El esquema de financiacion del coste de la inversion seri:

a) Una parte de la inversion se financiari con cargo a los fondos propios de “Aguas de
las Cuencas de Esparia, S.A.”.

b) Si la actuacion fuera susceptible de ser financiada con fondos de la Unién Europea,
la Sociedad seguird los procedimientos establecidos para In obtencién de los mismos,
no pudiendo adjudicar el correspondiente contrato de ejecucion de obra en tanfo no
exista confirmacion de la concesion de la ayuda en cuestion del Ministerio
responsable.

¢) En su caso, con aporiaciones de Instituciones Priblicas. En estos casos, se
formalizard por “Aguas de las Cuencas de Espaiia, S.A.” con las Instituciones que
leven a cabo las citadas aportaciones, los convenios o conciertos necesarios para la
instrumentacion de las mismas, no pudiendo adjudicar el correspondiente contrato
de ejecucion de obras en tanto no se formalice dicho Convenio.

Dichos Convenios deberin concretar las fechas de pago de las aportaciones asi como el
régimen de inlereses de demora, en su caso.

Las corporaciones locales deberin aportar acuerdos de sus respectivos Plenos o de los
organos que determine la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de lns Bases del
Régimen Local, o, en su caso, de aquéllos en los que se hayan delegado sus
competencias en esa materia, que garanticen econdémicamente y juridicamente su
aportacion.

d) Si los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones
tendrin cardcter de tarifas anticipadas que reducirin las tarifas a cobrar durante el
periodo de explotacion.

e) El resto del importe de la inversion, en su caso, serd financiado acudiendo a los
mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captacion de
YECHTS0S (jenos.

P Temporalmente, se podrin formalizar operaciones de financiacion ajena, para la
cobertura de déficit de tesorerin de la actuacion derivadas de alguna de las fuentes de
financiacion anteriores.

Por otra parte, la Clausula Cuarta del referido Convenio de Gestion Directa indica,
para la realizacién de obras hidraulicas por “Aguas de las Cuencas de Espafia,
S.A.” gin aportacion de fondos propios que su financiacion se realizara conjunta o

aisladamente de alguna de las siguientes formas:

" a) Con aportaciones de Instituciones Piiblicas. En estos casos, se formalizarin por
“Aguas de las Cuencas de Esparia, 5S.A.” con las Instituciones que lleven a cabo las
citadas aportaciones, los convenios o conciertos necesarios para la instrumentacion
de las mismas, no pudiendo adjudicar el correspondiente contrato de ejecucion de
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obras en tanto no se formalice dicho Convenio.

b) Con cargo a Fondos de ln Unién Europea. En este caso, la Sociedad seguiri los
procedimientos establecidos para la obtencion de los fondos comunitarios, no
pudiendo adjudicar el correspondiente contrato de ejecucién de la obra en tanto no
exista decision favorable a ln concesion de la ayuda en cuestion.

c) En el caso de que la infraestructura sea explotada por “Aguas de las Cuencas de

Espafia, S.A.”, la vrealizacion de las obras hidrdulicas podri financiarse
adicionalmente de las siguientes formas:
Con aportaciones que realicen los usuarios. En esfe caso, dichas aportaciones
tendrin cardcter de tarifas anticipadas, reduciendo los costes que se les repercutan
en las tarifas a cobrar durante el periodo de explotacion. Asimismo, serd aplicable lo
establecido en el apartado 2 de ln Cliusula Tercera.

El resto de la inversion para la realizacién de las obras hidrdulicas podrd financiarse a
través de la concertacion de las correspondientes operaciones de caplacion de
recursos djenos que serd repercutida o los usuarios en concepto de tarifas.

d) Temporalmente, se podrin formalizar operaciones de financiacion ajena, para ln
cobertura de déficit de tesoreria de la actuacion derivadas de alguna de lus fuentes de
financiacién anteriores.

Cuarto.- Indica el Adicional del Convenio de Gestién Directa que esta actuacion se
financiard de acuerdo con el siguiente esquema:

La actuacion serd financigda al 50% con fondos propios de ACUAES (dicha
financiacién serd recuperada de forma actualizada del Gobierno de La Rioja o Consorcio de
Aguas y Residuos de La Rioja mediante tarifas durante 25 arios a partiv del ario 25 de
explotacion).

El resto de la financiacion de las obras se efectuari a cargo del Gobierno de La Rioja o
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, conforme al Convenio que con ellos se
suscriba, mediante anticipo de la tarifa durante el periodo de construccién o bien en el
supuesto de que ACUAES anticipe los costes de inversién correspondientes a los usuarios,
mediante la obtencion de financiacion externa a través de entidades de crédito. LI convenio
a suscribir establecerd las garantias de dicho anticipo, los cosles de amortizacion y
financieros del crédito suscrito por ACUAES, los costes propios de la sociedad, asi como los™
de explotacion y mantenimiento, debiéndose amortizar todos los costes en un plazo no
superior a 25 afios, '

¥

Quinto.- En relacién con las dos vias alternativas, previstas en el expositivo
tercero, conviene sefialar que, a fecha de la firma del-presente Convent 4 la
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tltima reprogramacion del programa operativo FONDO COHESION-FEDER y, en
concreto, en el EJE 2.- FONDO DE COHESION, se cuenta con una ayuda asignada
de 3.955.905,00 € para la ejecucion de esta actuacién. El documento justificativo de
la inclusién de la actuacion en la reprogramacion se recoge en el Anexo I,

Consecuentemente, la situacién de la financiacién actual de esta actuacion se
puede incardinar en el grupo de aquellas actuaciones que se pueden financiar
mediante la segunda de las vias previstas en el Convenio de Gestién Directa, esto
es, sin aportacion de fondos propios de la Sociedad Estatal, aplicando los fondos
europeos obtenidos, en primer lugar, a la reduccién de la aportacién de fondos
estatales (fondos propios de la Sociedad Estatal) y, en la parte excedente, a la
reduccion de la aportacion de los fondos a desembolsar por los usuarios, en la
forma y cuantias que luego se explicitan. Todo ello, sin perjuicio del
reconocimiento de este esquema de financiacién modificando la previsién actual
recogida en el Adicional del Convenio de Gestion Directa y que habrd de
adecuarse a la nueva realidad en la proxima modificacién que se tramite.

Sexto.~ En relacion con la explotacién de la infraestructura, la Clausula Novena
“Explotacion de las infraestructuras” del citado Convenio de Gestion Directa
establece que:

“En las actuaciones en las que la explotacion corresponda a la Sociedad, segtin lo
establecido en el Adicional a este Convenio, dicha explotacion se llevari a cabo en las
condiciones establecidas en el Convenio Especifico que habri de suscribirse con las
partes en aplicacion de lo previsto en las cliusulas Tercera y Cuarta”.

“Aguas de las Cuencas de Espatia, S.A.” podrd realizar la explotacion directamente,
contratando con lerceros la prestacion de tal servicio, o bien conviniendo con
Organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la gestion de la explotacion
cuando su competencia o actividad esté directamente velacionada con la naturaleza de
la obra a explotar, o con ln explotacion misma...”.

¢

| Séptimo.- El Consorcio de Aguas y Residuos constituido por la Administracién de
/ la Comunidad Autonoma y las Entidades Locales que voluntariamente se han
adherido al mismo, es una entidad de derecho piblico con personalidad juridica
propia y distinta de las administraciones consorciadas. En la actualidad el
Consorcio retine 173 municipios riojanos que representan mas del 99% de la
poblacién de toda la Comunidad Auténoma.
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Los fines del Consorcio estan establecidos en el articulo 3 del Decreto 4/1998, de 23
de enero, por el que se acuerda la constitucion del Consorcio de Aguas y Residuos
de La Rioja y la aprobacién de sus estatutos (B.O.R. n® 12 de 27 de enero de 1998} y
enfre los mismos se encuentran:

* La prestacion de los servicios de saneamiento y depuraciéon de aguas
residuales en el marco del Plan Director de Saneamiento de Aguas
Residuales de La Rioja v de lo establecido en la Ley 7/1994, y la ejecucion
de las inversiones necesarias.

® La prestacion de los servicios de gestién integral de residuos en el marco del
Plan Director de Residuos de Ia Comunidad Auténoma de La Rioja, asi
como la ejecucién de las inversiones necesarias.

» La construcciéon y/o explotacion de infraestructuras municipales de
abastecimiento de agua potable, que Ie sean encomendadas por los entes
consorciados.

o La administraciéon y distribucién del canon de saneamiento.

Octavo.- La Disposicién Adicional vigésima octava de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2010 declara de
interés general las obras correspondientes al Tanque de tormentas en la EDAR de
Logrofio, en cuya virtud las obras a ejecutar son de competencia de la
Administracién General del Estado, sin perjuicio del interés que en su ejecucion
tienen las demds entidades concurrentes en este Convenio.

Conforme a lo previsto en la citada Ley, las obras incluidas en esta disposicién
adicional llevaran implicitas las declaraciones siguientes:

» La de utilidad pablica a los efectos previstos en los articulos 9, 10 y 11 de la.
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiacion Forzosa. i
» La de urgencia a los efectos de la ocupacién de los bienes afectados a que se|

refiere el articulo 52 de la Ley de Expropiacién Forzosa.

3

Noveno.- Mediante Resolucion de 27 de marzo de 2014, la Secretaria de Estado del
Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente establecié que la
actuacion propuesta no requiere tramitarse conforme a los procedimientos de
evaluacién de impacto ambiental al no formar parte del dmbito de aplicacién
regulado en el articulo 7 de la Ley 21/2013.
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En virtud de Resoluciéon de fecha 16 de septiembre de 2014, la Direccién General
del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente, aprobd
el proyecto “Tanque de tormentas de la ED.A.R. de Logrofio”, objeto del presente
Convenio.

Décimo.- En atencion a lo expuesto en relacién con las competencias de las partes,
el CONSORCIQ, en cumplimiento de los convenios suscritos con el Gobierno de
La Rioja, considera necesario cumplir con lo previsto en el Programa de Gestion
de Aguas de Tormentas del nuevo Plan Director de Saneamiento y Depuracion
2007-2015 de la Comunidad Auténoma de La Rioja y por ello estan interesados en
la realizacion de las obras del “Tanque de tormentas de la ED.A.R. de Logrofio”,
asumiendo el compromiso de pago de las cantidades en la cuantia y plazo que se
establezcan para la ejecuciéon de la obra y todas aquellas otras obligaciones que se
contengan en las clausulas del presente documento y les sean aplicables.
Igualmente, la Sociedad Estatal estd interesada en la ejecucién de las mismas por
haberle sida encomendada esta por el Ministerio de Agricultura, Alimentacién y
Medio Ambiente, mediante su inclusién en el Adicional del Convenio de Gestion
Directa.

Undécimo.- Previamente a la licitacién de las obras de la infraestructura hidrdulica
objeto de la actuacién, en atencién a lo dispuesto en la Clausula Tercera del
Convenio de Gestién Directa, resulta imprescindible la formalizacién del presente
Convenio para la construccién de la misma.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante las
representaciones expuestas, suscriben y formalizan el presente Convenio para la
financiacién, ejecucion y explotaciéon de las obras del “PROYECTO TANQUE DE
TORMENTAS DE LA ED.AR. DE LOGRONO” perteneciente a la actuacion
denominada A.2.23.- ACTUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN

"\, LA RIOJA, con sujecion a las siguientes:

¢
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CLAUSUILAS

I. OBJETO Y PRESUPUESTO DE LA ACTUACION

a) Justificacién y Objeto:

En el Plan Director de Saneamiento y Depuracién 2007-2015 de la Comunidad

Autonoma de La Rioja, se establece, entre otros programas de actuacién, el

Programa de Gestién de Aguas de Tormentas con los siguientes objetivos

basicos:

Minimizar los efectos perjudiciales generados en los medios receptores por
la descarga de sistemas unitarios en tiempos de lluvia.

Promover que los sistemas de saneamiento previstos en las zonas de nuevo
desarrollo urbanistico sean de tipo separativo, con el fin de independizar los
distintos tipos de contaminacion producidos y asi evitar el
sobredimensionamiento de las redes de alcantarillado y de las estaciones
depuradoras.

El desarrollo del programa de gestion de aguas de tormenta se articula en

b) Descripcion de la inversion: e

varias lineas de actuacién entre las cuales pueden ser de aplicacion
especifica a la presente actuacién las siguientes:

Disefio y construccion de tanques de tormenta en aquellos puntos de las
redes unitarias de saneamiento existentes donde el medio receptor de las
descargas de aguas residuales urbanas resulte particularmente vulnerable a
las mismas, la carga contaminante aliviada sea considerable o Ja frecuencia
de episodios de contaminacién por este tipo de descargas sea alta.
Implantacién de sistemas de tamizado de vertidos descargados en los
puntos de alivio mas importantes existentes en los sistemas de saneamiento,
con el fin de eliminar una parte de los sélidos transportados por las aguas
residuales urbanas.

#

Las obras e instalaciones que comprende esta actuacion son las siguientes:

Conexion de entrada desde la galeria actual construyendo dos tramos, a la
‘entrada y salida del tanque, con similares caracteristicas geométricas.
Camara de bombeo de agua a tanques de tormentas de dimensiones en
planta 6 x 37,85 y 4,5 metros de calado atil. En dicha cimara se situaran:

—
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v Dos compuertas de 2,0 x 2,0 m, de comunicacién con el tanque de
tormentas, con cierre a ambos lados, que permitiran el llenado parcial
del depésito por gravedad hasta un calado de 3,50 metros
aproximadamente.

v Seis bombas de caudal unitario 1,5 m3/h a 4 m.c.a. para el llenado
completo del tanque (hasta 5,16 metros de calado).

v" Vertedero de alivio al rio Ebro, dotado de 4 tamices y caudal unitario 4,2
m3/s.

v" Bombeo de vaciados mediante 1+1 bombas sumergibles de 150 m3/h
para poder proceder al vaciado completo de la cdmara y.de la galeria.

v Compuerta de 2,5 x 2,6 m de accionamiento servomotorizado que
permita evacuar las aguas directamente al rio Ebro en caso de

emergencia.

Dos tanques de tormentas de planta rectangular y dimensiones unitarias
35,55 x 37,85 m con calado medio de 5,16 m, obteniéndose un volumen total
de 13.888 m3. Ambos depésitos estdn interconectados mediante dos
compuertas de accionamiento motorizado y un vertedero situado en el
muro divisor.

La limpieza de los tanques se ha proyectado mediante 12 volteadores por
depdsito fabricados en acero inoxidable AISI-304 con capacidad de volteo
de 400 1/m, apoyados en muretes contrafuertes anexos a dos de los muros
perimetrales de cada depésito. Completa esta instalacién, un sistema
automadtico de llenado de los volteadores.

Para evitar las sedimentaciones de solidos mientras los depdsitos estén
Henos se han dispuesto 8 agitadores sumergidos de 11 Kw de potencia
unitaria. También se ha previsto en el proyecto la instalaciéon de
ventiladores con capacidad global de 10 renovaciones/hora.

Conducciones e instalaciones para el retorno y vaciado de las aguas
almacenadas a cabecera de planta compuesto por una arqueta con dos
cdmaras adosadas a los tanques, compuerta de comunicacion de 0,6 x 0,6 m
de tablero, cuatro (2+2) bombas de vaciado de 150 m?/h de caudal unitario
y conduccion de PVC @600 mm hasta el final de la red de vaciados de la
EDAR.

Equipos eléctricos, instrumentacién y control.

Reposicién de servicios y urbanizacion, incluyendo escollera de proteccion
de avenidas del rio Ebro.
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¢) Presupuesto

La inversion estimada para la totalidad de la actuacion “A2.23.-
Actuaciones del Plan Nacional de Calidad en La Rioja” conforme a o previsto en
al Adicional al Convenio de Gestion Directa para esta actuacién es de 17.500.000 €,
IVA excluido.

Una vez redactado el proyecto “A.2.23.2 Tanque de tormentas de la
E.D.A.R. de Logrofio” objeto del presente convenio, la inversion maxima prevista
para la ejecucién del mismo asciende a 5.600.000 €, IVA excluido.

En esta inversién estin incluidos los gastos de redaccién del proyecto,
ejecucion de las obras, expropiaciones y direccién e inspeccién de las obras y

cualesquiera otros que guarden relacion con aquellas, acorde a lo desarrollado en
la Clausula I del presente convenio.

A efectos presupuestarios, las anualidades de inversién previstas, son:

Inversion

prevista: 5.370.000 € 230.000 € 5.600.000 €

Las anteriores previsiones de la programacién econémica serdn revisadas
por ACUAES durante el desarrollo de la actuacién, dando conocimiento de los
cambios, en su caso, a Ia Comision de Seguimiento que luego se refiere.

Los compromisos de caracter econdémico se determinardn sobre la base del
coste total real de la actuaciéon por todos los conceptos de conformidad con lo
establecido en este Convenio. El importe final de la inversién, que nunca podra
superar la inversién maxima anteriormente establecida salvo acuerdo de las partes
documentado en Adenda al presente Convenio, dependera de los costes incurridos ]
por ACUAES que deberan ser certificados por una firma de auditoria
independiente.

E

II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA™
ACTUACION Y SU POSTERIOR EXPLOTACION

¥

a) Obligaciones de ACUAES:

1. Redactar los anteproyectos o proyectos constructivos, asi como su
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modificacién y la redaccion de anteproyectos o proyectos constructivos
complementarios, ajustdndose, en todo caso, al procedimiento
establecido por el Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio
Ambiente, para su aprobacién, sin perjuicio de la colaboracién que en
estas materias puedan aportar otras Instituciones Pablicas.

Establecer los Pliegos de Condiciones reguladores de los contratos
precisos para la ejecucién de las obras comprendidas en los
anteproyectos 0 proyectos constructivos, ya sean de construccion de
obras, servicios de asistencia técnica y consultoria u otra naturaleza, asi
como la licitacién y la adjudicacién a terceros de dichos contratos,
ajustandose al Texto Refundido de Ja Ley de Contratos del Sector
Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, o al que le sustituyera, y de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la Sociedad Estatal en
materia contractual.

Licitar y adjudicar los contratos necesarios para llevar a término la
construccion de la infraestructura hidraulica, incluyendo las clausulas
que permitan cumplir con la programacién prevista en la Clausula I b).

Dirigir las obras conforme a los anteproyectos o proyectos constructivos
aprobados y en los términos establecidos en los Pliegos de Condiciones.

Recibir del contratista la infraestructura hidraulica construida, sin
perjuicio de las competencias que al respecto ostenta el Ministerio de
Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente.

Explotar la infraestructura, en los términos previstos en la clausula
novena del Convenio de Gestién Directa reflejada en el expositivo sexto
anterior,

Realizar las aportaciones necesarias para dar cumplimiento al esquema
financiero establecido en la Clausula IV.

Llevar una Contabilidad Financiera y de Cosles especifica de la
Actuacién que permita identificar las inversiones y gastos relacionados
con la misma. Ta Contabilidad Financiera y de Costes de ACUAES sera
auditada por una firma de auditorfa independiente.

11
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b) Obligaciones del CONSORCIO

1. Poner a disposicion de ACUAES antes del inicio de las obras los
terrenos necesarios para la ejecucién de la actuacién.

2. Gestionar sus competencias en abastecimiento y saneamiento y
depuracién y compatibilizarlas con las nuevas infraestructuras
hidraulicas.

3. Proceder puntualmente al pago de las cantidades que resulten, tanto de
su participacion en la financiacion de la obra, de conformidad con lo
previsto en la Clausula IV, como de su posterior explotacién, de
conformidad con lo recogido en la Cldusula V de este Convenio.

4. Asegurar las aportaciones referidas en el ntimero anterior conforme a lo
previsto en la Clausula V1.2 siguiente.

5. Facilitar Ja ejecucién de las obras, su convivencia con el funcionamiento
de las instalaciones actuales, la puesta en marcha secuencial de las
instalaciones nuevas y todo lo que ello suponga respecto al contrato de
explotacion de las instalaciones actuales.

6. Llevar a cabo las tafeas materiales de operacién y mantenimiento
posterior de la infraestructura construida como parte de las instalaciones
de la EDAR de Logrofio.

7. Cualquier otra competencia que le corresponda en virtud de la
normativa de aplicacion.

En todo caso, queda convenido que a los efectos de este Convenio el acuerdo
adoptado en la Junta de Gobierno del CONSORCIO aprobatorio de este Convenio,
vincula a éste, en cuanto a las obligaciones dimanantes de este documento frente a
ACUAES.

En el ambito de sus respectivas competencias, éstas se ejerceran conforme los
principios de buena fe y lealtad para la resolucién de cualesquiera dificultades o
problemas que puedan surgir en el desarrollo del presente Convenio, teniendo
como Unico criterio de su gestion, el logro de los objetivos que se pretenden ™.
alcanzar con esta obra hidraulica.

El ejer}:icio de las competencias, obligaciones y facultades se realizard sin perjuicio
de informar de las distintas iniciativas administrativas y de las circunstancias y
decisiones que deban adoptarse en la construccié(ae la obra, ufilizando, pata, ello,
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la Comisién de Seguimiento que se regula en este Convenio,

III. COSTE DE LA INVERSION

Se entendera por coste de la inversién el importe total que represente la ejecucion
de la infraestructura hidraulica objeto del Convenio en el que ACUAFES haya
incurrido desde el inicio de la misma hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento definitivo y que, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el
Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, en sus revisiones o Adaptaciones Sectoriales, en la normativa de
desarrollo y en las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas que resulten de aplicacion, se consideren mayor coste de la infraestructura
hidraulica objeto del Convenio (articulo 121.3 y 125.1 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria). Sin que la descripcién sea limitativa, se
incluirdn, entre otros, los siguientes conceptos:

El coste de efecucion final de las obras.

Costes internos y externos relacionados con las obras, que incluirdn
todos los contratos necesarios para la adecuada ejecucién de las
obras, ya sean de redaccién de estudios, anteproyectos, proyectos
bésicos o proyectos, de servicios de consultoria y asistencia técnica o
de cualquier otra naturaleza que guarden relacioén con la ejecucién de
las obras. Se advierte expresamente que no forman parte de este coste
el valor de los terrenos que, estando ya a disposicion del
CONSORCIO deba aportar para su ejecucién de forma gratuita, por
haberlos adquirido, obtenido u ocupado por cualquier titulo.

o El Impuesto sobre el Valor Afadido que resulte no deducible para
ACUAES, en aplicacion de la legislacion vigente.

o Oftras tasas e impuestos directamente relacionados con las obras y
asumidos por ACUAES, incluido, en su caso, el “1% cultural”
(articulo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Historico Espariol).

o Los gastos generales de la Sociedad Estatal, directa e indirectamente
imputables a las obras objeto del presente Convenio, devengados
hasta la fecha de su puesta en marcha.

as inslituciones firmantes, de acuerdo con los compromisos de financiacion

previstos en las Clausulas IV y VI, asumen las variaciones econ6micas que se
puedan producir, al alza o a la baja, por modificaciones, revisiones de precios,
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obras complementarias y otras incidencias de cualquier naturaleza, que ocasionen
dichas variaciones de coste y sean aprobadas por el Consejo de Administracion de
ACUAES. No obstante, tales variaciones no afectardn en ningtn caso al importe
de la inversi6én maxima establecida en la Clausula Il.c anterior ni a los importes
méximos de las contribuciones financieras de las partes previstas en la Clausula IV
a) siguiente.

IV. FINANCIACION Y FORMA DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS

a) Financiacion

De conformidad con la Clausula Tercera del Convenio de Gestiéon Directa,
se establece que el coste de ejecucidn de la actuacién serd abonado de
acuerdo con el siguiente esquema financiero:

o Por ACUAES, el 50%, con el limite maximo de 2.800.000 euros,
mediante la aportacion de sus fondos propios, que se rectiperardn en la
forma, plazos y condiciones que luego se exponen. El lfmite anterior
representa el importe méximo de la contribucién financiera de ACUAES por
todos los conceptos e incidencias contractuales que determinardn el coste
final de la inversién al que se refiere la Clausula Il de este Convenio.

No obstante, dado que a fecha actual, segtin la tiltima reprogramacion del
programa operativo FONDO COHESION-FEDER 2007-2013, en concreto,
en el FJE 2.- FONDO DE COHESION, esta actuacién cuenta con una ayuda
asignada de 3.955.905,00 €, equivalente al 70,64% de la inversiéon mixima
prevista en la clausula I b), dicho importe minorard en primer lugar, la
aportacion de fondos propios de la Sociedad con el limite del 50% de la
inversion, y en lo que exceda dicho limite, el resto de aportaciones a realizar
por los usuarios y/o Administraciones Piiblicas u otras Entidades.

En esta situacion, y acreditada la concurrencia de imperiosa e inaplazable
“urgencia derivada de los plazos para justificar el empleo de los
mencionados fondos europeos, ACUAES se compromete a promover:la

adaptacién del CGD al nuevo escenario financiero. En tal sentido amba:s‘___%_

, partes se someten expresamente a lo que finalmente determine la-
“adaptacion del CGD respecto a la repercusion de los fondos establecida en
el parrafo anterior, suscribiendo la oportuna adenda en el caso de que se
modificara la repercusién aqui establecida. |
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Las subvenciones del Fondo de Cohesion-FEDER se tramitaran y
gestionaran por ACUAES de conformidad con el Reglamento (CE) n°
1083 /2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Los limites anteriores representan el importe méximo de Ia contribucion
financiera de ACUAES por todos los conceptos e incidencias contractuales
que determinaréan el coste final de la inversién al que se refiere la Clausula
IV de este Convenio.

e El resto de la inversién no cubierta con los fondos previstos en el
apartado anterior sera aportado por el CONSORCIO durante el periodo de
construccién de las obras, en cuyo caso los referidos pagos se realizardn a
ACUAES en los mismos plazos que esta deba realizar los pagos de las
certificaciones v demés gastos que se originen en la ejecucion de esta
actuacion, teniendo estas aportaciones el caracter de tarifa anticipada.

Siempre que sea procedente, ACUAES podra acudir a los mercados
financieros para obtener créditos de tesoreria que permitan financiar los
desfases temporales entre los pagos y los cobros de los fondos europeos, los
cuales s6lo y exclusivamente podran satisfacer pagos relacionados con la
inversién de la infraestructura hidréulica objeto del Convenio y sus cargas
financieras.

Todo ello deberd ser entendido en consonancia con el principio de
indemnidad econémico-financiera de la Sociedad Estatal, por el que la
ejecucién, construccién, entrega en su caso, y explotacion de la
infraestructura hidraulica no puede suponer, por ningin concepto, coste
econdémico alguno al margen de las aportaciones de los Fondos Europeos, si
los hubiere.

Forma de pago
b)1. De las aportaciones correspondientes a ACUAES:

ACUAFS hara frente a la aportacién resultante de aplicar el esquema
financiero pactado en la Cldusula TV.a) con cargo a sus fondos propios,
durante el periodo de construccién de las obras.
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Dicha financiacién por ACUAES con cargo a sus recursos propios serd
recuperada del CONSORCIO, debidamente actualizada, mediante su
inclusion como un componente de las tarifas, que lIuego se refieren, durante
veinticinco afios, a contar desde el afio 26 desde la entrada en explotacién de
la infraestructura hidrdulica, sin perjuicio del derecho que asiste al
CONSORCIO, en todo caso, de anticipar su pago en cualquier momento.

No obstante, dado que a fecha de firma del presente Convenio, segin la
altima reprogramacién del programa operativo FONDO COHESION-
FEDER 2007-2013, en concreto, en el EJE 2.- FONDO DE COHESION, esta
actuacién cuenta con una ayuda asignada de 3.955.905,00 €, equivalente al
70,64% de Ia inversién, no estd prevista aportacion de recursos propios por
parte de ACUAES.

Las subvenciones del Fondo de Cohesion-FEDER se f{ramitaran y
gestionardn por ACUAES de conformidad con el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

b)2. De las aportaciones correspondientes al Consorcio:

El CONSORCIO realizard el pago de las aportaciones indicadas en el
esquema financiero sefialado en la Clausula IV.a) en el periodo de
construccién de las obras, en concepto de tarifa anticipada. Los pagos de
dichas aportaciones se realizardn conjunta y simultineamente con las de
ACUAES y en los mismos plazos, a efectos de poder asi satisfacer las
certificaciones que apruebe ACUAES, de conformidad con el contrato de
ejecucion de las obras y los relacionados con éste —servicios de Direccién de
Obra y/o Asistencia Técnica, Asistencia Técnica al Expediente de
Expropiacion... etc.- que en su dia se suscriban entre ACUAES y las
empresas adjudicatarias de los citados contratos.

¢ Recibidas las obras y liquidados los contratos de ejecucién de obras y

servicios de asistencias técnicas asociadas a las mismas, si correspondiese,

se producird un altimo pago o abono por las partes en los porcentajes
“establecidos en el esquema financiero pactado en la Cldusula 1V, calculado
"como la diferencia entre la inversion real realizada y las aportaciones
anteriormente realizadas. Previamente, se informara de dicha liquidacién a

la Comisién de Seguimiento del Convenio a que se refiere su Clausula VIIL
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ElI Consorcio efectuara los pagos de sus aportaciones mediante transferencia
en la cuenta bancaria designada al efecto por ACUAES, en el plazo de
sesenta (60) dias desde la recepcién de la factura correspondiente.

Los importes vencidos devengaran el interés de demora previsto en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de Jucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, desde la fecha del
incumplimiento hasta la fecha del efectivo abono de las cantidades
adeudadas.

A efectos presupuestarios, las anualidades a satisfacer por el Consorcio, en
funcién de la inversién maxima prevista, son:

2016 | TOTAL
Aporfaciones |, 414 95 ¢ 230.000 € 1.644,095 €
del Consorcio:
T / V. EXPLOTACION DE LA OBRA
/
/
\ //Nt En los términos contenidos en el Convenio de Gestién Directa corresponde a

/ § i

ACUAES la explotacion de la actuacion.

No obstante, de conformidad con lo previsto al respecto en el Convenio de
Gestion Directa se conviene expresamente que, una vez finalizadas las obras
objeto de esta actuacién, y si ello no resultara incompatible con el cumplimiento
de los dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Ptblico,
se encargue al CONSORCIO Ia gestién de la explotacién conjuntamente con Ja
EDAR de Logrofio al haberse previsto elementos comunes de dificil
disociacién. La gestion de la explotacién encargada, que podrd realizarse
directamente o mediante la contratacion con terceos, consistira en la realizacién
de las actividades de conservacién, mantenimiento, reposiciéon de elementos y
equipos y operacion de la infraestructura hidraulica del Proyecto, en los
términos que garanticen los derechos y posiciones de las respectivas partes.

A este respecto el CONSORCIO deberd demostrar fehacientemente que la
entidad o entidades a las que se encarguen las tareas referidas disponen de los
medios necesarios para acometer de forma adecuada la explotaciéon de la
infraestructura hidraulica objeto del Convenio.
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Todos los costes directos e indirectos en los que, en su caso, incurra ACUAES
para la correcta explotacién de la infraestructura hidraulica objeto del
Convenio seran repercutibles en las tarifas que luego se establecen.

VI. RECUPERACION DE LA INVERSION Y TARIFAS

El Consorcio se obliga formalmente a sufragar la totalidad del importe a que
ascienda la inversion efectuada, los costes propios y/o de gestion de ACUAES, en
el sentido apuntado en la Clausula ITI, asi como cualquier otro relacionado con los
anteriores, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2000/60, conocida
como Directiva Marco del Agua, y la normativa espafiola correspondiente. Fllo
supondra la recuperacién de la inversién efectivamente realizada por ACUAES,
debidamente actualizada y con exclusion de la inversion financiada por el
Consorcio y/o por los fondos europeos.

Esta recuperacion se realizard mediante tarifas tal y como se detalla a
continuacién, sin perjuicio de que estas contengan también los gastos
correspondientes a la explotacion de la infraestructura hidraulica construida.

Las Tarifas garantizardn el cumplimiento de lo previsto en la Cldusula Tercera
anterior, y la Clausula Quinta del Convenio de Gestién Directa de ACUAES y, en
todo caso, el equilibrio financiero de la actuacion para la Sociedad Estatal.

a) Componentes y determinacién de las Tarifas. Las tarifas tendran las
siguientes componentes, de conformidad con lo previsto en el Convenio
de Gestién Directa en tramitacion:

1. Componente de recuperacién de la inversién. Tiene por objeto
recuperar la inversion financiada por ACUAES. En este sentido,
esta componente se subdivide a su vez en dos:

1.1.- Componente Fija de la tarifa correspondiente a la aportacién del
Consorcio

-
T,
-~

* Dado que el CONSORCIO anticipard en el periodo de
construccién de las obras el pago del importe de la
inversién conforme a lo que se establece en las clausulas Il
y IV, estos pagos tendran la consideracion de pago
anticipado de la componente-fija.de la tarifa.
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1.2.- Componente Técnica de ln tarifa destinado a la vecuperacion de los
fondos propios aporiados por ACUAES en el coste total de la inversion

El importe anual de esta componente se correspondera con la
nversion aportada con fondos propios de ACUAES dividida
entre 25 afios, actualizéndose cada anualidad en virtud de la tasa
que se fija en el Anexo IIl de este Convenio. Esta componente
debera satisfacerse por el CONSORCIO en las tarifas que se
devenguen en las anualidades 26 a 50 de la vigencia de este
Convenio, sin perjuicio del derecho que asiste al CONSORCIO, en
todo caso, de anticipar su pago en cualquier momento.

No obstante, dado que a fecha de firma del presente Convenio,
segtin la altima reprogramacion del programa operativo FONDO
COHESION-FEDER 2007-2013, en concreto, en el EJE 2.- FONDO
DE COHESION, esta actuacién cuenta con una ayuda asignada de
3.955.905,00 €, equivalente al 70,64% de la inversion, esta
componente de la tarifa seria nula.

2.- Componente variable de la tarifa, de cobertura de los gastos
de explotacidon v conservacién de la infraestructura hidriaulica v
gastos propios de la Sociedad Estatal. Tiene por objeto,

21. por un lado, cubrir los gastos de funcionamiento,
explotaciéon y conservaciéon de la obra hidrdulica que
deba realizar ACUAES para velar por el buen uso de las
infraestructuras hidrdulicas ejecutadas, y cualquier otro
relacionado con Jos anteriores como cénones,
impuestos, indemnizaciones, etc.,, en los que pudiera
incurrir, en su caso, ACUAES;

2.2. y por otra parte, contribuir a sufragar parte de los
gastos generales de la Sociedad.

El importe por contribucion a los gastos generales de la Sociedad
se fija inicialmente en el 2%, del coste real de la inversion.

De observarse desviaciones entre 1os gastos generales estimados y

los reales este porcentaje se corregira al alza o a la baja, previa
justificacién, de forma que se garantice la cobertura total de los
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gastos generales de la sociedad.

Sobre el importe obtenido por aplicaciéon de las componentes de la Tarifa
se repercutird por ACUAES el IVA correspondiente.

En el Anexo III a este Convenio se incluye una prevision de las Tarifas y
sus componentes para que se apruebe el compromiso de su pago por la
Junta de Gobierno del CONSORCIO.

b) Devengo y pago de las Tarifas

Se conviene expresamente que el nacimiento de Ja obligacién de pago de
las tarifas, y el consecuente derecho al cobro de las mismas por ACUAES,
surge, en todo caso, en contraprestacion a la ejecuciéon de la
infraestructura hidréulica construida, por lo que el CONSORCIO se
constituye en deudor del pago de la tarifa correspondiente al caudal de
agua de tormentas gestionado en el tanque en el periodo
correspondiente, siendo la sola disponibilidad poder tratar dicho caudal,
con independencia de su efectiva utilizacién, hecho determinante de la
obligacién de pago y correlativo derecho de ACUAES para exigirlo.

El presupuesto anual de las tarifas se analizard por la Comisién de
Seguimiento regulada en la Clausula VIII del presente Convenio, en el
mes anterior a la entrada en funcionamiento de la obra hidraulica y,a
partir de entonces, durante el trimestre anterior al afio de ap]icacién,_‘
determindndose su cuantia en funcion de lo establecido en la anterior

letra a) de esta Cldusula. Esta estimacidn tarifaria servird para que las
partes tengan conocimiento aproximado de los correspondientes
importes, en orden a presupuestar y prever su pago o cobro.

Las tarifas aprobadas por la Sociedad Estatal se repercutirdn al
CONSORCIO en el mes anterior a la entrada en funcionamiento de la
obra hidrdulica y, a partir de entonces, una anual en el mes de octubre de

¢ cada afio.
-~ b
En dichas facturas se consignard el importe que proceda como™-.
consecuencia del devengo de la componente de recuperacién de la
inversién en el afio correspondiente. Igualmente se incluird el importe
correspondiente a la cobertura de los gastos de explotacién y
conservacién de la infraestructura hidrdulica y gastos propios de la
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d)

Sociedad Estatal en los términos anteriormente referidos.

El pago de las facturas debera efectuarse en el plazo de sesenta (60) dias
desde su recepcion, en el establecimiento bancario que, a estos efectos,
sefiale ACUAES al CONSORCIO.

Interés de demora

Los importes vencidos devengaran el interés de demora que los articulos
26 y 58.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria prevén
para las deudas de naturaleza tributaria y cuya determinacién se realiza
anualmente en relacién con la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado, desde la fecha del incumplimiento hasta la fecha
del efectivo abono de las cantidades adeudadas.

Garantia de pago de las aportaciones y tarifas

Ein garantia de la efectividad de las obligaciones asumidas respecto a las
aportaciones y tarifas establecidas en este Convenio y de conformidad
con lo establecido en el Convenio de Gestién Directa, se adjunta el
compromiso presupuestario plurianual de financiacién aprobado por la
Junta de Gobierno del CONSORCIO en el que se recoge la previsién de
las anualidades correspondientes a cada ejercicio, de conformidad con
el Anexo I que se adjunta.

El CONSORCIO se obliga al pago de sus aportaciones y tarifas en la
forma y cuantia que cubra la totalidad de las mismas. En este sentido, el
CONSORCIO no podra invocar el impago de las cuotas por parte de
cualquiera de los municipios integrados en el mismo, ni por otros
usuarios finales, ni los ocasionales fallos producidos por causa de fuerza
mayor, para excusar el pago de las contraprestaciones, viniendo
obligado a realizar lo necesario para arbitrar los fondos precisos para el
pago, haciéndose cargo, ademas, de las consecuencias de la mora en el
mismo. A estos efectos se deberd prever en las correspondientes tarifas
y canones del CONSORCIO las exacciones fiscales suficientes para la
cobertura de las tarifas y aportaciones comprometidas en este Convenio.

Fl impago de las tarifas por parte del CONSORCIO se considerara como

incumplimiento a los efectos de lo dispuesto en el articulo 1124 del
Cédigo Civil, estando ACUAES legitimada para ejercer cuantas acciones

21




ACUAZS

AGUAT DELAS CUENCAS OE @ES’ANASA

le competan para exigir el pago de las mismas, y para suspender el
suministro convenido, suspensién que solo podrad ejecutarse, previa
audiencia al CONSORCIO, transcurridos tres meses desde que se haya
requerido el cobro de la tarifa impagada.

Las partes firmantes de este Convenio acuerdan que las demandas que,
en su caso, interponga la Sociedad Estatal, por el impago de las
aportaciones y tarifas resefiadas, se dirigiran al CONSORCIO.

Como garantia de pago de las tarifas, el CONSORCIO entregard cada
afio, copia de los documentos contables referidos a la retencién de
crédito presupuestario (RC) y facilitaran los documentos referidos a su
auforizacion y disposicion (AD). En el caso de prérroga presupuestaria
se dispondran los créditos presupuestarios necesarios y suficientes para
hacer frente a los referidos compromisos de pago. Los documentos RC
se calculardn por el importe anual de la tarifa aprobado por la Comisién
de Seguimiento prevista en el presente Convenio.

e) Compromiso temporal de la financiacion

Las partes intervinientes se comprometen a realizar los tramites
necesarios para llevar a cabo las actividades previstas en la Clausula I
durante el marco temporal de programacién financiera del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, periodo 2007-2013. En consecuencia, la
fecha final de elegibilidad de los gastos (pagados) a financiar por
ACUALS con cargo a las subvenciones del Fondo de Cohesion-FEDER,
de acuerdo con la Clausula 111 a), serd el 31 de diciembre de 2015.

VII. DERECHO A LA INFORMACION

Los usuarios tendran derecho a ser informados, a través de los representantes
que designen, sobre el desarrollo de la actuacién objeto del Convenio en todas |
aqugllas materias no sometidas a su informe previo, y a ser oidos en relacién
con las incidencias fundamentales que afecten al mismo.

VIII. COMISION DE SEGUIMIENTO N \A\/\ i

&

Se crea una Comisién de Seguimiento del Convenio cuyo objetivo es estudiar y

acordar, conjuntamente por las entidades. firmantes del presente Convenio,

todos aquellos asuntos de interés r{a'cionado;&jn
#

S /,w‘g:f _—




ACUAZS

acut«snsmwmt&m%amsn

Consorcly'de Aguds
ek vt

objeto del mismo. Esta Comisiéon de Seguimiento estard integrada por cuatro
miembros que serdn nombrados de la siguiente manera:

e Dos a propuesta de ACUALS.
s Dos a propuesta del CONSORCIO.

Actuara como Presidente un representante de ACUAES, con voto dirimente en
caso de empate, y como Secretario, con voz pero sin voto, la persona que al
efecto designe el Presidente de la Comision.

La Comision de Seguimiento se reunird con periodicidad mfnima anual,
levantandose el acta correspondiente con los acuerdos adoptados.

Los miembros de la Comisién de Seguimiento podran asistir a las reuniones de
la misma acompafiados del personal técnico que consideren oportuno.

La documentacién de cardcter técnico relevante en el disefio de la actnacion y
que sirva de soporte a los asuntos del orden del dia de las reuniones de la
Comisién de Seguimiento deberd ser remitida a los miembros de la misma con
una antelacién minima de tres dias, salvo en casos excepcionales.

La Comisién de Seguimiento, previo informe del director facultativo de las
obras, deberd conocer aquellas incidencias relevantes con repercusion en la
marcha de la actuacién y, especialmente, las que tengan incidencia econémica
en la inversi6n prevista en la Clausula I, siendo preceptivo el acuerdo favorable
de la mayoria para toda modificacion de los anteproyectos o proyectos
constructivos, trabajos complementarios u otra incidencia similar.

Los acuerdos sobre aumentos del presupuesto del Convenio, que excedan de lo
previsto en la Cldusula I ¢), deberan ser aprobados por unanimidad por la
Comision de Seguimiento, sin petjuicio de la tramitacién y aprobacion de la
oportuna adenda al presente Convenio, como se prevé en la clausula siguiente.
En estos supuestos, el CONSORCIO deberd aportar la justificacion econdémica
correspondiente que acredite el compromiso de disponibilidad presupuestaria.

En ningtn caso podrd la Comisién de Seguimiento adoptar decisiones que
alteren el compromiso financiero méaximo de ACUAES en los términos
indicados en la Clausula IV.a).

| ) )
IX. MODIFICACION, VIGENCIA Y DURACION

¢

Toda circunstancia que implique un gasto superior al presupuesto maximo
establecido en la Clausula 1 supondrad una modificaciéon que requerird la
tramitacion y aprobacién de la oportuna adenda al presente Convenio.

23




ACUAZS

AGU&SDEMSL&NMSOE@&SPWSA

Este Convenio entrard en vigor el dia siguiente a su firma y se mantendrd
vigente hasta el completo pago por parte del CONSORCIO de las cantidades a
que se refiere la Cldusula VI de este Convenio. La duracién o resolucion del
convenio se condiciona, en todo caso, a la previa recuperacién total, tanto de
los fondos propios actualizados invertidos por la Aguas de las Cuencas de
Espafia, S.A., como de los recursos ajends captados en los mercados financieros,

€1 51 Caso.

Con una antelacion minima de tres meses a la fecha en la que finalice el plazo
de vigencia establecido, las partes podran acordar su prérroga, previa
conformidad de la Administracién General del Estado al respecto, reguldndose
las condiciones econdémicas que rijan dicha prérroga en un adenda al presente

convenio,

Del mismo modo, durante el periodo de vigencia del Convenjo, si la
Administraciéon General del Estado y el CONSORCIO acordaran, en los
términos que legalmente procedan y previa tramitacion del preceptivo
procedimiento, la entrega de la infraestructura hidr4ulica objeto del Convenio,
la entidad receptora de la misma deberd abonar, previamente, las cantidades
pendientes a ACUAES en concepto de recuperacién de costes de inversion.
Ademas, con dicha entrega, se repercutirdn y percibirdn de la entidad receptora
de la misma los tributos que correspondan, debiendo garantizarse que no
existen cantidades pendientes de pago por el CONSORCIO por ningtGn
concepto.

X. RESOLUCION

El presente Convenio podra resolverse por alguna de las siguientes causas:

a) Elmutuo acuerdo de las partes que lo suscriben.

B) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que
determinen su extincion.

c) Por la inviabilidad financiera de la actuacion o la falta de alguna de 13&

fuentes de financiacién previstas para su ejecucién. En su caso, este ™

supuesto deberd ser instado por cualquiera de las partes antes de la

licitacién del contrato de ejecucion de las obras.
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d) Incumplimiento de las partes, mediante denuncia de la otra. En estos
supuestos se establecera, en funcién de la causa concreta de extinciény a
la vista de la situacion particular de las actuaciones en curso, la forma de
terminacion de las mismas, con indemnizacién de los dafios y perjuicios
ocasionados como corresponda en derecho,

XI. JURISDICCION

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Convenio o relativo al
mismo, a su interpretacién o ejecucién, su incumplimiento, resolucién o
nulidad, se resolvera por la jurisdiccion competente.

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen
firman dos ejemplares del presente documento, en el lugar y fecha al comienzo
indicados, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.

Por AGUAS DE LAS CUENCAS Por el CONSORCIO DE AGUAS
DE ESPANA, S.A. Y RESIDUOS DE LA RIOJA
La Directora General El Presidente

2
;!

o

Ardnzazu Vallejo Ferndndez

Ante mi,

“ Pedro Sanz Alonso
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
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ANEXO I. AUTORIZACIONES, DELEGACIONES DE REPRESENTACION
Y COMPROMISOS PLURIANUALES DEL CONSORCIO
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M LOURDES GONI URCELAY, Secretaria Genecal def Consorolo de Amuns ¥ Reslduos
o T Rioj,

CERTIFICO: Que la Junds de Gobienio de este Consoroio, on geaidn oslebiada ol dia
SHealooho de los corrientes, doptd, enlie ofvos, of sipnients amerdo:

PINTE DO%~ PROPUESTA DR APROBACION DEL CONVERIO A SUSCRIBIR CON
L4 BOCIEDAD FATATAL AGUAS DE LAR CUENCAS DE ESPANA, 8.4, (ACUAES
PARA LA PYECUCION ¥V POSTERIOR EXPLOTACION DE LAS ONRAS DEE
TANGUE DE TORMENTAS BELA EDAR LOGRONG,

Vielos
1. Bl Borrador de Convenie & suseelbde yarm 1 geawiin por Agtss deo lnss Custisas det

Hepalis, Ja Anarincidn confunta ¥ posterlor explotacion do o obras inoluidus en ¢l

Froyedts de efroncds,

La Ysporicite Adiclonal Primers 4o la Ley 572000 do Saaewdants ¥ Depuracidn do

Agnns Besidueles de La Rioja

3, Blamerdo de la Comisldn de Seguimtents del Convenlo para el desnrrolly eonjiio do
Tns avinaslones fncbuddas en Jos Plones Directores do Suncemients y Depueroidn ¥ J6
Residuos d2 1o Comuoldad Auténoma de Lo Rlols, 6 fechn 16 de Sentlentre do
2014,

4, Lot inhwmes ds lo Besetarin Genssd ded Cousoesio v de Fleoalleseiin ds s
Toturventora que olvan on 6 expediente, de fooha 17 do Bepliende do 2014

gﬂ

Conetderando

1. Cue la Disposteltn Adiolens! Erimer de Ia Lay 52000 chteda incluye, satre fos finga
def Congorelo d Aguas v Reslduos ds La Riofa “La prestacién 4o lop servicies ds
snearieniy ¥ depwrecitn de apuse sesidusies en ol mawo dsl Plan Disevior do
7 Sancanddento y Depuranitn inolulds In. elsbomoldn, confraingién ¥ goousidn dn fos
proyectos @ Invaraloncs necantiaz,

2. Qoe o Commeidad Auidnome de La Rioja y of Cansomio puserlideron en juafo de 2001
ua Corwenlo para o desarrollo eonfunto do Ios solacionss iacluidas en los Plance
Dirgctores e Sasanisnto y Depursoidn Jo Aguas Restdugles, & decutar mediants Ion
eorraspondiontes Planss de Achincidn.

3. Que la Cowdsin deo Sepuimiade do diho Convendn, en sestin calvbradn of dle 16 de
Septienshrs pamdo aprobs ol PLAN DE ACTUACION PARA LA RIECUCION DEL
FROVECTO DR “TANGUE DE TORMENTAS DE LA BDAR DB LOGRONO™ a
giectba por fa Boclodad Betatal “Agues de las Coencas do Bapafia 84" v psignawdo 5
Consotuio la finatolacin secesarie parm Ia aportaoksn, a Is de Ias oboes Incluides e el
Proyeste &l eue e reflers & presente acusrd, do UN MILLON OCHOCTENTOS
QOFC MIL QUINENTOR CUATRD RURGS CON CRNCUENTA CHNTIOS D
HURG, LV.A, INCLUIDO (1035} en ol periodo 20152016, v los mayores impiles
gt pudieran tesultar, e ou cazo, previa aprrbaetdn de Jn Comisldn de Seguimients el
Conveade sl que 5o sefiere gl piveente savetdo, Ta distribuoldn en covalidadez do ln
olindde finnnciaeln so conoreta an:

Afin 201% 155550450 €
Alio 2.016: 253,008,008,

Pavgue do San Advldn 5° ¥, 1° D, 56072 Logrufio {La Mlaje)  ‘Fm, 9415040 Fex S45 519041
EBanelll sacefiiacinfaory CT5: Frag0sim
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Qe ademde diohs Condsitn de Segnimbonto ba acordade In fudusitn da Jos tailfes do
recaperaoifm de by invereldn, do cuplotssifer v epssorvasidn ¥ de pastes proplos,
aplicables a lo finelizacién da Jas ofuwas ¥ ouyo Provupoesto Anual seed defarminade
prevismente por ls Comisida 4o Bepultnlento dal Convenio, dentrs de Iog yustos oom Toy
aue ¢ Copsurde jostifica las {rensferwnclar que recibe do In rommdusién por of
Gobivme de La Rice def ibuto *Oanon de Banesmiente”.

Qe del Tnformes de Seorelarda Gonersl obrando en of expodionte g6 dedugs que Is Hirma
del Convento gieve o kw fines gue ol Consorclo tiene atibuidos eatattaiamento y
logamente ¥ gue 8u &jeoueitn no debe suponer distersidn t6oniea alguna on fa actividad
det Consorelo, en onanio gue Sile coentn con Tos mydins materlales v presonaten parm
sz fas obligactones ne financierss derlvadns do In fiong del Convendn,

Qe dol Taforme ds Flecaliwsoldn results que, en Wminos de logalided, so dlspone, a
través dol Flan de Actuseitn aprobado por In Comisisn de Seguinsiento del Cosvanio ol
16 dz Baptembie de 2014, de ln Seancisclon necesarls pere asamiy los compromisns
derivados de Ja firma del Convenio,

Que 1a Junts do Gebierns dal Consorcio es &l drgatio competonts, it maedn de oy

compotencly residunl, pats sulosfem Js fiome del presents Copvenlo v pam Ia
adgnisicidn de loa compromizes eendmices dorbeados del misme.

L Joonta de Goblsms severda por vaanimidad:

1.

2.

Aprobar an sus proplos términes e Boreador dol Convenie a susoribir con 1a Bosledad
Estatal “Aguas da las Cuencas de Bypafia™ A pars Iz finanolacidn parefal de Ins obees
fncloldes oo of “FROYECTO DB TANQUE DE TORMENTAS EN EDAR
LOGRONO oon wm impotis fndcial do UN MILLON OCHOCTENTOS OCHO MIT
QUINIENTOS CUATRO FUROS CON CINCURNTA CRIIMOS DE BURO, IV.A.
INCLIANO (10%) oo ¢l parodo Z.0152.016 mds los mayores importes gue pudisrsn
resitlior, on SU caso yprevia m oportuns teumitaslén y aprobagidn.

Compromaterse 2 dotar on sus Presupuestos Jos slguicotes inposles:
Afio 2,015; 1535504508
Afig 2016 253,000,008,

Comprosmeterse ipnalmente a doter £ sus Presapuesios o partiv del slereiele 2016 loa
iportss gue en concepto de Presupuests Anual de Terdfbs se determinard por In
Clomisidn de Sepnimionto sdel Convendo, e Jos trminos extablecidos sn b Cliosuls VI

ded proplo Corwvende.

Auborizsr ol Presidente del Comsorole, Th, José M Tofinie Ohwie pars fa Srmg dal
dogumento do formatimeddn del Comvendo al gue e refiers of praserie somendo.

Dar kaslado del pressute apverdo o 1 Socfeded Bxistel “Agwas de fes Cueooas do
Hapaile”,

'ﬁ?ﬁfﬂqumzsi cogBie-6y
del Prosidants ¢ AT S
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B, PABLO FERNANDEZ RUIZ, Sccrstaric del Consejo de Administracidn do la
SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A., domiciliada
en Madrid, Calle Agustin de Betancourt, 25, 4° Planta, Oficina 4, constltmda por tiempo
indéfinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Zaragoza D. Femando
Gimieno Lizaro, ¢l 4 de mayo de 2013, con-el niimero 800 de su protocolo e inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.1 i1, Folio 39, Séccién 8, Hoja: M-559889,

inscripeidn 2% ,

1.= Que el dia 19 de septncmbxe de 2014; p1ev1amente convocado al efecto con
los requisitos iegales ¥ estatutarios; se celebrd reunion del Consejo de Administracién
en la Secretaria de Estado de Medio Anibiente, Plaza de San Juan de la Cruz s/n; Sala
A-319, Al mismo asistieron presentes o representados los sigu entes miembros del
Consejo de Administracién: D* LIANA SANDRA. . ARDILES LOPE.& D% . SILVIA
ORTEGA COMUNIAN, D. ALFONSO TRAPERO LOPEZ D ’""MAR.fA TUISA
GONZALEZ CASADO, D CARMEN NOGUERQ E \, D::OSCAR
ROBLEDO PASCUAL, D. ANTONIO MONTER MINGUEZ, ‘D8 MONICA
GARCIA SAENZ, D. ANTONIO JOSE ALONSO BU: 308, D T.UIS PASTOR
PUEBLA, D. VICTOR MANUEL ARQUED ESQUiA_ T

@ a-continuacién se transcribe
1iteraim_en_te :

€&

TERCERO.-

El Convenio cuyo texto se sonicte a la aprobacion de los Siés. Consejeros define el
régimen de financiacion, ¢jecuciéon y explotacion de las obras del "Proyecto Tanque de
Tormeitas de la EDAR de Logrofio”, perteneciente a la actuacion "A.2.23-Actuaciones

del Plan Nacional de Calidad en La Rioja".
B} texto del Convenio ha sido informado favorablemente por la Abogacia del Estado.

Asimisino, se ha solicitado Informe a la Direccién General del Patrimonio del Estado y

se han incorporado al texto del Convenio sus recomendaciones.
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CACUERDO:

Abierto el debate y tras las oportunas delibéraciones, el Consejo ACUERDA, por

unanimidad, APROBAR ¢l texto del Convertio a formalizar con el Consorcio de Aguas
¥ Residuos de La Rioja, para la financiacién, gjecucion y explotacion de las obras del
"Proyecto Tandque de Tormentas de la EDAR de Logrofio™, perteneciente a la actuacién
"A.2.23-Actuaciones del Plan Nacional de Calidad en La Rioja"™.

Asimisitio, el Cons.ejio‘ por unanimidad acuerda AUT'ORIZA‘RI 111&fstintamente al

presidenta Primera del Consejo de Administracién, Dofia Liana
. en Madrid a 19 de septiembre de 2014.

EL s%o

“Fdo.: Liafa Sandra Ardiles Loper o .'Fd_o.'-:-&Eabl(}vP‘eniﬁndez Ruiz

¢

i,
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" ANEXO II. COMUNICACION DE LA REPROGRAMACION DE FONDOS
EUROPEOS EN LA QUE SE INCLUYE LA AYUDA AL PROYECTO
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INISTERIG PR
b DEAGRECULTURA,AL&MENTACI&N:.
YMEDIO AMBIENTE SO

D_“_ Aranzazu Valle;o Farnandez
 Directora General de ACUAES:
CI Agustm ‘de Betangourt, 25 4*’ Planta
'. L 28003 Madnd :

:fFECHA 21 de le|I0 92014

' :'AS'-'”_?O INCLUSION de nuEvos proyectos a
: financiar.en’el programa o eratwo de :
Fonclo de Coheswn 2007- 013

7 AGTUAGIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD ENLA RIDIA

. TANQUE DE TORMENTAS DE LA EDAR DELOGRORO

- “ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS CUENCAS
- MNERAS DESDE EL EMBALE DE LAS PARRAS

v '.'3'.95_5.'5_65"2 e R

b
e

" Sin otvo particular, recibe un cordial saludo, ©

SRt EI Coordmadorda Ias Ares de e
Eniormacmn y Segulmnento ¥ Fopflos Eumpeos
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ANEXO III, ESTIMACION DE TARIFAS
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La Tarifa total para el Afio 1 de explotacién, se calcula de acuerdo con el

clausulado del Convenio, de la siguiente forma:

.- COMPONENTE DE RECUPERACION DE LA INVERSION:

1.- Componente Fija de la tarifa correspondiente a la aportacion el CONSORCIO.

s Dado que el CONSORCIO anticipard en el periodo de construccién de
las obras el pago del importe de su aportacién a la inversién conforme a
lIo que se establece en la cldusula IV, estos pagos tendrédn la consideracién
de pago anticipado de la componente fija de la tarifa.

En este caso, corresponderia al CONSORCIO satisfacer el pago de las
siguientes cantidades, que tendran el tratamiento de anticipo de tarifas:

25 | 206 | TOTAL

Aportaciones

. 1.414.095 € 230.000 € 1.644.095 €
del Consorcio:

2.- Componente Técnica de la tarifa destinado a la vecuperacién de los fondos propios

aportados por ACUAES en el coste totul de la inversion,

Su objeto es la recuperacion de la aportacion de fondos propios de ACUAES,
actualizados mediante aplicacién del IPC de cada afio a través de 25 cuotas
anuales a contar a partir del afio 26 desde la entrada en explotaciéon de la
infraestructura.

No obstante, dado que a fecha de firma del presente convenio, segin la altima
reprogramacién del programa operativo FONDO COHESION-FEDER, en
concreto, en el EJE 2.- FONDO DE COHESIC)N, esta actuacion cuenta con una
ayuda asignada de 3.955.905,00 €, equivalente al 70,64% de la inversion, esta

componente de la tarifa seria nala.




r——,
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II.- COMPONENTE VARIABLE DE LA TARIFA, DE COBERTURA DE LOS
GASTOS DE EXPLOTACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCIURA HIDRAULICA Y GASTOS PROPIOS DE LA
SOCIEDAD ESTATAL

Su objeto es cubrir los gastos de funcionamiento, explotacién y conservacion de
la obra hidraulica, a afrontar por el CONSORCIO en todo caso, contribuir a
sufragar parte de los gastos generales de la Sociedad, quedando fijados éstos en
el en el 2%o del coste real de la inversién, y cualquier otro relacionado con los

anteriores.

En atencién a la previsién de la clausula V de este Convenio, las labores
materiales relativas a la explotacion de la infraestructura hidraulica (operacion,
reparacién, mantenimiento, reposicion de elementos afectados, etc...) serdn
acometidas y satisfechas por el CONSORCIO, por lo que no existe prevision de
importe a satisfacer a ACUAES por este concepto en las tarifas del cuadro que

se adjunta.

En el cuadro adjunto, se resume, con cardcter meramente estimativo, el esquema de
tarifas y recuperacién de la inversién durante los afios de vigencia del Convenio, en
- principio 25 afios, al no estar previsto aportar recursos propios. Si finalmente los
hubiera por ser inferior al 50 % la contribucion de los fondos europeos éstos se

recuperardin actualizados del aiio 26 al 50.

Nota 1: Se ha considerado una tasa de actualizacion anual (IPC) del 1,5%, para

la componente de contribucion a los gastos generales de la Sociedad.

Nota 2: En la componente variable de la tarifa, a efectos del ejercicio que se
presenta, tinicamente se han considerado los gastos por contribucion a los gastos

¢ generales de la Sociedad (2 por mil de la inversion), considerdndose explotacion
por el propio usuario y no estimdndose los gastos directos en que podria incurrir
ACUAES por velar por el buen uso de las infraestructuras.
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