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SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A.
(ACUAES)

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS PARTICULARES

PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DEL “PROYECTO COMPLEMENTARIO N° 1 DEL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES: LINEA
ELECTRICA DE CONEXION A LA EDAR DE CIUDAD REAL”, NO SUJETO
A REGULACION ARMONIZADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION.
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS

1. Definicion del objeto del contrato.

Ejecucion de las obras del “PROYECTO COMPLEMENTARIO N° 1 DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y
COLECTORES: LINEA ELECTRICA DE CONEXION A LA EDAR DE CIUDAD
REAL”.

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS
CUENCAS DE ESPANA, S.A. (ACUAES).
Clave oficial: 04.313-0347/2A11 Fecha de aprobacion del Proyecto:
EXPEDIENTE: AS-067/13/0OBRA-CR 9 de julio de 2013
Codigo CPV: 45240000-1
45247000-0
45248000-7

2. Necesidad e idoneidad del contrato.

El Convenio de Gestion Directa de la construcciéon y/o explotaciéon de Obras
Hidraulicas suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente
y la Sociedad Estatal ACUAES, encomienda a esta la actuacion “Ampliacion de la
EDAR de Ciudad Real y Colectores”, en la que se incluyen las obras objeto de este
contrato.

3. Valor estimado del contrato:

a) En cifra: 505.942,75 € (106.247,98 € de I.V.A. al 21%, no incluido).
b) En letra: QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (I.V.A. EXCLUIDO).

4. Garantias.

4.1. Garantia Provisional: Se dispensa de su prestacion.

4.2. Garantia Definitiva: 5% del valor estimado del contrato.

4.3. Complementaria a la definitiva: 5% del valor estimado del contrato, en caso de que
el adjudicatario hubiera formulado wuna oferta con valores anormales o
desproporcionados.

5. Plazo de ejecucion.

5.1. Plazo maximo para la Ejecucién de las obras): Siete (7) meses.

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A
Pliego de Cldusulas Particulares para la Contratacién de la Ejecucién de las obras del

del + ] 2 EDAR de Ciudad Real v
ae.l CTCc e a VAR ae (l1uaada read

Real”
Real”™.

ca ae conexion a a LbARK de C L ad
Expediente n2AS-067/13/0BRA-CR
Pagina 2 de 109




UNION EUROPEA
Fondo Europeo

de Desarrollo Regional .
Una manera de hacer Europa

ACUAZS

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ £sPafia sa

6. Plazo de garantia.

Dos (2) afos, desde el dia siguiente a la recepcion a plena conformidad de la totalidad
de las obras.

7. Clasificacion.

Clasificacion exigida para la ejecucion de las obras de acuerdo con el articulo 65 del
TRLCSP y de los Articulos 25 a 36 del RGLCAP:

Grupo I Subgrupo 5 Categoria d

8. Adscripcion de medios materiales y/o personales suficientes para la ejecucion del
contrato.

El Contratista debe comprometerse a adscribir a la ejecucién del Contrato el siguiente
personal:

Delegado del Contratista: deberd ser un Titulado Universitario Superior.
Director de ejecucién de las obras: deberd ser un Ingeniero Superior que haya
participado en, al menos, dos obras similares, las lineas eléctricas subterraneas de 15 KV
y 4 km. de longitud y centros de seccionamiento de 15 KV. e intensidad nominal 400 A.
Debera acreditarse que la persona propuesta haya participado en dichas obras en calidad
de Director de Ejecucién o Jefe de produccion.

A estos efectos, deberd incluirse en el sobre de documentaciéon general la designacién
nominativa del personal que se adscribird al contrato para el desempefio de esos puestos,
la titulacién oficial de dicho personal, y los certificados expedidos por los promotores
(sean publicos o privados) de las correspondientes obras, que permitan acreditar la
experiencia requerida en la ejecuciéon de obras similares, tal y como se definen
anteriormente.

Todo ello, sin perjuicio de la facultad que asiste a la Mesa de Contratacion para verificar
la autenticidad de dichos certificados y la realidad de los extremos en ellos consignados.
Sera causa de exclusion del procedimiento el incumplimiento del requisito sefialado en
este apartado, en la forma exigida en el mismo.

9. Umbral minimo de puntuacion en la fase evaluable conforme a criterios
dependientes de un juicio de valor.

No existe, dado que el unico criterio de valoracion a utilizar en el procedimiento es el
del precio
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10. Contenido detallado del Sobre B: Documentacién para valoraciéon del tnico
criterio.

En el sobre B se incluird exclusivamente la oferta econémica, en las condiciones y con el
modelo que se establecen en este Pliego.

11. Procedimiento de adjudicacion y criterios de valoracién.

11.1 Procedimiento: Abierto.

11.2. Tramitacién: Ordinaria

11.3. Plazo de adjudicacion: quince (15) dias desde la apertura de las proposiciones econémicas.
11.4. CRITERIO DE ADJUDICACION CUYA VALORACION ES AUTOMATICA:

Se utilizard un unico criterio de valoracién, que serd el del precio, tal y como establece el articulo 150.1 in
fine del TRLCSP.

Las proposiciones econdmicas se valorardn de 0 a 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

1°) Para el célculo de las correspondientes puntuaciones se empleard la siguiente férmula:

PX: Puntuacién que se otorga a la oferta
econdmica (OX) de la empresa X.
O, —O0,; OMB: Oferta con el precio mds bajo.
P,=P, ———— Py PMAX: Méxima puntuacion econdmica; se le dard a la
VEC- OMB oferta con el precio més bajo.
VEC: Valor Estimado del Contrato.

2°) Ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas:

Respecto a las ofertas econdmicas abiertas, de acuerdo con el art. 152.2 del TRLCSP, se consideraran
inicialmente que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusién de valores
anormales o desproporcionados, en las siguientes circunstancias:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la proposicién econdémica sea inferior al
presupuesto base de licitaciéon en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la proposicién econémica sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores en
mds de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluird para el computo de ducha media la oferta de cuantia mds elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso se considerarad desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las proposiciones econdmicas que sean
inferiores al valor correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto
medio de las ofertas abiertas.
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En los célculos anteriores, se tendréd en cuenta lo previsto en los articulos 85.6 y 86 del RGLCAP.

A la vista de los antecedentes, acuaEs actuard de acuerdo con lo previsto en el art. 152, apartados 3 y 4, del
TRLCSP en lo concerniente a la exclusién por apreciacion de que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados o, en su caso, a la tramitacién de
las proposiciones y garantia complementaria a constituir.

12. Cofinanciacion Uniéon Europea.

El Proyecto en el que se incluye estas obras es susceptible de recibir ayudas de la
Union Europea.

13. Revision de precios.

No procede.

14. Fecha de inicio para homogeneizacion de los Programas de Trabajos.

1 de enero de 2014. Se presentard el Programa de Trabajo para la ejecucion de la obra
en funcion de dicha fecha de inicio.

15. Plan de Aseguramiento de la Calidad y de vigilancia ambiental.
| Su redaccion forma parte del alcance del Contrato. |

16. Admision de variantes y mejoras.
| No se admiten variantes. |

17. Porcentaje maximo de subcontratacion admisible.

Sesenta por ciento (60%) del importe de adjudicacion: Se deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a ACUAES la intencién de celebrar los subcontratos, con
las condiciones que se sefialan apartado VIII.3 del contrato a suscribir por el
adjudicatario, acompafiado como Anexo n° 5 a este Pliego.

18. Modificaciones del contrato.

No se prevén circunstancias cuya concurrencia pueda determinar la modificacion del
contrato con arreglo a lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP, sin perjuicio de la
posible aplicacién del articulo 107 de dicho Texto refundido.

19. Seguros de suscripcion obligatoria para el adjudicatario.

SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION: Por el importe a que ascienda la obra
de acuerdo con el importe de adjudicacion.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS: deberi
suscribirse, o estar suscrito, con una cobertura minima de 300.000 € por siniestro.
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20. Lugar y fecha limite de presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la oficina de ACUAES de Mérida
C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta.

06800 Mérida (BADAJOZ)

Teléfono:924387594

Fax: 924302203

Correo electrénico: contratacion@acues.com

Fecha limite: hasta las 12:00 horas del 28 de octubre de 2013

21. Acceso al Perfil de Contratante y Obtencion de Pliegos y Documentacion
Complementaria.

1.- Pagina web: www.acuaes.com

2.- Oficina de Mérida:

C/ Camilo José Cela, 2, entreplanta.

06800 Mérida (BADAJOZ)
Teléfono:924387594

Correo electrénico: contratacion @acues.com
3.- Informacion Técnica:

C/ Carmen n° 10

13003 Ciudad Real.

Teléfono: 926-27-45-54

Correo electronico: antonio.vallejo@acues.com

22. Gastos de publicidad.

Los medios de publicidad serdn gratuitos por lo que no se establecen gastos de
publicidad.

23. Acto publico de apertura de Oferta técnica

[ No procede.

24. Acto publico de apertura de Oferta economica

C/Agustin de Betancourt n° 25, 4 planta. Madrid
Dia: 19 de noviembre de 2013 Hora: 09:30 horas.

25. Publicidad de la licitacion y adjudicacion.

| Plataforma de Contratacién del Estado.

26. Sistema de determinacion del precio.

Por precios unitarios sobre los que se aplicard el porcentaje de baja ofertado por el
adjudicatario.
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27. Homogenizacion de ofertas.
| No aplicable, al no admitirse variantes.

28. Aprobacion de Pliego e Informe de la Abogacia del Estado.

Pliego aprobado por Consejo de Administracion:

Pliego informado por Abogacia del Estado: 19/09/2013

Licitacion autorizada por Consejo de Administracion sobre pliego:24/09/2013
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS NO
SUJETO A REGULACION ARMONIZADA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON UN UNICO CRITERIO DE VALORACION.

INDICE
1.- OBJETO DEL CONTRATO.
2.- REGIMEN JURIDICO.
3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. REVISION DE PRECIOS.

4.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PUBLICIDAD.
4.1.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION.
4.2.- PUBLICIDAD.

5.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCION DEL CONTRATISTA Y A
LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

5.1.- LICITADORES.

5.2.- DOCUMENTACION A FACILITAR A LOS LICITADORES.

5.3.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

5.4.- GARANTIA PROVISIONAL.

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
6.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO.
6.2. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.
6.3. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

7.- SELECCION DEL ADJUDICATARIO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7.1. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS.

7.2. VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
7.3. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7.4. GARANTIA DEFINITIVA.

8.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
9.- DATOS DE CARACTER PERSONAL.

10.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACION CON LOS
ACTOS DE PREPARACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.
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11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACION CON LOS
EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCION DEL CONTRATO.
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Colectores: Linea eléctrica de conexidén a la EDAR de Ciudad Real”.
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ANEXOS

Anexo I: Modelo de proposicién econémica.

Anexo II: A) Modelo de aval bancario (garantia provisional/definitiva).
B) Modelo de certificado de seguro de caucion (garantia provisional/
definitiva).

Anexo III: Modelo de declaracion responsable.

Anexo IV: Modelo de declaracién responsable de no estar incurso en supuestos

de prohibicién de contratar.

Anexo V: Modelo de Contrato.
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CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El objeto del contrato serd la realizacion de las obras contenidas en el
proyecto aprobado por la Directora General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente con fecha 9 de julio de 2013 que
se describen en el Apartado 1 del cuadro de caracteristicas: “PROYECTO
COMPLEMENTARIO N° 1 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA
EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES: LINEA ELECTRICA DE
CONEXION A LA EDAR DE CIUDAD REAL”.

Clave oficial: 04.313-0347/2A11
Expediente: AS-067/13/OBRA-CR

1.2. Las obras se ejecutardn segun el proyecto redactado, cuyo conjunto de
documentos integrantes tendrd, junto con el presente Pliego de Cl4usulas
Particulares, cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados ambos por el
Adjudicatario en el acto de formalizacion del contrato.

CLAUSULA 2.- REGIMEN JURIDICO.

a) En cuanto a su preparacion y adjudicacion, por las Instrucciones que en
aplicacion del articulo 191 del TRLCSP, han sido aprobadas por el Consejo de
Administracion de ACUAES vy estan publicadas en el perfil del contratante, por
el presente pliego de clausulas particulares y por las normas del TRLCSP
aplicables a todos los contratos del sector publico.

b) En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extincién, por el presente
Pliego de Clausulas Particulares, las clausulas del contrato, el proyecto aprobado,
los demds documentos de contenido contractual y, en su defecto, por las normas
del derecho privado.

Ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 20.2, 2° parrafo, del TRLCSP, por el
que se indica que serd de aplicacion a este contrato las normas contenidas en el
Titulo V del Libro I, sobre modificacion de los contratos.
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CLAUSULA 3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO.
REVISION DE PRECIOS.

3.1 El valor estimado del contrato es el que figura en el Apartado 3 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo
que las ofertas no podran rebasar en ninglin caso su importe.

3.2 El precio del contrato serd el ofertado por el licitador en cuyo favor se
acuerde la adjudicacion. Las ofertas de los licitadores deberdan consignar como
partida independiente, ademds del precio del contrato, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido (IVA).

3.3 Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos deberd indicarse
en el Cuadro Resumen, en los anuncios de licitacién y de adjudicacion, en el
contrato y demds publicaciones por cualquier medio, la identificaciéon del fondo
que lo financia y su aportacion, asi como, en su caso, el programa, eje, medida o
tema prioritario al que afecta y el lema y logotipo establecido por la Unién
Europea.

3.4. La revision de precios del contrato tendrd lugar, en su caso, mediante la
aplicacion de la formula que figura en el Apartado 13 del Cuadro Resumen del
presente Pliego de Cldusulas Particulares, con arreglo a la normativa vigente
sobre revision de precios de la legislacion contractual publica.

CLAUSULA 4.- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y
PUBLICIDAD.

4.1 PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

4.1.1. El plazo maximo de ejecucion de las obras serd el plazo fijado en el
Apartado 5 del Cuadro Resumen.

4.1.2. Los plazos parciales seran los que se fijen en el Programa de Trabajos
aprobado.
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4.1.3. El plazo de ejecucion de las obras comenzard a contarse a partir del dia
siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo.

4.1.4. El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan
fijarse al aprobar el Programa de Trabajos, con los efectos que en esta aprobacién

se determinen, se entenderan integrantes del contrato.

4.1.5. La peticién de prorroga por parte del contratista se ajustard a lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP.

4.1.6. La prorroga en los supuestos de imposicion de penalizaciones se concedera
de acuerdo con el articulo 98 del RGLCAP.

4.2 PUBLICIDAD.

Esta licitacion se publicard en la Plataforma de Contratacion del Estado y en la
direccién de internet: www.acuaes.com.

La adjudicacion se publicard en la Plataforma de Contratacion del Estado y en el
perfil del contratante de Aguas de las Cuencas de Espafa, S.A., en la direccion
de Internet www.acuaes.com, y se notificard, ademas a los licitadores en la forma
establecida por el articulo 151.4 del TRLCSP.

La formalizacién del contrato se publicard en los mismos medios de difusion que
la licitacion.

Todo ello, sin perjuicio de que ACUAES acuerde otros medios de publicidad
adicionales, tales como Boletines, Diarios Oficiales o prensa de dmbito nacional
o local, segun se resefia en el Cuadro Resumen de caracteristicas de este Pliego.

En caso de que la publicacion de los anuncios de licitacion, adjudicaciéon y
formalizacion impliquen algin tipo de gastos, los mismos correrdn a cargo del
adjudicatario que deberd abonar los mismos antes de la firma del contrato. El
importe mdximo que deberd abonar el adjudicatario no podra superar el importe
establecido en el apartado 22 del Cuadro de caracteristicas del Pliego.
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CLAUSULA 5.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCION DEL
CONTRATISTA Y A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

5.1. LICITADORES.

5.1.1. Podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién para contratar comprendidas en el articulo 60 del TRLCSP vy
acrediten la clasificacion correspondiente, en caso de exigirse la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

En el caso de personas juridicas, s6lo podrian ser adjudicatarias de aquellos
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

5.1.2. Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones temporales de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. Cada uno de los
empresarios que conformen la unién temporal, debera acreditar su capacidad de
obrar y su clasificacion con la presentacion de la documentacién a que se refieren
las cldusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno
de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar
la plena representacion de todos ellos frente a ACUAES, que deberd ser una
persona fisica. Asimismo, se indicard el compromiso de constituirse en unién
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas.

5.1.3. No podrin concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado
en la elaboracion de las especificaciones técnicas relativas a este contrato,
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siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponen un trato privilegiado con el resto de empresas licitadoras.

5.1.4. Si durante la tramitacién del procedimiento y antes de la adjudicacion se
produjese la extincién de la personalidad juridica de una empresa licitadora o
candidata por fusion, escision o por la transmision de su patrimonio empresarial,
sucederd en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio; siempre
que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar
y acredite la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el Pliego de
Clausulas Particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

5.2. DOCUMENTACION A FACILITAR A LOS LICITADORES.

5.2.1. A partir del anuncio de la licitacidn, las personas naturales o juridicas
interesadas podran obtener en las direcciones que figuran en el Apartado 21 del
Cuadro-Resumen del presente Pliego la siguiente documentacion:

a) El “PROYECTO COMPLEMENTARIO N° 1 DEL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y
COLECTORES: LINEA ELECTRICA DE CONEXION A LA EDAR
DE CIUDAD REAL”, que comprende la memoria del proyecto,
planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, mediciones,
cuadros de precios y presupuesto.

b) El presente Pliego de Clausulas Particulares con sus anexos.

ACUAES proporcionara a los licitadores toda esta documentacion en el plazo de
seis dias siguientes al de recepcion de la solicitud. A los efectos previstos en el
articulo 158.1 del TRLCSP, la solicitud habra de formularse con una antelacion
minima de diez dias a la fecha de finalizaci6on del plazo de presentacion de
ofertas. Idéntico plazo se fija a los efectos previstos en el apartado 2 de dicho
articulo 158.

Desde la fecha del anuncio de licitacion estard igualmente disponible el presente
Pliego en la pagina web de ACUAES: www.acuaes.com, que estard integrada en
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la Plataforma de Contratacion del Estado: www.contrataciondelestado.es, segin
se prevé en el art. 334 del TRLCSP.

5.3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

Los documentos que revisten cardcter contractual quedan referidos en el contrato
que se adjunta a este pliego como anexo V.

5.4. GARANTIA PROVISIONAL.

No se considera precisa la aportacion de garantia provisional para concurrir al
procedimiento.

CLAUSULA 6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 138 y ss. del TRLCSP, el
procedimiento de adjudicacion sera el establecido en el apartado 11 del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, debiendo seguirse los tramites siguientes:

6.1.1. Se habrd de presentar en el plazo fijado en el anuncio de licitacién, las
correspondientes proposiciones de licitacion en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con los siguientes datos:

¢ Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de Espafa, S.A. (ACUAES), n°
de expediente de contratacion, objeto del contrato, y nombre completo del

licitador y NIF. En caso de UTE debera indicarse el nombre y NIF de las
empresas que la integren.

e Denominacidn, segtn el caso de:
“SOBRE A.: Documentacion Administrativa’.

“SOBRE B: Documentacion de la oferta econdmica’.
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Los sobres, también en su exterior, deberdn ir firmados por el licitador o
por la persona que lo represente con indicacion del nombre y apellidos o
razén social de la empresa, direccion, nimeros de teléfono, fax, correo
electronico y nombre del apoderado.

6.1.2. En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de
ellos, si procediere en atencion a la documentacién a incluir en ellos, se hara
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente (indice), y
en los mismos se incluirdn los documentos relacionados a continuacion, que
serdn originales o copias que tengan el cardcter de auténticas segun la legislacion
vigente (a excepcion del resguardo de la garantia provisional, cuando se exija,
que deberd ser siempre original). Las empresas extranjeras presentardan la
documentacion traducida de forma oficial al castellano.

6.1.3. De la documentacion contenida en los sobres A y B se presentard copia en
soporte informatico (CD o DVD no regrabable). Si existiesen diferencias entre la
documentacion contenida en el soporte informdtico y la aportada en soporte
fisico prevalecera esta ultima.

SOBRE A:
1.-  Documentos que acrediten la capacidad del empresario.

a) Si la empresa fuese persona juridica, la capacidad se acreditard
mediante la presentacion de copia auténtica de la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el
Registro publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que
se trate.

Serd obligatoria la presentacion de fotocopia legible y clara, legitimada
notarialmente, del C.I.F. que corresponda a la empresa.

b) Para los empresarios individuales serd obligatoria la presentacion de la
fotocopia legible y clara, legitimada notarialmente, del Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.
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2.- Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentardn poder notarial bastante al efecto o el documento del que
resulten sus facultades representativas, asi como fotocopia, legitimada
notarialmente, de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la
empresa fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art.
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil',

3.-  Certificado que acredite la clasificacion determinada en el apartado 7
del Cuadro Resumen.

a) Certificado que acredite la correspondiente clasificacion, expedido por el
Registro Oficial de empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda,
acompafiado de una declaracién jurada expresiva de la vigencia y
mantenimiento de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento. Dicho documento debera justificar que el licitador esta
clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado 7 del
Cuadro Resumen, en categorias iguales o superiores a las alli mencionadas.

b) Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, aportard el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida
en el plazo previsto en este pliego para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

c) En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitaciéon o autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo
correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esa

! Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil (BOE num. 184, de 31 de julio de
1996) .
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porcidén con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su
caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe
ser ejecutada por éstos no exceda del 50% del precio del contrato.

Cuando ademds de la clasificacion que resulte procedente para la ejecucion del
contrato, el 6rgano de contratacion haya hecho constar en el Cuadro Resumen de
caracteristicas del presente Pliego la exigencia del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se
incluird en este apartado de la documentacion general la documentacion
acreditativa de la disponibilidad de dichos medios.

En caso de Empresas de Estados miembros de la Unién Europea, éstas podran
presentar certificados de clasificacion o similares expedidos por sus Estados o
bien acreditar su solvencia econdmica y financiera, y su solvencia técnica o
profesional segin lo establecido en el Cuadro Resumen de caracteristicas en los
términos que establecen los arts. 75 y 76 del TRLCSP.

4.- Cuando la acreditacion de las circunstancias a que se refieren los
apartados 1 a 3 anteriores se realice mediante la certificacién de un registro
oficial, o mediante un certificado comunitario de clasificacién, debera
acompafiarse una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

S.- A los efectos previstos en el apartado 8 del Cuadro resumen de caracteristicas,
deberd incluirse en el sobre de documentacion general la designacién nominativa
del personal que se adscribird al contrato para el desempefio de esos puestos, la
titulacion oficial de dicho personal, y los certificados expedidos por los
promotores (sean publicos o privados) de las correspondientes obras, que
permitan acreditar la experiencia requerida en la ejecucion de obras similares, tal
y como se definen en dicho Cuadro resumen.

6.- Testimonio judicial o certificacion administrativa de no estar incursos en
ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 60 del
TRLCSP, actualizada a la fecha de presentacion de esta documentacion.
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La anterior documentacidn, podrd sustituirse por una declaracién responsable
otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado o directamente dirigida al 6rgano de contratacion de ACUAES,
siempre que la fecha de la misma esté dentro del periodo de seis meses anteriores
a contar desde la fecha limite para la presentacion de ofertas establecido en el
anuncio y ser conforme con el modelo que se adjunta como ANEXO IV del
Presente Pliego de Clausulas Particulares.

El testimonio judicial, la certificacién administrativa o la declaracion responsable
referidas anteriormente deberdn comprender expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito se exija para la adjudicacién a los que
vayan a resultar adjudicatarios del contrato en la forma y plazos sefialados en la
Clausula 7 del presente Pliego.

7.- Ademds de lo anterior, la declaracion a que se refiere el parrafo anterior
debera incluir la expresa menciéon de no haber sido condenada la empresa
mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

8.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional constituida por alguno
de los medios que se sefialan en la Cl4usula 5, cuando la misma se haya exigido
en el Cuadro Resumen de caracteristicas.

9.- Certificado Acreditativo de la inscripcion de la empresa en el Registro de
Empresas Acreditadas que corresponda de acuerdo con su domicilio social.

10.- Declaracion sobre grupo empresarial.

El licitador deberd presentar, en su caso, una declaracion sobre su pertenencia a
un grupo empresarial, con indicacion de las empresas pertenecientes al grupo que
concurran a la licitacion (art. 86.3 del RGLCAP). Ademas, debera indicar las
empresas consultoras que pertenezcan en su caso al grupo empresarial para dar
cumplimiento a las condiciones especiales de compatibilidad prevista en el
articulo 56.2 del TRLCSP. La declaracion se redactard conforme al modelo que
se adjunta en el Anexo n° I1I del presente Pliego.
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La no pertenencia a ningin grupo empresarial deberd hacerse constar igualmente
mediante declaracion responsable.

11.- Gestion de la Calidad.

En atencién al origen publico de las inversiones que realiza ACUAES, esta
considera necesario, para obtener un resultado 6ptimo y fiable de la inversién
realizada, que el licitador acredite hallarse en posesion del certificado
correspondiente de la norma UNE/EN/ISO 9001 mediante presentacion de
fotocopia legitimada notarialmente del mencionado certificado expedido por
organismo independiente acreditado, o en su caso, de cualquier otro sistema de
gestion de calidad equivalente.

En Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las empresas que
conforman la Unién Temporal carezca del certificado acreditativo de la norma
UNE/EN/ISO 9001, debera presentar un compromiso de adhesion al Sistema de
Gestion de Calidad de la Empresa acreditada. Por su parte, la empresa acreditada
deberd presentar un compromiso de puesta a disposicion de la Unién Temporal,
caso de resultar adjudicataria, de toda la infraestructura y medios necesarios para
la correcta implantacion del Sistema de Gestion de Calidad.

12.- Calidad Ambiental.

Al ser objeto del contrato la ejecucion de determinadas infraestructuras cuya
realizacion supone una alteracion de las condiciones medioambientales
existentes, el licitador deberd acreditar tener implantado un Sistema de Gestion
Medioambiental, en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de
Marzo de 2001, o certificado por la Norma UNE/EN/ISO 14001 u otra norma
equivalente, mediante fotocopia legitimada notarialmente de la declaracion
medioambiental validada o del certificado de gestion medioambiental expedido
por organismo independiente acreditado.

En Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las empresas que
conforman la Unién Temporal carezca del certificado acreditativo de la norma
UNE/EN/ISO 14001, deberd presentar un compromiso de adhesion al Sistema de
Gestion Medioambiental de la Empresa acreditada. Por su parte, la empresa
acreditada debera presentar un compromiso de puesta a disposiciéon de la Union
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Temporal, caso de resultar adjudicataria, de toda la infraestructura y medios
necesarios para la correcta implantacion del Sistema de Gestion Medioambiental.

13.- Uniones Temporales de Empresarios.

Para que en esta fase previa a la adjudicacion sea eficaz la Unién Temporal frente
a ACUAES, sera necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados
en ella aporten acuerdo privado de union temporal con indicacién de los nombres
y circunstancias de los que la constituyan, la participacion porcentual de cada
uno de ellos y el compromiso de elevar a escritura publica el acuerdo caso de
resultar adjudicatarios. Este documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que lo suscriben.

Cada uno de los empresarios integrados en la unién temporal deberd acreditar su
personalidad y capacidad, representacion, en su caso, clasificacion, y demads
requisitos exigidos conforme a lo previsto en los nudmeros anteriores,
acumulandose, a efectos de la determinacion de la solvencia de la union temporal
las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin
perjuicio de lo que para la clasificacion se establece en el articulo 52 del
RGLCAP.

Dichos empresarios quedardn obligados solidariamente ante ACUAES y deberan
nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que pueden otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duraciéon de las Uniones Temporales de Empresas sera
coincidente con la del contrato.

La clasificacion de las uniones temporales de empresarios se determinara
mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los empresarios
que la componen, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigird que
todas las empresas que concurran en unién temporal hayan obtenido previamente
clasificacion como empresa de obras. Para los casos en que concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
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deberdn acreditar su clasificaciéon y estos ultimos su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

14.- Si el licitador se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Licitadores
del Estado, podrd sustituir la documentacién relativa a la acreditacion de
circunstancias de las que hace fe dicho registro por un certificado vigente de su
inscripcion en el mismo. Esta certificacion ird acompafnada de una declaracion
expresa y responsable de vigencia en la fecha de finalizaciéon del plazo de
presentacion de proposiciones.

La Mesa y el Organo de Contratacién de ACUAES podran comprobar de oficio
la vigencia y los datos de la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores.

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACION QUE HAN DE
PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS.

1.-  Capacidad de obrar.

Tendrdn capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para ello. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial de pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en €l el servicio de que se trate, deberdan acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberdn justificar mediante informe de la respectiva Misiéon Diplomdtica
Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacién que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espaifiolas en la contratacion con la Administracion y
con los entes, entidades u organismos del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. Se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio.
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2.-  Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditard por su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estin
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior
deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion expedida por la
Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar que las empresas figuran
inscritas en el Registro Local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto,
que actdan con habitualidad en el trifico local en el dmbito de las actividades a
que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, ademds, deberd
justificarse mediante informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia o
de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantia
superior a la establecida en el art. 141.1 del TRLCSP o, en caso contrario, el
informe de reciprocidad a que se refiere el art. 55.1 del TRLCSP.

3.- Clasificacion.

Los licitadores extranjeros de Estados no miembros de la Unién Europea deberdn
acreditar que han obtenido previamente la clasificacion exigida en el Apartado 7
del Cuadro Resumen.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la
inscripcion en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar
establecidos por los Estados miembros de la Unién Europea sientan una
presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) ac) y
e) del apartado 1 del articulo 60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de
capacidad de obrar y habilitacion profesional exigidas por el articulo 54 y las de
la solvencia a que se refieren las letras b) y c¢) del articulo 75 del mismo texto
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legal. Igual valor presuntivo surtirdn las certificaciones expedidas de
conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido el
empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberdn indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

4.-  Sucursal en Espana y designacion de apoderados o representantes.

Sera necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidén Europea
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderado o
representantes para sus operaciones, inscrita en el Registro Mercantil.

5.-  Sumisién a juzgados y tribunales espafioles.

Los empresarios extranjeros deberdn presentar una declaracion de sumision a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas
las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

FORMALIDADES DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR POR
EMPRESARIOS EXTRANJEROS:

Los documentos que no hayan sido expedidos en castellano, se presentardn
acompanados de su correspondiente traduccion oficial al castellano.

La presentacion de la traduccién oficial no exime de presentar el documento
original.

En el caso de documentos que han de ser legalizados, la traduccion oficial debe
realizarse una vez se ha concluido el tramite de legalizacion del mismo y, por
tanto, la traduccion oficial debe incluir el procedimiento de legalizacion de
firmas.

Seran validas las traducciones realizadas por alguno de los medios
siguientes:
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Traduccion oficial realizada por traductor/intérprete jurado legalmente
inscrito en Espaiia:

Para que la traduccion oficial sea vélida el traductor/intérprete ha de formar parte
de la lista actualizada de traductores-intérpretes jurados que publica el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperacion (MAEC).

El contenido de la traduccion oficial debe coincidir con la totalidad del
documento original, incluido el procedimiento de legalizacion.

La traduccion debe incluir el sello del intérprete/traductor.
Traduccion oficial realizada por via diplomatica:

La representacion diplomaética espafiola en el pais de origen de los documentos
puede traducir o validar traducciones.

En cualquiera de los dos casos, la representacion diplomadtica que realice o valide
la traduccion ha de certificar la exactitud de la traduccién y el contenido de la
misma debe coincidir con la totalidad del documento original, incluido el
procedimiento de legalizacion.

No seran validas las traducciones que simplemente contienen la legalizacion
diplomadtica de la firma del traductor.

Legalizacion de documentos extranjeros.

Los documentos expedidos en paises firmantes del XII Convenio de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de
1961, se presentardn apostillados y sin necesidad de otro tipo de autenticacion.

Los documentos publicos expedidos en paises no firmantes de dicho Convenio
requerirdn, para ser admitidos, de la correspondiente legalizacion diplomatica y/o
consular.

Poderes otorgados con arreglo a derecho extranjero.
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En los casos en los que el poder del representante se haya conferido con arreglo
a las normas del derecho extranjero que resulte aplicable, la Mesa de
contratacion podrd exigir que se acredite la validez y la suficiencia de aquél por
cualquier medio admitido en Derecho.

SOBRE B: documentacion de la oferta econéomica.

La oferta econdmica se presentard en sobre cerrado, firmado por el licitador o
persona que lo represente, con el contenido y titulo de la licitacién e
identificacion de la empresa licitadora y demads requisitos sefalados en el
presente pliego.

La oferta econémica se formulard con sujecion al modelo que se adjunta como
anexo [ del presente pliego.

En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en nuimero, la
Mesa interpretard razonablemente y de forma motivada la cantidad a tener en
cuenta como oferta valida. Si aun asi resultara imposible conocer la certeza de la
proposicion, prevalecerd la cantidad expresada en letra sobre la consignada
numéricamente. En otro caso, la Mesa decidird de forma motivada sobre la
aceptacion o rechazo de la propuesta.

De acuerdo con el modelo de proposicién econdémica que se adjunta, deberd
especificarse el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que proceda
liquidar en atencién al tipo vigente en el momento de su formulacidn, que se
consignard como partida independiente.

En cualquier caso, la oferta econdmica realizada por el licitador no podra superar
el limite maximo del valor estimado del contrato establecido en el Apartado 3 del
Cuadro Resumen.

Cada licitador podré presentar una tnica proposicion. No podra suscribir ninguna
propuesta en unioén temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar
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en mds de una unidn temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la NO
admision de todas las propuestas por €l suscritas.

La proposicion presentada por una unién temporal debera estar firmada por los
representantes en esta licitacion de cada una de las empresas componentes de la
citada union.

6.1.4. Presentacion de las proposiciones, plazo y lugar.

Las proposiciones de las empresas interesadas se presentardan dentro del plazo
sefialado en el anuncio publicado en el perfil de contratante de ACUAES, en la
Plataforma de Contratacion del Estado y restantes medios de difusion que
pudieran utilizarse.

Las proposiciones se entregaran directamente en la oficina de la Sociedad, en la
direccion que figura en el apartado 20 del Cuadro Resumen, de lunes a viernes,
en horario de 08:00 a 14:00 horas, concluyendo el plazo de presentacion a la hora
y dia sefialado en el anuncio de licitacién y que figura asimismo en el apartado
20 del Cuadro Resumen. ACUAES, entregara un recibo al presentador en el que
constard el nombre del licitador, la denominacién del objeto del contrato y el dia
y hora de presentacion.

Las proposiciones podrdn remitirse por correo certificado, en cuyo caso debera
justificarse la fecha y hora de imposicién del envio en la oficina de correos y
anunciarse en el mismo dia a ACUAES en la direccion indicada a tal efecto en el
apartado 20 del Cuadro Resumen, la remision de la proposicion mediante fax o
telegrama en el que se consigne la clave, el titulo completo del expediente y el
nombre del licitador. También podrd anunciarse por correo electrénico, si bien
sOlo sera valido si existe constancia de la transmision y recepcion, de sus fechas,
del contenido integro de las comunicaciones y de la identidad del remitente y del
destinatario. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la
fecha y hora sefaladas como limite para la presentacién de proposiciones, se
admitird como medio de prueba que el telegrama o fax haga referencia al nimero
del certificado del envio hecho por correo.
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Sin la concurrencia de los requisitos sefialados en el parrafo anterior, no sera
admitida la documentacion si es recibida por ACUAES con posterioridad a la
fecha y hora de terminacion del plazo sefialado en el apartado 20 del Cuadro
Resumen de caracteristicas. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde
la fecha de terminacion del plazo de presentacion de proposiciones sin haberse
recibido la documentacion, ésta no serd admitida en ningin caso.

6.1.5. La presentacion de la correspondiente proposicion supone la aceptacidon
incondicionada por el licitador de todas las cldusulas de este pliego y de sus
anexos y la declaracion responsable de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con ACUAES, sin salvedad o reserva alguna.

Toda la documentacion deberd presentarse en castellano. Las proposiciones
redactadas originariamente en otro idioma deberdn traducirse oficialmente al
castellano.

Las proposiciones se presentardn escritas a maquina u otros tipos de impresion
mecénica o informdtica; no se aceptardn manuscritas ni con omisiones, erratas,
enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones
para valorar la oferta.

6.1.6. El procedimiento abierto de adjudicacién se realizard en los términos
establecidos en el presente pliego y en los previstos en los articulos 157 a 161 del
TRLCSP.

6.1.7. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion son los establecidos en
el Apartado 11 del Cuadro Resumen de caracteristicas.

6.1.8. Cuando asi se haya previsto expresamente, el 6rgano de contratacion podra
tomar en consideracion las variantes y mejoras que ofrezcan los licitadores
siempre que éstas respondan a los requisitos y modalidades de presentacion que,
en tal caso, se sefalen en el Cuadro Resumen de caracteristicas

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A

“trica Qe conexion a la wPAR d luaac
Expediente n? Expediente n<2AS-0

67/13/0BRA-CR

Pagina 29 de 109



UNION EUROPEA

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional .
Una manera de hacer Europa

ACUAZS

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ £sPAfia sa

CLAUSULA 7. SELECCION DEL  ADJUDICATARIO Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

7.1. Calificacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de
requisitos previos.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion
procedera en primer lugar a la apertura, examen y calificacion de los documentos
incluidos por los licitadores en el Sobre A’ presentado en tiempo y forma.

Si en el examen de la referida documentacién la Mesa observara la existencia de
defectos u omisiones subsanables, lo comunicara a los interesados,
concediéndoles un plazo de tres dias habiles para que puedan subsanarlos.

A fin de dejar constancia de la recepcion de la comunicacion a que se refiere el
apartado anterior, la Mesa de Contratacion la notificard por fax enviado al
interesado, en el que se consignardn los datos sobre los defectos u omisiones
observados en la documentacion general presentada y el plazo de tres (3) dias
habiles para subsanarlos ante la propia Mesa de Contratacion.

El plazo de tres dias hébiles se contard a partir del dia siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificacion por fax de las resefiadas circunstancias.

Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de defectos u omisiones subsanables en
la documentacion general presentada por los licitadores se hard publica en el
perfil de contratante de ACUAES. El resultado de la calificacion de la
documentacién general se hara publico por este mismo procedimiento.

7.2. Valoracion de las proposiciones.

La Mesa de Contratacion, de conformidad con el articulo 145.2 del TRLCSP,
arbitrard los medios necesarios para preservar la confidencialidad de las ofertas
técnicas hasta la apertura de las ofertas econdmicas.

El acto publico de apertura de las ofertas econdmicas se celebrard en la fecha,
hora y lugar que se sefiale. En el referido acto, la Mesa de Contratacion
comunicard el resultado de la calificacion de la documentacion general
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presentada por los licitadores, con referencia expresa a las proposiciones
admitidas y, en su caso, a las proposiciones rechazadas y las causas de su
rechazo, y, a continuacion, se procederd a la apertura de las ofertas econémicas
admitidas.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o bien existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada
por la Mesa en resoluciéon motivada. Por el contrario, el cambio u omisioén de
algunas palabras del modelo, siempre que lo uno o la otra no alteren su sentido,
no seré causa bastante para el rechazo de la proposicion.

En todo caso, se dard audiencia a los licitadores que, segin los criterios
establecidos en el Cuadro resumen de este Pliego, hayan presentado una
proposicion econdmica identificada como anormal o desproporcionada para que
justifiquen la valoracion de su oferta, en particular, en lo que se refiere al ahorro
que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de
las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion
de una ayuda del Estado.

La Mesa de Contratacion clasificard las proposiciones presentadas por orden
decreciente en funcidn de la puntuacion total obtenida, incluyendo las ofertas que
se hubieran considerado de valor anormal o desproporcionado.

7.3. Adjudicacion del contrato.

La Mesa de Contratacién elevard al Organo de Contratacién la propuesta de
adjudicacion del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta que
resulte econdmicamente mds ventajosa, considerandose tal la que haya obtenido
mayor puntuacion global en la valoracion efectuada segun el criterio de
adjudicacion establecido en el apartado 11.4 del Pliego y que se entienda que
puede ser cumplida por haber justificado debidamente, en su caso, los valores
anormales o desproporcionados que incluyera. Previamente a la formulacion de

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A
Pliego de Cldusulas Particulares para la Contratacién de la Ejecucién de las obras del

EDAR de Ciudad Real

de ¢ 1 iudad

Expediente n¢ Expediente n¢AS-067/13/0BRA-CR

Pagina 31 de 109



UNION EUROPEA

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional .
Una manera de hacer Europa

ACUAZS

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ £sPAfia sa

la propuesta, la Mesa podrd solicitar cuantos informes técnicos estime
pertinentes.

En todo caso, no procedera proponer como adjudicatario a un licitador que
incumpla las condiciones especiales de compatibilidad previstas en el articulo
56.2 del TRLCSP, siempre y cuando, el contrato de consultoria y asistencia
técnica para la vigilancia y control de las obras del presente contrato se hubiera
adjudicado con anterioridad.

Seleccionada por el 6rgano de contratacion la oferta econdmicamente mas
ventajosa se requerird al licitador que la hubiese presentado para que, dentro del
plazo de diez (10) dias habiles a contar desde el dia siguiente a la recepcion del
requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
disponer de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato y de haber constituido la garantia definitiva que resulte
procedente, quedando autorizada la Direccion General de ACUAES para cursar
el requerimiento a estos efectos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma
documentaciéon al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La adjudicacién por el 6rgano de contratacién se entenderd perfeccionada en el
momento en que se reciba de conformidad la documentacion requerida.

La adjudicacién acordada por el Organo de Contratacién en resolucién motivada
serd notificada a los licitadores por cualquiera de los medios que permitan dejar
constancia de su recepcion por el destinatario y, simultdneamente, publicada en
el perfil de contratante, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 153 y 151.4
del TRLCSP en cuanto a la informacién que debe facilitarse a aquéllos.

7.4. Garantia definitiva.

El licitador que hubiera presentado la oferta econdémicamente mds ventajosa
debera constituir, en el plazo de diez dias hdbiles a contar desde que sea
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requerido para ello, a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia de un 5
por 100 del valor estimado del contrato o del importe de adjudicacion del
contrato (segun se especifique en el Cuadro Resumen de caracteristicas del
Pliego), excluido en ambos casos el importe a que ascienda el IVA, en funcién
del sistema de determinacion del precio especificado en el apartado 26 del
Cuadro Resumen.

Ademds, en el caso de adjudicacion a una oferta desproporcionada o
anormalmente baja, el Adjudicatario estd obligado a constituir la garantia
complementaria a la definitiva (Apartado 4 del cuadro de caracteristicas) del
cinco por ciento (5%) del Precio de adjudicacién o del presupuesto base de
licitacion segin proceda (excluido el IVA)

La garantia definitiva y, en su caso, la complementaria a la definitiva, se podridn
constituir por cualquiera de las siguientes modalidades:

- En metdlico, mediante transferencia bancaria al nimero de cuenta que
le sera facilitado por ACUAES si asi lo solicita, identificando a la
empresa que hace la transferencia y que ésta se realiza en concepto de
“constitucion de garantia definitiva”, haciendo constar, en todo caso, el
titulo y cédigo del contrato adjudicado.

- En valores de Deuda Publica mediante certificado de inmovilizacién
de dichos valores expedido por la Central de Anotaciones del Banco de
Espana.

- Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados
para operar en Espafia, conforme al modelo de aval que se incluye en
el anexo II del presente pliego;

- Mediante contrato de seguro de caucidn, siempre que €ste se celebre
con entidad aseguradora autorizada para operar en Espafa en el ramo
del seguro de caucidn, conforme al modelo de seguro de caucién que
se incluyen el anexo II del presente pliego.
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De no cumplir este requisito por causas a €l imputables, el Organo de
Contratacion declarard decaida la adjudicaciéon a su favor en los términos
indicados en el apartado anterior.

Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantias a favor de
éste no podran utilizar el beneficio de excusion a que se refieren los articulos
1.830 y concordantes del Cédigo Civil.

Si durante la ejecucion del contrato se hicieran efectivas sobre la garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberd reponerla
en la cuantia que corresponda en el plazo de quince dias desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Igualmente, cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato,
experimente variacion el precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para
que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de
quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion. A estos efectos, no se considerardn las variaciones de precio
que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo.

La garantia respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el
contrato, de los gastos originados a la Sociedad por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

¢) De la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucion del
contrato.

La garantia definitiva no cubre la totalidad de la responsabilidad del Contratista,
por lo que si ésta no es bastante para satisfacer dicha responsabilidad quedard a
salvo el derecho de ACUAES por la diferencia.

En el caso de que el Contrato se prorrogase, no serd necesario el reajuste de la
garantia definitiva.
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La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia fijado en el apartado 7 del Cuadro Resumen y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades, se devolverd la garantia constituida o se cancelard
el aval o seguro de caucion.

El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo
de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia.

CLAUSULA 8.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, en el plazo de quince (15) dias
habiles, a contar desde el siguiente a la notificaciéon de la adjudicacion, el
correspondiente documento de formalizacion del contrato, con arreglo al modelo
adjunto como anexo V de este Pliego, formando todas las clausulas del referido
anexo V parte integrante del presente Pliego.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicatario a una Unién de
Empresas, de forma previa a la formalizacion del contrato, deberd acreditarse la
constitucion de la Unién Temporal de Empresas en escritura publica, y el CIF
asignado a la UTE.

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, ACUAES podré acordar la incautacion sobre
la garantia definitiva que se hubiese exigido. Asimismo, el Oorgano de
contratacion podra reclamar al licitador adjudicatario, el importe a que asciendan
los dafios y perjuicios que ese incumplimiento le haya ocasionado si la garantia
no alcanzase la totalidad de su importe.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a ACUAES, se
indemnizard al Adjudicatario por los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
haber ocasionado.
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No podra iniciarse la ejecucion del Contrato sin su previa formalizacion, excepto
en los casos previstos en el art. 113 del TRLCSP.

El documento de formalizacién serd firmado por el Adjudicatario y se unirdn al
mismo, como anexos, todos los documentos que tengan caricter contractual.

Las partes podrdn compelerse reciprocamente para el otorgamiento de escritura
notarial de formalizacion del contrato. Los gastos de otorgamiento correran a
cargo de la parte que lo solicite.

CLAUSULA 9.- DATOS DE CARACTER PERSONAL.

De acuerdo con lo establecido en la legislacion vigente, los licitadores aceptan la
incorporacion de sus datos a los ficheros automatizados corporativos de
ACUAES, asi como el tratamiento automatizado de los mismos, para las
finalidades de gestion de la Sociedad. Los licitadores podran ejercer los derechos
de acceso, rectificacion, cancelacidn y oposicion en los términos establecidos en
la legislacion vigente.

ACUAES mantendrd la més absoluta confidencialidad respecto a los datos de
caracter personal de los licitadores a los que haya tenido acceso con motivo de la
tramitacion del procedimiento, quedando sujeta, en cuanto a su tratamiento, a lo
dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de
Datos de Caracter Personal y demads disposiciones aplicables en la materia.

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario serdn cedidos al
Tribunal de Cuentas, en su caso, sin perjuicio de que se puedan ceder a otros
organos en virtud del control a que estd sujeta la contratacion del sector publico,
de conformidad con la legislacion vigente, y algunos de esos datos formaran
parte del anuncio de adjudicaciéon que debe publicarse en la forma y medios
establecidos en el TRLCSP.

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP y de las cldausulas de este pliego
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informaciéon que debe darse a
los licitadores, ACUAES no podra divulgar la informacion facilitada por los

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESDANA S.A
Pllego de Clausulas Partlculares para la Contratacién de la Ejecucidén de las obras del

la EDAR de Ciudad Real

Real”.

Expedlente ne Expedlente n2AS-067/13/0BRA-CR

Pagina 36 de 109



UNION EUROPEA

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional .
Una manera de hacer Europa

ACUAZS

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ £sPAfia sa

empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carécter afecta,
en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales
de las ofertas.

El contratista, por su parte, deberd respetar el cardcter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la
que le hubiere dado el referido caricter en el contrato o que, por su propia
naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd durante un plazo
de cinco anos desde el conocimiento de esa informacion, salvo que la propia
naturaleza de los datos afectados aconseje un plazo superior que, en todo caso,
habrd de reflejarse en el contrato.

CLAUSULA 10.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN
RELACION CON LOS ACTOS DE PREPARACION Y ADJUDICACION
DEL CONTRATO.

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relaciéon con la
preparacion y adjudicacion del contrato corresponderd a los 6rganos judiciales
del orden jurisdiccional civil, sometiéndose expresamente los licitadores que
presenten ofertas a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales
del orden jurisdiccional civil de la ciudad de Madrid, con renuncia igualmente
expresa a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles.

CLAUSU;A 11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN
RELACION CON LOS EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCION
DEL CONTRATO.

Para cualquier cuestion, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes
derivada de los efectos, cumplimiento y extincion del contrato, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales
del orden jurisdiccional civil de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente
expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.
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ANEXO N° I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

El que suscribe D. ...... , vecino de ...... provincia de ...... , pais ...... , domiciliado en
...... , provisto del Documento Nacional de Identidad ndmero ......, en su propio
nombre ( o en representaciéon de ...... ) (en caso de que el firmante actie en
representacion del licitador, hard constar claramente el apoderamiento o
representacion), con C.LF. nimero ...... , domicilio fiscal en ...... ,calle ...... , nimero

...... , enterado del anuncio del procedimiento para la adjudicacién del contrato de
Ejecuciéon de las obras del “PROYECTO COMPLEMENTARIO N° 1 DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y
COLECTORES: LINEA ELECTRICA DE CONEXION A LA EDAR DE CIUDAD
REAL”, Expte.: AS-067/13/OBRA-CR, clave oficial: 04.313-0347/2A11 , publicado en
...... eldia......de......de ......, y de las condiciones que se exigen para la ejecucion
de las obras, se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades, con
estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las
normas que rigen este contrato por la cantidad de

......................... (en cifra y en letra)........euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion de las actividades objeto del
contrato es de

(Firma del proponente)
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ANEXO N° II. MODELOS DE GARANTIAS:
A) MODELO DE AVAL BANCARIO

(Garantia provisional/definitiva)

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF ....... ; con
domicilio en la C/ ........... , Codigo Postal ....... , localidad........ , y en su nombre y representacion
Don........ y Don......... , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de

poderes que se resefia en la representacion de la parte inferior de este documento,

AVALA a....... (Nombre y apellido o razon social del avalado) NIF/CIF ....... , en virtud de lo
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
particulares que rige la licitacién del contrato de .................. , ante la Entidad SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A., con CIF A-50.736.784, en concepto de GARANTIA
(PROVISIONAL/DEFINITIVA), para responder de las obligaciones derivadas de (detallar objeto del
contrato), por importe de (en letra).......c.cccevveeveeniernieeneennne. (En cifra).............. EUROS

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2. del RGLCAP.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién, y con compromiso de pago al primer requerimiento de la SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A., con sujecién a los términos en la legislacién de
contratos de las Administraciones Piblicas, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas particulares que
rige la licitacion del contrato anteriormente referido.

El presente aval estard en vigor hasta que la SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS
CUENCAS DE ESPANA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico y
legislacién complementaria.

............. (Razén social de la entidad)
................ (Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO?

Provincia: Fecha: Nimero o Cédigo

2 Se deberd incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoria Juridica de la Caja
General de Deposito o por la Abogacia del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad
avalista.
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

(Garantia provisional/definitiva)

Certificado ndmero ..... (En adelante, asegurador), con domicilio en ... calle ... y NIF .....
debidamente presentado por don ..... con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A NIF/CIF.......... en concepto de tomador del seguro, ante la SOCIEDAD ESTATAL
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A. (en adelante, asegurado), con CIF A-50.736.784, hasta
el importe de (en letra)................... (En cifra)........ EUROS en los términos y condiciones establecidos en

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas particulares por las
que se rige el contrato de ........ en concepto de GARANTIA (PROVISIONAL/DEFINITIVA) para
responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demads condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el
articulo 57.1. del RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea tnica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste librado
de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A. en los términos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que la SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE
LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelacién o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, y
legislacién complementaria.

Firma (Asegurador):

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO’

Provincia: Fecha: Niimero o Cédigo

* Se deberd incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoria Juridica de la Caja General de
Depdsito o por la Abogacia del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad avalista.
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ANEXO N° ITI. MODELO DE DECLARACION SOBRE GRUPO DE
EMPRESAS.

D. , con DNI

, en su propio nombre, o como representante legal de
la Empresa , DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD:

Que a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 86 del RGLCAP
y de la presente licitacion: (sefialar lo que proceda)

- La empresa licitadora representada no pertenece a ningin grupo
empresarial (entendiéndose por tales las que se encuentran en
cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Cédigo de Comercio).

- No concurren empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial
de la empresa que represento.

- Concurren las siguientes empresas pertenecientes al mismo grupo
empresarial de la empresa que represento: (relacionar empresas).

Y que a los efectos de lo dispuesto en el articulo 56.2 del TRLCSP: (sefialar lo
que proceda)

- La empresa licitadora representada no estd vinculada a ninguna
empresa consultora (entendiéndose por tales las que se encuentran
en cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Cédigo de Comercio).

- La empresa a la que represento se encuentra vinculada con las
siguientes empresas consultoras:

(relacionar empresas)

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en
.............. a....de......de....
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ANEXO 1V. DECLARACI()N RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
SUPUESTO DE PROHIBICION DE CONTRATAR.

D./D? , con DNI nf
, en nombre propio o en representacion de la empresa
, y a efectos de cumplimentar los requisitos
exigidos por la vigente legislacion de contratos del sector publico,

DECLARA

Primero: Con caricter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Segundo: Que la empresa a la que representa no ha sido objeto de condena mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Tercero: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal y con la Seguridad Social.

Cuarto: Que ni la persona fisica o, en su caso, los administradores y/o representantes de
la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/2006,
de 10 de abril, de regulacién de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, y en alguna de la
circunstancias previstas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

En ,a de de
(Firma del declarante)

La declaracion responsable deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado o presentarse directamente ante el
organo de contratacion de ACUAES.
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ANEXO V. ,
MODELO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En......... N B de ...... de......
REUNIDOS

De una parte, D/D* ............... , mayor de edad, provisto de D.N.I.n°............ ,
con domicilio a efectos de este contratoen ........ ,calle ............ ,n°.....

De otra, D/D? .................... , mayor de edad, provisto de D.N.I. n°........... ,
con domicilio a efectos de este contratoen ......... ycalle oo, , N

INTERVIENEN

D./D% en nombre y representacion de la entidad

“SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A.”
domiciliada en Madrid, C/ Agustin de Betancourt, n°® 25, Planta 4°, con CIF A-
50.736.784, constituida, con el nombre inicial de “Aguas de las Cuencas del Ebro,
S.A.”, por escritura otorgada el dia 17 de diciembre de 1997 ante el Notario de Zaragoza
D. Ildefonso Palacios Rafoso, con el nimero 3.989 de su protocolo e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al tomo 31.111, folio 39, Seccién 8, hoja M-559.889. Esta
Sociedad absorbi6 a las también estatales “Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.” y
“Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.”, que se extinguieron con fecha 6 de mayo de
2013, subrogédndose en todos los derechos y obligaciones de las extinguidas

El Sr/a......... actia en su condicién de ............... ostentando la representacion legal
de la Sociedad en este contrato, segin las facultades que se le otorgan en la escritura de
poder otorgada ante el Notario de ......... (Localidad), D/D*®. ............. ,el...de.....de
20..... con el nimero ....5 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de ....... ¥
en ejecucién del Acuerdo del Organo de contratacién de la Sociedad Estatal AGUAS
DE LAS CUENCAS DE ESPANA, S.A. de fecha ......... , que adjudicé a
................. el contratode ..................

En adelante, esta parte serd denominada en el contrato, indistintamente,
ACUAES o La Sociedad.

D/D%. ....... , en nombre y representacion de .......... domiciliada en .......... , calle
........... con C.LF. ..........., constituida por tiempo indefinido mediante escritura
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autorizada el ......... , por el Notario ......... , 1inscrita en el Registro Mercantil de
....... al tomo ......., libro ......., folio ........, seccidn ....., hoja ....., inscripcién ........

El Sr/a. .......... , actua en su condicion de ........ de ........... segln se deduce de la
escritura otorgada el ......... ante el Notario de ....., D/D* ............. , con el nimero

....... de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ......

En adelante, se denominara a esta parte el Contratista.

EXPONEN

1. ACUAES es una sociedad constituida por escritura autorizada el dia 13 de enero
de 1.999, por el Notario de Madrid D. Enrique Martin Iglesias y se rige por la Ley de
Sociedades Andénimas, la Ley General Presupuestaria y el articulo 132 del T.R. de la
Ley de Aguas, asi como por el Convenio de Gestion Directa formalizado entre el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (actual Ministerio de
Agricultura, Alimentaciéon y Medio Ambiente) y esta Sociedad, por el que se encarga a
la misma la construccién y explotacion de diferentes obras hidrdulicas, entre las que se
encuentra la relativa al Proyecto ........cc.c.ccooueeenee.

2. El Consejo de Administracion de ACUAES acordd, en su reunién del dia ...... de
............... de ... la ejecucion del “PROYECTO COMPLEMENTARIO N° 1 DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y
COLECTORES: LINEA ELECTRICA DE CONEXION A LA EDAR DE CIUDAD
REAL” y, en desarrollo de este acuerdo, la licitacion para la adjudicacion del contrato
de ejecucion de las obras del referido Proyecto, aprobado por Resolucién de la
Direccién General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentacion, Medio
Ambiente de 9 de julio de 2013, junto con el Pliego de Cl4usulas Particulares de la
licitacion, que prevé la adjudicacion por procedimiento abierto/negociado.

3. Que en cumplimiento del referido acuerdo se procedié al anuncio de la licitacién
en la Plataforma de Contratacién o pagina web de la sociedad (segtin proceda) de fecha

4. Seguido el procedimiento para la adjudicacién del contrato, en la fase de
presentacion de ofertas se presenté la formulada por la empresa ................
acompanada de los documentos acreditativos de la aptitud para ser contratista y de no
estar incursa en las causas de prohibicidn para contratar, todo ello por referencia al Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), y, asimismo, de
ostentar la clasificacion de contratista requerida por el Pliego en relacién a la obra
objeto del contrato.

5.  La Mesa de contratacién formul6 la propuesta de adjudicacion a favor de ...... La
adjudicacién se ha producido por acuerdo del Consejo de Administracion de la
Sociedad, en su reunién del dia .......

6.  El contratista ha acreditado frente a ACUAES, su aptitud para contratar y ha
constituido la garantia exigida en el Pliego, que ha sido entregada a ACUAES a los
efectos previstos en este contrato.

Y con base a los antecedentes que quedan consignados, las partes proceden a la
formalizacién del Contrato con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS
I.- PRIMERA: OBJETO

I.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la realizacion por el Contratista
de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a ACUAES
las obras definidas en el “PROYECTO COMPLEMENTARIO N° 1 DEL PROYECTO
DE AMPLIACION DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES: LINEA
ELECTRICA DE CONEXION A LA EDAR DE CIUDAD REAL” referido en el
Expositivo 1, en correcto estado de funcionamiento, con las garantias convenidas y en la
forma y condiciones que en €l y en los documentos anexos al mismo se establecen.

I.2.- ACUAES por una parte y el Contratista por otra, asumen la integridad de
los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, que vienen definidos por
los siguientes documentos todos ellos de cardcter contractual y, por tanto, de obligado
cumplimiento para los intervinientes:

A) Pliego de Clédusulas Particulares para la adjudicacién del contrato, que se
adjunta como Anexo n° 1 del contrato.

B) Oferta del Contratista conteniendo toda la documentacion presentada en los
Sobres B y C (oferta técnica y oferta econdémica), que se adjunta como
Anexo n° 2 del contrato

@) Los siguientes documentos del Proyecto aprobado:

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE E@PANA S.A
Pllego de Clausulas Partlculares para la Contratacién de la Ejecuc10n de las obras del

Expedlente ne Expedlente neAS- 067/13/OBRA CR

Pagina 45 de 109



UNION EUROPEA

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional .
Una manera de hacer Europa

ACUAZS

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ £sPAfia sa

¢ Memoria del Proyecto. Anexo n° 3 del contrato.

e Planos que se adjuntan como Anexo n° 4 del contrato.

¢ Pliegos de Prescripciones Técnicas, que se adjunta como Anexo n° 5 del
contrato.

e (Cuadros de precios unitarios y anejo de justificacion de precios del
proyecto aprobado que se adjuntan como Anexo n° 6 del contrato.

D) Programa de ocupacién de los terrenos y reposicion de servicios, que se
adjuntan como Anexo n° 7 del contrato.

E) Programa de Trabajos con fijaciéon de mensualidades, que se adjunta como
Anexo n° 8 del contrato.

F) Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Vigilancia Ambiental, que se
aportard como plazo méaximo en el indicado en el apartado 5 del cuadro de
caracteristicas del presente Pliego de Clédusulas Particulares y que se
adjuntan como Anexo n° 9 del contrato.

G) Plan de Seguridad y Salud, que se aportard como plazo médximo en el
momento de apertura del centro de trabajo y que se adjunta como Anexo n°
10 del contrato.

H) Poliza de seguro suscrita conforme a los requisitos fundamentales para el
contrato de seguro “todo riesgo construcciéon” que se adjunta como Anexo n°
11 del contrato.

D Copia de la garantia definitiva que se adjunta como Anexo n° 12 del
contrato.

J) Modelo de escritura de apoderamiento, que se adjunta como Anexo n° 13 del
contrato.

Ambas partes manifiestan y reconocen poseer copia exacta de la totalidad de la
documentacion arriba indicada como definitoria del objeto del contrato, toda ella
firmada por sus representantes, formando, por tanto, parte integrante del mismo. Los
Anexos 7, 8,9 y 10 se firmaran antes del inicio de las obras.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos
arriba citados, serd de aplicaciéon preferente el presente contrato y, después, los
documentos anexos por el orden de su numeracion.

L.3.- El Contratista manifiesta expresamente que ha reconocido los lugares
donde se ejecutardn los trabajos, que ha tomado las medidas y datos necesarios, incluso
los de cardcter geotécnico, que ha estudiado con detenimiento la documentacién
definitoria de las obras y que la considera suficiente, asi como los Anexos del presente
contrato, en orden a lo previsto en todos y cada uno de ellos.
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Consiguientemente, el Contratista manifiesta expresamente encontrarse
capacitado para desarrollar los trabajos objeto del presente documento con total respeto
y cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones expuestas en el mismo, en
la documentacion contractual que se adjunta, y por el importe que se detalla en la
Clausula II.1 del presente contrato, aceptando que la interpretacion y definicidon de los
detalles de la obra a ejecutar corresponderd a la Direccion de obra.

I.4.- Son también objeto del presente contrato y deberdn ejecutarse por el
Contratista y a su costa, la elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y
Salud, los trabajos de topografia, de reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para la
localizacién y recepcion de materiales, clasificacion y determinacién de las
caracteristicas geomecdnicas de los terrenos, programacion dentro del programa general
aprobado, que tendrd que ser peridédicamente puesto al dia, asi como la obtencién y
elaboracion de los puntos necesarios para el seguimiento de la obra en relacion con la
programacién de la misma.

Igualmente estan incluidos dentro del objeto del presente contrato y del precio
pactado en el mismo, los estudios necesarios para formular, y la propia formulacién, de
los planos detallados de ejecucién, concordantes con los del Proyecto de construccion.

L.5.- ACUAES podrd modificar el contrato si se diera alguna de las
circunstancias previstas en el apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP, justificando
suficientemente su concurrencia y observando las limitaciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del citado precepto, particularmente, que la modificacién no podra
igualar o exceder, en mas o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicacién del
contrato. En caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrd superar el
referido limite.

En estos supuestos, el Contratista queda obligado a continuar realizando los
trabajos, con estricta sujecion a las normas que en consecuencia le sean fijadas, y de
conformidad con lo establecido en el presente Contrato, sin derecho a reclamar ninguna
indemnizacidn, y sin que por ningun motivo pueda mermar ni suspender el ritmo de los
trabajos y servicios.

Dicha variacién del contrato, en su caso, se valorara de acuerdo con lo indicado
en la clausula II.2 de este documento.

I.6.-  Sin perjuicio de lo anterior, se considerardn obras complementarias de las
contratadas las que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que, debido a una
circunstancia que no pudiera haberse previsto pese a la actuacion diligente de la
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Sociedad, pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el
proyecto o en el contrato sin modificarla. En estos casos, deberd procederse a una nueva
contratacion de la prestacion correspondiente, en la que podrd aplicarse el régimen
establecido para la adjudicaciéon de contratos complementarios, si concurren las
circunstancias previstas en los articulos 171 b) y 174 b).

El Contratista, resulte o no adjudicatario de los referidos contratos
complementarios, debera ejecutar, en todo caso, las obras a que se refiere este contrato,
sin derecho a reclamar ninguna indemnizacién, y sin que pueda disminuir el ritmo de
los trabajos ni suspenderlos, alegando la existencia de las precitadas obras
complementarias.

El aumento en las obras, en su caso, se valorara de acuerdo con lo establecido en
la clausula II.2. del contrato.

I.7.- Cualquier modificacién del contrato, por adicién, supresion o reduccién o
variacion de las unidades previstas en el mismo o de su forma de ejecucion, para ser
admisible y valorable, requerird el cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) Propuesta de la Direccién de Obra, a iniciativa de ACUAES o del
Contratista a la que se acompaiie la solucién técnica de que se trate,
con inclusion de los documentos que justifiquen, describan y valoren
la variacion.

b) Informe, en su caso, del Representante en Obra de ACUAES.

C) Audiencia del Contratista, en la que habrd de exponer sus
consideraciones respecto del Proyecto de variaciéon y su incidencia
respecto al contrato. No serd necesario este tramite si la modificacion
se plantea por su iniciativa.

d) Aprobacion por el 6rgano de contratacion de ACUAES que expresara
los términos en que haya de reformarse el contrato, singularmente en
los que se refiere al plazo y precio.

Sélo podran introducirse variaciones sin la previa aprobacién del 6rgano de
contratacién cuando consistan en una alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al diez por ciento (10%) del precio
primitivo del contrato, excluido el IVA, de acuerdo con lo previsto en el articulo 160 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

I.8.- En virtud del caricter de ACUAES, que actia como 6rgano de gestion
directa de las competencias que corresponden a la Administracion General o
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Institucional en materia de ejecucion y explotacion de obras hidrdulicas, y en funcién de
los intereses publicos afectados por las obras objeto del contrato, se conviene
expresamente, y en total conformidad por las partes de esta situacién, que la
constatacion del cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones, segin este
contrato, asi como la determinacion final del objeto del mismo — en el marco del
derecho a modificarlo que se deja expresado — se supeditan a la aprobaciéon por la
Administraciéon del Estado de tales circunstancias. En consecuencia, y en virtud de lo
aqui expresado, la recepcion de las obras y la conformidad respecto de su ajuste al
proyecto y a la forma y términos de la ejecucion quedan sometidas a la previa o
simultdnea constatacién y aprobacién por la Administracién Puiblica actuante a través de
ACUAES.

El Contratista mantendrd permanentemente a pie de obra un Delegado o jefe de
Obra dotado con los poderes suficientes para ostentar la representacion del contratista.

II.- SEGUNDA: PRECIO.

II.1.- El precio de la obra, en virtud de la oferta del Contratista, que incluye
costes indirectos, gastos generales, beneficio industrial, etc... ha quedado fijado en la
cantidad de ...... EUROS, IVA excluido.

Como partida independiente se hace constar que el importe correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.), asciende a la cantidad de ............... ,
calculado aplicando el porcentaje del 21% al importe del contrato. En caso de
modificarse dicho porcentaje en la normativa que regula el tributo del I.V.A. se aplicara
a la factura que se emita el porcentaje del I.V.A. que corresponda en el momento de
emisién de la misma.

No obstante, el precio de la obra contratada no es por ajuste o por precio alzado,
siendo por tanto el precio final el que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente
ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto y la documentacién complementaria al mismo,
los precios unitarios para cada una de ellas, que serdn deducidos multiplicando cada
precio unitario del proyecto aprobado por el coeficiente de adjudicacién que resulte
aplicable en el contrato. Dicho coeficiente de adjudicacion, que no podra ser superior a
la unidad, se obtendra dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el
contratista, por el importe del valor estimado del contrato.

La revision de precios de este contrato se realizard, si procede, mediante la
aplicacion de la férmula que se establezca en el Apartado 13 del Cuadro Resumen del
Pliego de Clausulas particulares de la Contratacion. En este caso, dicha revision se llevara
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a cabo mediante la aplicacion del coeficiente resultante de aquélla sobre el precio liquido
de la prestacion realizada. La revision s6lo tendrd lugar una vez transcurrido un aio desde
la adjudicacion del contrato y cuando éste se hubiera ejecutado en un veinte por ciento
(20%) de su importe. La férmula de revision sefialada serd invariable durante la vigencia
del contrato y determinard la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final
del plazo de presentacion de ofertas.

Dado que no se admiten variantes, el presupuesto del contrato y los precios
unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra serdn los deducidos a partir de la
oferta seleccionada, obteniéndose el coeficiente de adjudicacion aplicable en el contrato.
Dicho coeficiente de adjudicacién, que no podra ser superior a la unidad, se obtendrda
dividiendo el importe del Presupuesto de Adjudicacién por le Presupuesto Base de
Licitacion, contenido en el Proyecto aprobado y recogido en el apartado 3 del Cuadro de
Caracteristicas.

Esta prevista la cofinanciacién, con cargo a fondos estructurales de la Unién
Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Una manera de hacer Europa.

IL.2.- En el supuesto de que ACUAES modifique la obra a realizar segin este
contrato de acuerdo con lo previsto en las cldusulas 1.5 y 1.6. del presente contrato, los
correspondientes aumentos o reducciones de las mediciones de obra inicialmente
proyectadas, se valorardn de acuerdo con los precios de las correspondientes unidades de
obra, en la forma detallada en el Anexo n° 6 del presente contrato, aplicando a los precios
unitarios del proyecto el coeficiente de adjudicacion.

En caso de que la modificacién consista en la supresion de alguna parte de la obra,
o unidad de obra, estas modificaciones se valorardn de acuerdo con los precios que se
detallan en el Anexo n° 6 del presente contrato, aplicando a los precios unitarios del
proyecto el coeficiente de adjudicacion.

Si la modificacion implica la ejecucion de una nueva unidad de obra no prevista en
el Anexo n° 6, y de tal naturaleza que su importe no pueda deducirse de éste, el precio de
dicha nueva unidad de obra, se fijard en forma contradictoria y de acuerdo con lo
especificado en la clausula I1.7.

Las modificaciones consistentes en la sustitucién de una unidad de obra por otra, se
valorardn de conformidad con los pérrafos anteriores, descomponiéndose, a su vez, en la
correspondiente reduccién y aumento de obra.
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I1.3.- Tanto el importe o presupuesto base de la cldusula II.1. de este documento,
como en los precios unitarios del Anexo n° 6 se entenderan en todo caso incluidos, sin que
la relacidn que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos:

e Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente contrato de
ejecucion de la obra o de la ejecucion de la obra en si.

e Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo,
programacion, proyecto constructivo, reconocimientos y ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, recepcion y liquidacion de la obra.

e Rotulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse
ACUAES hasta un maximo de cuatro unidades.

e (Qastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de cardcter publico como
privado, incluidas, en su caso, las de cardcter municipal, que pudieran resultar
necesarias o convenientes para la ejecucion de las obras, excepcion hecha de
los correspondientes a expropiaciones.

e (Conservacion de la obra durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

e (astos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos
de maquinaria.

e (Gastos por acopios.

e (Qastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,
plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas.

e (astos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o cualquier otra
actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales.

e (Qastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y
materiales.

e Qastos de proteccién del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de
deterioro.

e (astos correspondientes a la instalacién y mantenimiento de la oficina a pie de
obra de la direccién de las obras.
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e (astos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o
vertido de agua, asi como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion de
la obra asi como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y
otros elementos auxiliares.

e (astos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,
diferentes a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o
provisionales del proyecto.

e Qastos de explotacion y utilizacion de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

¢ (Qastos de retirada de materiales rechazables, evacuacion de restos y residuos, y
de limpieza general de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

e FEjecucion, remocidn, reposicion y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo
de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente,
préstamos y vertidos después de la finalizacion de la obra.

® Adquisicion o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y
préstamos.

e (Qastos de reparacion, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que
afecten al Contratista para la realizacién de los trabajos objeto de este
documento y sus anexos.

e (Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucién; suministro y
colocacién de sefiales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas
de terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y
vigilancia de afecciones a terceros, con especial atencién al transito, asi como
la limpieza y conservacion en buen estado de los accesos a las carreteras ya
sean nacionales, autondmicas o locales, desde las obras.

e (astos derivados del vallado de obras y proteccion en relacion a la peligrosidad
y molestias producidas por las mismas.

e Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de
ejecucion de las obras, tanto si estdn asegurados como si, por la causa que
fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo
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en los supuestos en que de lo expresamente pactado en este contrato se deduzca
otra cosa.

e (Qastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de
electricidad, agua, gas teléfono y redes de comunicacién para la correcta
explotacion de las obras objeto del contrato, de acuerdo con las potencias,
consumos y caracteristicas definidas en el Proyecto. Estos gastos hacen
referencia a los derechos de conexion de las compafiias administradoras y a los
materiales, obras e instalaciones necesarios para su materializacion.

e (Qastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las
instalaciones definidas en el Proyecto.

¢ (Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado.

e (Qastos derivados de la proteccion de las obras para hacer frente a fendmenos
naturales de caracter normal, tal como inundaciones, corrimientos de tierras,
etc.

® Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos,
en horas extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el programa
de trabajo y plazo acordado excepto en el supuesto de que la adopcién de las
citadas medidas se produzca a peticion expresa de ACUAES, y sea motivada
por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacién de la
obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorizaciéon de
ACUAES.

e Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos
nocturnos, en horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por
la necesidad de terceros, o por imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera
administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

e (astos de elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de seguridad y Salud.

e (Qastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad y al Plan de
vigilancia ambiental, detallados en el Anexo n° 9 y de acuerdo con lo indicado
en la clausula XIV del presente documento.

e (Qastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las
instalaciones definidas en el proyecto.
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e Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio del contratista, que se
entienden incluidos en la cldusula II.1.

I1.4.- Son en todo caso a cargo del Contratista:

e Jos gastos e impuestos correspondientes al anuncio o anuncios de la
licitacion y adjudicacion, asi como los que resulten de la formalizacion del
presente contrato, en caso de haberse realizado anuncios que hayan
supuesto el pago de cualquier tipo de cantidades.

e El importe a que ascienda la publicacion de un anuncio de inicio y otro de
finalizacion de la obra en los diarios de mayor difusion regional (hasta un
maximo de cuatro) y la edicién de un folleto explicativo de la obra con una
tirada de mil (1.000) ejemplares, en caso de considerarse oportuno efectuar
estas medidas de publicidad por ACUAES.

e La instalacién de hasta un méaximo de cuatro vallas publicitarias de la
realizacién de la obra. En caso de que la obra sea cofinanciada con fondos
europeos las vallas deberdn cumplir los requisitos exigidos en la normativa
comunitaria referencia a las obras cofinanciadas con Fondos Europeos.

IL.5.- No se certificard a cuenta acopios de materiales, ni gastos de primera
instalacion.

IL.6.- Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra a los que se hace
referencia en la cldusula II.1. se considerardan como precios cerrados a todos los efectos.

Los precios unitarios del proyecto aprobado tienen incorporados, a su vez, todos
los costes necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total
conformidad con lo establecido en el presente contrato y en sus anexos y, en especial, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del mismo.

La justificacion de los precios unitarios del proyecto aprobado, asi como los
rendimientos y los precios basicos que se detallan en el citado anexo, figuran en este
contrato unica y exclusivamente a efectos de emplearlos en el cilculo de los precios
contradictorios que se detallan en la cldusula II.7 en lo que se refiere a los precios bésicos y
rendimientos, mientras que la justificacion de los precios unitarios se empleard
exclusivamente para determinar el precio de unidades incompletas en caso de paralizacion
o extincidn del contrato.
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I1.7.- En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de

ejecutar alguna unidad de obra no prevista en el proyecto aprobado, se formulard
conjuntamente por ACUAES vy el Contratista el correspondiente precio contradictorio de
la nueva unidad de obra, procediéndose como sigue:

a)

b)

C)

d)

II1.-

Las propuestas de ejecucion de unidades de obra sujetas a precios contradictorios
que se formulen entre la Direccién de Obra y el Contratista, se someteran a la
aprobacién expresa de ACUAES, a través de sus representantes legales.

Los precios de las citadas unidades de obra no previstas, se fijaran
contradictoriamente entre ACUAES y el Contratista. En este supuesto, los
precios y los rendimientos contradictorios se deducirdn (por extrapolacion,
interpolacién o proporcionalidad) de los datos presentes en los anexos al contrato,
siempre que ello sea posible. En caso de discrepancia, se aplicardn los precios
fijados por ACUAES, sin perjuicio del derecho del contratista a ejercitar las
acciones que considere contra tal decision.

En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes
de la determinacion definitiva del citado precio, se certificard en aquel mes segin
el precio propuesto por ACUAES. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el
precio, o resuelto en via judicial fijdndolo, ACUAES abonard o descontard la
diferencia con la actualizacion equivalente al tipo de interés legal fijado en la Ley
de Presupuestos, pudiendo realizar, en su caso, la reduccién mediante el descuento
de su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato
siguiente.

El Contratista estard obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el
Anexo n° 6 que expresamente le ordene ACUAES, segtin lo previsto en el punto b)
de la presente cldusula, ain en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio
contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto y, en todo caso, una
vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijacién de precios
contradictorios y, en dltimo extremo, a la via judicial prevista en este contrato.

En todo caso, los precios contradictorios se referirdn a la fecha de licitacion, siendo
de aplicacion las revisiones de precios en las mismas condiciones que las referidas
al resto de precios unitarios.

TERCERA: PLAZO.

IIL.1.- El desarrollo de las obligaciones del Contratista se producird en dos fases:

Fase I: Redaccion del Plan integrado de gestion de las obras.
Fase II: Ejecucion de las obras.
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El inicio de las obras tendrd lugar el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si en la misma se autoriza el inicio de las obras, o desde la
fecha en la que ACUAES la autorice si en el acta de comprobacién del replanteo se
hubiera acordado la suspensién de su inicio. El Acta de Comprobacion del Replanteo
deberd realizarse dentro de los treinta dias siguientes al de la firma de este contrato.

Previamente, y en el plazo maximo de los 30 dias siguientes a la formalizacién del
contrato, el Contratista deberd haber presentado a la aprobaciéon de ACUAES el Plan
Integrado de Gestion de las Obras, que comprende el Plan de aseguramiento de la calidad,
el Plan de vigilancia ambiental y el Plan de seguridad y salud.

En todo caso, el plazo de inicio de ejecucion de las obras, y por tanto la realizacion
de la Comprobacién del Replanteo, vendra condicionada por la autorizaciéon o concesion
de Declaracion de Impacto Ambiental o Resolucion por la que se decida no someter el
proyecto a evaluacién de impacto ambiental o, en su caso, autorizacién ambiental
integrada, asi como los requisitos, condiciones o recomendaciones en ellas contenidas,
aceptando el Contratista los riesgos que puedan derivarse del retraso que pueda
producirse por esta causa.

Por tanto, las obras no podran comenzar hasta que se hayan recibido las
autorizaciones ambientales oportunas. Recibida la autorizacién ambiental, ACUAES lo
comunicard de forma inmediata al Contratista para que éste comience a ejecutar las obras
en un plazo de quince (15) dias.

La suspension obligatoria del inicio de la ejecucion de las obras y, por tanto, la
comprobacion del replanteo, referida en la presente cldusula, no dard lugar a
indemnizacion alguna a favor del Contratista por los dafios y perjuicios o por el lucro
cesante que como consecuencia de la misma pudieran ocasionarse, renunciando
expresamente a efectuar cualquier reclamacion por estos conceptos a ACUAES.

Desde el dia siguiente a la Comprobacion del Replanteo, se efectuard el computo
de tiempo para todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida dependan de
un término o plazo a contar desde el comienzo de la obra, con la Unica excepcion de
aquellas que se recojan expresamente en el Acta de comprobacion del Replanteo y sean,
igualmente en forma expresa, aceptadas por ACUAES.

IIL.2.- El plazo de ejecucion de las obras, dentro del cual habran de quedar
totalmente finalizadas de forma que se pueda proceder a su recepcion, se fija en ......
meses naturales, contados desde la fecha indicada en el apartado anterior. El Contratista
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se obliga a cumplir, ademds, un periodo de puesta a punto y pruebas, que se computa
dentro del plazo anteriormente establecido.

El Contratista quedard obligado ademds a cumplir estrictamente los plazos
parciales que se deriven del programa de trabajos de la obra, Anexo n° 8, tanto en lo que se
refiere al importe o porcentaje de obra ejecutada a determinadas fechas, como a la
finalizacion de unidades de obra determinadas en plazos fijos.

Los retrasos producidos por causa no imputable al Contratista, sus subcontratistas
o personas que dependan del mismo segin el presente contrato, dardn derecho a éste,
siempre que ofrezca cumplir con los compromisos mediante prorroga del tiempo que
tuviese sefalado inicialmente, a un plazo adicional que no exceda del tiempo perdido por
dicha causa y que seréd aplicable solamente a las unidades de obra afectadas por tal retraso.

Salvo lo establecido en el parrafo anterior los retrasos producidos respecto a los
plazos parciales o totales previstos en este contrato, en tanto en cuanto sean imputables al
Contratista, o a los subcontratistas, en su caso, llevardn aparejada la consiguiente
penalizacién en los términos y cuantia previstos en el presente documento.

IV.-  CUARTA: PROYECTO.

IV.1.- Se entiende que las obras a realizar vienen todas ellas definidas en los
anexos al presente contrato, tanto en lo que se refiere a sus dimensiones, materiales que las
componen y sus condiciones, como en lo relativo a la forma en que ha de llevarse a cabo la
ejecucion, condiciones que debe reunir la obra ejecutada y pruebas de calidad a realizar y
medidas de vigilancia ambiental a observar, asi como las medidas de Seguridad y Salud
que el Contratista desarrollara.

La informacién obtenida de los restantes documentos que forman parte en el
Proyecto, entregado en su dia a los licitadores, tales como estudios geotécnicos,
hidrolégicos y urbanisticos, mediciones y otros, tienen cardcter meramente ilustrativo.

IV.2.- Una vez efectuados los replanteos de detalle y los trabajos necesarios para
un perfecto conocimiento de la forma y caracteristicas del terreno y materiales, el
Contratista formulard a su costa, los planos detallados de ejecucién que la Direccién de
obra estime conveniente, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que
figuran en estos en relacién con los planos del proyecto constructivo, con los resultados de
los replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con la
normativa vigente en todos los érdenes a que afecte la obra a ejecutar.
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Estos planos habran de formularse con la suficiente antelacion, que fijard la
Direccién de Obra, a la fecha programada para la ejecucion de la parte de la misma a que
dichos planos se refieren, y tendrdn que ser en todo caso aprobados de forma expresa por
dicha Direccion de Obra, con el visto bueno de ACUAES.

IV.3.- En concordancia con lo pactado en las clausulas 1.5 y 1.6 del presente
documento, el Contratista quedara obligado a soportar los gastos necesarios cuando, a
juicio de la Direccién de Obra, fuese preciso introducir modificaciones necesarias para que
se mantengan todas las condiciones de estabilidad, viabilidad, seguridad y calidad
previstos en el Proyecto.

Asimismo, el Contratista estara obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y
Salud lo considere conveniente, a introducir y costear las modificaciones que en el Plan de
Seguridad y Salud sean precisas para garantizar las condiciones de Seguridad y Salud
previstas, actualmente o en un futuro, en la normativa de prevencion de riesgos laborales y
en el Estudio de Seguridad y Salud. La interpretacion y definicién de estas condiciones
corresponderd al Coordinador de Seguridad y Salud.

IV.4.- Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrd, ademds, proponer a la
Direccién de Obra, modificaciones debidamente justificadas sobre la obra proyectada para
la adopcidn del acuerdo que proceda por parte de ACUAES.

Tal peticién, por si misma, no dard derecho al Contratista a hacer ninguna
modificacion sobre el programa de trabajos de la obra.

IV.5.- Al cursar la propuesta citada en el apartado precedente, el Contratista
tendra que sefialar un plazo dentro del cual necesitara recibir la contestacion con tal que no
se vea afectado en ningtn caso el programa de trabajo. La falta de contestacién dentro de
dicho plazo, se entenderd en principio como denegacién de la peticion realizada.

IV.6.- De acuerdo con lo previsto en las cldusulas 1.5 y 1.6 del presente contrato,
ACUAES podra completar o modificar el Proyecto en la forma y condiciones previstas en
las mismas, modificando igualmente, si ello fuera necesario y consecuencia de lo antes
indicado, la documentacion anexa al presente contrato.

Asimismo, las prescripciones técnicas del Contrato se podran modificar de mutuo
acuerdo para ajustarse a las recomendaciones o condiciones de las resoluciones
administrativas correspondientes, especialmente, las de la Direccién General de Calidad y
Evaluacion Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente.
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V.- QUINTA: PERMISOS Y LICENCIAS.

V.1.- Con la antelacion necesaria para que no se deriven dificultades en cuanto al
cumplimiento del programa de trabajos, el Contratista deber4 solicitar de los organismos,
administraciones, empresas y particulares que corresponda, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos por la ejecucion de la obra y por la ocupacién, mantenimiento o
reposicion de vias de comunicacidn, servicios afectados, fincas particulares o cualquier
otra actuacién derivada de la ejecucion de la obra objeto de este contrato. El abono de las
tasas, fianzas, etc. que se deriven de la obtencién de estas autorizaciones, permisos y/o
licencias, seran de cuenta del Contratista.

ACUAES podrd avanzar la solicitud de autorizaciones, permisos y licencias,
especialmente en lo referente a vias de comunicacidn, servicios afectados y otras
actuaciones, con la finalidad de acelerar su conclusion. En este caso, ACUAES facilitara al
Contratista toda la informacién y documentacion referentes a las citadas solicitudes, una
vez firmado el presente contrato, haciéndose cargo el Contratista, en su caso, del
seguimiento de los trdmites necesarios para la obtencion de las autorizaciones, permisos y
licencias citados y, en todo caso, de los gastos que las mismas comporten, aun cuando sean
anteriores a la fecha de la firma de este documento.

La demora o el coste de obtenciéon de las citadas autorizaciones, permisos y
licencias, no serd en ningin caso motivo de incremento del plazo ni del precio
contractualmente pactados. No obstante, la demora imputable a ACUAES no podra
tenerse en cuenta a efectos de apreciar incumplimiento de plazos parciales o del plazo total
por parte del Contratista.

V.2.- Seran de cargo del Contratista la realizacién de todo tipo de gestiones,
proyectos, acometidas previas etc., asi como los pagos que estos comporten, necesarios
para la obtencién de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones
provisionales o definitivas relacionadas con la obra objeto de este contrato, asi como las
precisas para la puesta en funcionamiento de dichas instalaciones.

VI.- SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJOS.

VI.1.- Como Anexo n° 8 del presente contrato, y con el mismo caricter
contractual, se acompafia a €ste la programacion a la que se habra de sujetar la evolucion
de las obras, y que da como resultado el plazo total establecido en la Clausula Tercera.
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El citado anexo, ha sido elaborado teniendo en cuenta los rendimientos aplicables a
cada unidad de obra, el cumplimiento de los cuales, serd en cualquier caso responsabilidad
plena y exclusiva del Contratista.

En el programa de trabajos del citado Anexo n° 8, se reflejan ademds los datos de
inicio y final de las diversas actividades en que se descompone la obra, asi como las obras
elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

VIL.2.- A requerimiento de ACUAES, el Contratista actualizard el programa de
trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte ACUAES,
desarrollando el formato y modelo contenido en el Anexo n° 8.

VL.3.- Cuando en funcién de lo previsto en las cldusulas L5 y 1.6 ACUAES.
modifique, aumente o disminuya las obras objeto del presente contrato, se procedera a la
reprogramacion de la obra, obteniéndose un nuevo programa de trabajos que se
desarrollara segtin el formato y modelo del Anexo n° 8.

Para llevar a cabo la citada actualizacion, a las unidades de obra que se modifiquen,
aumenten o disminuyan, se les aplicaran los rendimientos utilizados en los anexos del
presente contrato. Si de estos no se pudiesen deducir los oportunos rendimientos bien sea
por extrapolacién, interpolacion o proporcionalidad, estos se establecerdn en forma
contradictoria, en caso de desacuerdo se estard a lo previsto en la cldusula II.7 del presente
contrato.

Mientras el volumen de las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras
del presente contrato que ACUAES determine se mantengan dentro de los limites
previstos en las referidas cldusulas 1.5 y 1.6, el Contratista vendra obligado a mantener los
precios unitarios y los rendimientos concretados en la documentacion anexa. En
consecuencia, el Contratista se compromete a disponer de los medios técnicos, materiales
y humanos necesarios para hacer frente, en su caso, a las modificaciones, aumentos o
disminuciones de las obras contratadas, dentro de los limites convenidos.

La actualizacion del plazo total s6lo se producird como consecuencia de la
actualizacion del programa de trabajos si a causa de la modificaciéon, aumento o
disminucion de las obras contratadas, resultase necesario alterar el camino critico del
citado programa de trabajos, varidndose en tal supuesto la fecha final de la obra.

VI.4.- La alteracion del programa de trabajos o de los rendimientos previstos en
los anexos al presente contrato, por causa de incumplimiento de las medidas de Seguridad
y Salud determinard la aplicacién de las penalizaciones previstas en las clausulas XVIL3 y
XVIL4 del contrato.
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VLS5.- El programa de trabajos que figura en el Anexo n° 8, estd elaborado
teniendo en cuenta las fechas previstas de ocupacion de terrenos y de reposicion de
servicios que se sefialan en el Anexo n°7.

VIL- SEPTIMA: MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

VIL.1.- El Contratista estd obligado a tener en la obra el equipo de personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que resulta de la documentacién de la adjudicacion, y
que queda establecido en el programa de trabajos. Asimismo, designard a las personas que
asuman por su parte la direccion de los trabajos, que tendrdn que tener facultades para
resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccién de Obra, teniendo siempre, en todo
caso, que dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras.

No obstante lo anterior, el Contratista, previa autorizacién escrita de ACUAES,
podra desafectar los medios personales y materiales que hubiera adscrito a la obra sélo en
caso de que se produzcan retrasos en el inicio de las obras y, por tanto, en la comprobacién
del replanteo, ocasionadas por demoras en la obtencion de la autorizacién o concesion de
declaracién de impacto ambiental o Resolucion por la que se decida no someter a
evaluacién de impacto ambiental o, en su caso, autorizacién ambiental integrada.

El Contratista deberd elegir, para el cargo de Delegado en la obra, a un
profesional con titulacion adecuada entre las de Ingeniero Superior cuyas aptitudes
profesionales, de conformidad con la legislacion vigente, sean las idéneas para el ejercicio
de las funciones de delegado en la obra que es objeto de este contrato. En caso de que el
Contratista sea una empresa extranjera, el Delegado deberd contar con la titulacién
profesional equivalente en el pais de origen de dicha empresa.

El Delegado en la obra serd, ademas, responsable de Seguridad y Salud en la obra y
de las Medidas de Proteccién Medioambiental necesarias.

La figura que ocupe el cargo de Delegado puede coincidir con la que ocupe el
cargo de Jefe de Linea de Ejecucién o Jefe de Obra.

Entre ACUAES vy el personal propuesto por el Contratista no existird relacion
laboral de clase alguna.

VIL.2.- Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo,
como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, serd libremente apreciada
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por la Direccién de Obra que tendrd en todo momento la facultad de exigir del Contratista
la sustitucién, por causa justificada de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin
obligacién de responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el
ejercicio de aquella facultad. No obstante, el Contratista responde en todo caso de la
capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el personal asignado a la obra y
asume como propios los acuerdos y decisiones de dicho personal en el dambito de sus
respectivas funciones.

VIL3.- El Contratista no podra disponer para la ejecucion de otros trabajos de la
maquinaria que, de acuerdo con el programa de trabajos, se haya comprometido a tener en
la obra, ni retirarla de la zona de obras, salvo expresa autorizacion de la Direccion de Obra;
asimismo, ésta puede ordenar la sustitucion de la maquinaria que, por cualquier causa, no
cumpla con el rendimiento programado, corriendo la sustituciéon por cuenta del
Contratista.

VIL4.- Ademds del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones
vigentes de cualquier clase, referentes al uso de explosivos, en su caso, instalaciones
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicacion, el Contratista adoptara
bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia todas las medidas necesarias para garantizar
la més absoluta seguridad del personal de la obra, de terceros y de la obra en si.

El Contratista, de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
Salud y su propio criterio profesional, adoptard las medidas necesarias para garantizar el
estricto cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales; el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de Seguridad y salud y cualquier normativa que las
desarrolle o les sea de aplicacion.

VILS.- La organizacién de los trabajos tendrd que garantizar en cualquier caso un
escrupuloso respeto a los valores paisajisticos y ecoldgicos en que se desarrolle la obra,
respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier alteracién que implique
demérito o agresion a dichos valores.

VIL.6.- El Contratista, dispondrd de los medios, maquinaria, instalaciones y
servicios auxiliares y de apoyo que sean necesarios para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato, cuya idoneidad serd libremente apreciada por la Direcciéon de Obra que
tendrd en todo momento la facultad de exigir del Contratista la sustitucién, por causa
justificada, de cualquier elemento adscrito a ésta, sin obligacién de responder de ninguno
de las dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.
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VIIL- OCTAVA: CESION Y SUBCONTRATACION.

VIIL.1.- Los derechos y obligaciones derivados del Contrato podran ser cedidos a
un tercero siempre que las cualidades técnicas del cedente no hayan sido razén
determinante para la adjudicacion.

Para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

¢ Que ACUAES autorice expresamente y con cardcter previo la cesion.

® Que el cedente tanga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del
contrato. No serd de aplicacion este requisito si la cesién se produce
encontrandose el adjudicatario en concurso, aunque se haya abierto la fase
de liquidacion.

® Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura publica.

® Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ACUAES vy la
solvencia exigible de conformidad con el pliego de condiciones que rige la
licitacion.

VIIL.2.- El Contratista, cumpliendo los requisitos y formalidades prevenidos en
los apartados siguientes, podrd subcontratar parcialmente con terceros las obras objeto de
este contrato, siempre que las prestaciones parciales que se subcontraten no excedan el
porcentaje del importe del contrato que figura en el Pliego de Cldusulas Particulares
regulador de la licitacion de este contrato.

VIIL3.- En todo caso, el Contratista deberd comunicar anticipadamente y por
escrito a ACUAES Ila intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
227 b) de la LCSP. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta
circunstancia eximird al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.

En dicha comunicacién deberd indicar el porcentaje acumulado del presupuesto del
contrato subcontratado hasta la fecha.

El contratista deberd manifestar bajo su responsabilidad, que la clasificacién del
subcontratista, en su caso, se encuentra vigente y que no estd incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el art. 60.1 del TRLCSP.
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La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion
de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

ACUAES se reserva el derecho a oponerse a la subcontratacién si entiende que
el subcontratista no retne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles.

VIIL4.- La subcontratacion que exceda el porcentaje maximo previsto, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista y el incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Contratista en cuanto a las condiciones de pago a
subcontratistas y suministradores, podran dar lugar, en todo caso, a la imposicién al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

VIILS.- Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal
que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecuciéon del contrato frente a
ACUAES, con sujecion estricta a los pliegos de condiciones y a los términos de este
contrato. El conocimiento que tenga ACUAES de los subcontratos celebrados en virtud de
la comunicacién del contratista no alterard la responsabilidad exclusiva de éste.

VIIL6.- En ningtin caso podré concertarse por el contratista la ejecucion parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar.

VIIL.7.- El Contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y suministradores
el precio pactado con unos y otros en plazos y condiciones que no sean mas desfavorables
que los fijados en este contrato, respetando en todo caso lo dispuesto al efecto en el
articulo 228 del TRLCSP. El cémputo de dichos plazos se iniciard desde la fecha de
aprobacion por el Contratista de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador,
con indicacién de su fecha y del periodo a que corresponda. La aprobacién o conformidad
de las facturas se otorgara en un plazo méiximo de treinta (30) dias desde su presentacion.

El Contratista, cuando ACUAES asi lo requiera, deberd justificar
documentalmente el cumplimiento de los plazos y condiciones en materia de pagos a
subcontratistas y suministradores.

Tanto el contratista como el subcontratista deberdn respetar, en lo que sea de
aplicacion, las disposiciones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.
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IX.- NOVENA: APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y
OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

IX.1.- El Contratista no disfrutard de ningin derecho sobre las aguas que
brotasen como consecuencia de las obras, si bien podra servirse de ellas, en los términos
que autoricen las disposiciones vigentes, en las necesidades propias de las obras,
abandonando el resto que bajo ningiin concepto podra explotar separadamente, por tratarse
de bienes de dominio ptblico y por prohibirlo expresamente el presente contrato.

IX.2.- El Contratista tampoco podra exigir derecho de explotacién o materiales
que apareciesen como consecuencia de las obras.

No obstante, el Contratista podrd servirse de aquellos minerales, rocas o
materiales que, de acuerdo con la nomenclatura de la Ley de Minas, y en los términos por
ésta u otras normas autorizados, directamente concurran a satisfacer las necesidades de la
construccion de la obra, siempre y cuando se encuentren en terrenos de dominio publico.

IX.3.- El Contratista tendrd la obligacion de emplear para extraer las
antigliedades y objetos de arte que pudiesen encontrarse, todas las precauciones que fuesen
procedentes, manteniendo en tal supuesto su derecho a ser indemnizado, siempre que no
viniera contemplado en el presupuesto, por el exceso de gastos que tales trabajos le
ocasionen, asi como a reclamar la correspondiente ampliacion del plazo de ejecucion, si es
que no estuviese programado, de la obra. Todo ello sin perjuicio de cumplir con las
disposiciones legales especiales vigentes sobre tales trabajos.

En todo caso, corresponderd a ACUAES el derecho a percibir el premio que el
articulo 44 de la Ley 15/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol o
cualesquiera otras disposiciones reconocen al descubridor de objetos y restos materiales
que posean los valores que son propios del Patrimonio Histérico.

IX.4.- El Contratista responderd en todo caso de los dafios que se causen y/o
reclamaciones que se generen, en su caso, por el incumplimiento de las Clausulas IX.1.,
IX.2. y IX.3. anteriores.

IX.5.- EI Contratista no tendrd derecho sobre la tierra vegetal extraida durante la
ejecucion de las obras, que quedard a disposicion de ACUAES o de quien esta disponga,
excepto en el caso de que, a juicio de la Direccién de Obra, tales tierras sean necesarias
para la ejecucion de ésta. En caso de que ACUAES no ejerza su derecho, el Contratista
queda obligado a incluir en su oferta el coste de su aplicacion y/o destino final.
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X.- DECIMA: SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

X.1.- ACUAES podrd ordenar en cualquier momento, la suspension de una
determinada parte, o incluso del conjunto de los trabajos encomendados al Contratista,
efectudandose en tal supuesto los correspondientes reajustes del programa.

En caso de suspensioén de los trabajos por causa no imputable al Contratista, se
estableceran de forma contradictoria los posibles perjuicios econdmicos derivados de la
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo programa de trabajos y su
camino critico no incremente el plazo total de las obras en més de quince dias. En este
supuesto, el Contratista no podrd reclamar ningin tipo de extracoste o compensacién
econdmica.

En cualquier caso, la suspension dard lugar al establecimiento de un nuevo
programa de trabajos, con reconocimiento de los perjuicios producidos y aumento del
plazo total de ejecucién de la obra si se afecta al camino critico de la misma. La
cuantificacién, en su caso, de los perjuicios econdmicos antes mencionados, no podra
exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del plazo
total de la obra, sin tener en cuenta la primera quincena.

X.2.- En el supuesto de que ACUAES suspendiese el inicio de las obras por
plazo superior a seis (6) meses, el Contratista tendrd derecho a la resolucién del contrato
y a percibir, por todos los conceptos, una indemnizacién del tres por ciento (3%) del precio
de adjudicacion.

No obstante, en caso de suspension de las obras ya iniciadas, por plazo superior a
ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la resolucion del contrato, al valor de las
obras efectivamente realizadas y a una indemnizacién del seis por ciento (6%) del importe
de ejecucién material contratado de la obra que quede por ejecutar en concepto de
beneficio industrial, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por
cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefalado
sobre la obra pendiente de ejecutar.

En atencion al interés publico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no
podrd por ninguna causa suspender la ejecucion de las obras.

XI.- UNDECIMA: OBLIGACIONES _ FISCALES, LABORALES, DE
SEGURIDAD Y SALUD Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
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XI.1.- El Contratista y los subcontratistas en su caso, habrdan de cumplir las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, laboral, de seguridad social,
proteccion del medio ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

XIL.2.- A los efectos de control por parte de ACUAES, y sin que ello implique no
obstante que la misma asuma ninguna obligacién al respecto, el Contratista habrd de
acreditar, siempre que le sea requerido por ACUAES, el tener cumplidas todas las
obligaciones citadas en el parrafo anterior, poniendo a disposicién de ACUAES, en todo
momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta le solicite.

Igual control podrd exigir ACUAES al Contratista, respecto al cumplimiento por
sus subcontratistas de todas las obligaciones mencionadas.

XIL.3.- Seran a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos e impuestos que
se originen por razon de la constitucion de garantias provenientes del presente contrato y,
en su caso, los que se originen por la subcontratacion de las obras objeto del mismo y de
sus revisiones.

XI.4.- El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer
cumplir, tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, durante la ejecuciéon de los
trabajos, todas las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud y en
el trabajo, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud
aprobado para el Contrato, sometiéndose a las instrucciones y 6rdenes emanadas del
Coordinador designado para esta materia. ACUAES podrd exigir del Contratista, la
expulsion de la obra de quienes infrinjan la citada normativa en cualquiera de sus puntos
0 aspectos.

El Contratista comunicard la presentacion y aprobacién del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo y librard las actas de las reuniones de los comités de Seguridad y
Salud a la Direccién de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud.

ACUAES podra promover y asistir en todo momento a las reuniones de los
comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo las recomendaciones que
considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la obra.

XIL.5.- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de
la obra gozard de las mds amplias facultades para poder cumplir con la méixima
efectividad de las funciones relacionadas en el Real decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las
obras de construccion. Por tanto, el Contratista habra de darle a conocer e informarle
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de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo y que afecten o
puedan afectar a su &mbito de responsabilidades.

El Contratista habrd de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que le sean dictadas por el Coordinador de Seguridad y salud para la
regulacién de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las operaciones de
control, supervisién y, en general, de informacidn, relacionadas con la aplicacion del
Plan de Seguridad y salud y el cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos
laborales.

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la
Direcciéon de Obra observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y salud,
advertird de esta circunstancia al Contratista, quedando facultado para suspender la
ejecucion de trabajos determinados o de la totalidad de la obra cuando considere que
concurren circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y Salud de los
trabajadores, propios del Contratista, de los subcontratistas a de cualesquiera personas
ajenas a la obra.

XIL.6.- El Contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio de Seguridad y salud que forma parte del Proyecto de la Obra. El Plan de
Seguridad y Salud debera ser presentado en el plazo maximo de 30 dias desde la
formalizacion del contrato, y habrd de ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud con anterioridad a la fecha convenida en la cldusula III para el inicio de las obras.
Este documento, que se integra en el Plan Integral de Gestion de la obra, deberd ser
observado y cumplido por el Contratista durante toda la ejecuciéon de las obras, y
tendrd el contenido minimo que se fija en el Anexo n° 10 de este Contrato.

XL.7.- En el Plan de seguridad y salud en el trabajo el Contratista podr4 incluir,
con la correspondiente justificacion técnica, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que considere adecuadas con su valoracion econdémica. Las medidas
alternativas de prevencion propuestas por el Contratista no podran implicar en ningin
caso la disminucién de niveles de proteccion ni del importe total de presupuesto
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.

XIL.8.- El Contratista presentard el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al
Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobacidn, con la antelacion fijada por éste
en la fecha convenida para la aprobacién del replanteo.

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de
Seguridad y salud, indicard al Contratista las modificaciones que considere necesario
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introducir con el fin de garantizar las condiciones de Seguridad y salud previstas en el
Estudio de Seguridad y Salud y en la normativa de aplicacién y el Contratista quedara
obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. El Contratista
presentard de nuevo el Plan, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y
Salud para su aprobacion.

XIL.9.- En caso de que en la fecha convenida para el inicio de la ejecucion de las
obras el Plan no haya sido aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa
imputable al Contratista, ACUAES podrd declarar resuelto el presente contrato. Se
considerard que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por
causa imputable al contratista en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista no lo haya presentado al Coordinador de
Seguridad y Salud en el trabajo con la antelacion a la fecha de
ejecucion de las obras indicada por este dltimo.

b) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de acuerdo con las
indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud.

En caso de que ACUAES declare resuelto el contrato por las causas previstas en
la presente clausula, ACUAES ejecutard la garantia definitiva.

XI.10.- ElI Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el Contratista
en funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra. Estas
modificaciones requerirdn la aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y Salud.

XI.11.- Los intervinientes en la ejecucioén de la obra, asi como las personas u
organos responsables en materia de prevencion de riesgos laborales en las empresas
intervinientes y los representantes de los trabajadores, podrdn presentar al Coordinador
de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las sugerencias alternativas que
estimen oportunas.

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estara a disposicién permanente de
las citadas personas y érganos, asi como de la Direccion de Obra.

XI.12.- El Plan de Seguridad y Salud estard a disposiciéon permanente de la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los organos
especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administraciéon Publica
competente.
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XI.13.- En cualquier caso, el Contratista serd plenamente responsable de la
correcta ejecucion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

XI.14.- El incremento de los gastos por aplicacion y ejecucién del Plan de
Seguridad y Salud ocasionado por la modificacion de la obra a ejecutar por valor
inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto indicado en la cldusula II.1., se
valorard por aplicacion de los precios unitarios ofertados contenidos en el Estudio de
Seguridad y Salud o, si no estuviesen previstos, se formulard conjuntamente por
ACUAES vy el Contratista el correspondiente precio unitario de acuerdo con lo
previsto en la cldusula II.7., previa la oportuna justificacion del incremento de estos
gastos por parte del Contratista y su certificacion por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud.

XI.15.- En caso de incumplimiento del Plan por causa imputable al Contratista
y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicacion, ACUAES podra
suspender el abono de la partida correspondiente a la retribucién en concepto de
aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.

XI.16.- El Coordinador de Seguridad y Salud tendrd a su cargo el libro de
incidencias y lo gestionard de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 13 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y salud en las obras de construccion.

XI.17.- El Contratista sera responsable, con cardcter Unico y exclusivo, y sin
que pueda trasladar tal responsabilidad a ACUAES, de cualesquiera accidentes que
pudieran acaecer a todo el personal de la obra, tanto propio del contratista como de sus
subcontratistas, 0 a terceras personas, como consecuencia directa o indirecta de la
realizacion de los trabajos objeto de este contrato y sus anexos.

XI.18.- ACUAES se reserva, en todo caso, el derecho de autoridad en lo que se
refiere a la observancia del Contratista y de sus subcontratistas de las medidas de
seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y salud y en las disposiciones legales o
reglamentarias de aplicacion, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interposicion de
los recursos correspondientes.

XI.19.- El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades
laborales, y exclusivamente frente a ACUAES, de cualquier infraccion a las normas de
seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de los trabajos contratados.

XI.20.- El Contratista deberd mantener especial interés en la proteccion y
conservacion del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos
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aquellos elementos que puedan verse afectados por el desarrollo de la obra objeto del
presente contrato. En este aspecto, y en particular, deberd cumplir plenamente la
normativa medioambiental que resulte de aplicacion a la zona en que, en cada momento,
se desarrollen las obras.

Si como consecuencia de actuaciones imputables a la ejecucion de las obras,
estas fuesen suspendidas por la aplicacion de la normativa medioambiental vigente en
cada momento y lugar, el Contratista no tendrd derecho a ningin tipo de reclamacién
econdémica ni de plazo, sin perjuicio de las acciones de cualquier clase que ACUAES
pueda adoptar al respecto.

Igualmente deberd cumplir con todas las previsiones del Plan de vigilancia
ambiental a que se refiere la cldusula XIV de este Contrato.

XIL.- DUODECIMA: DIRECCION DE LA OBRA.

XII.1.-La direccién y el control de las obras, estardn a cargo, y se desarrollaran,
bajo la responsabilidad exclusiva de quien designe la propia ACUAES, comunicdndolo
por escrito al Contratista.

XII.2.- Para poder cumplir con la maxima efectividad la misiéon que le ha sido
encomendada, la Direccion de Obra gozara de las més amplias facultades dentro del marco
de la documentacién de los trabajos adjudicados objeto del presente contrato, sin perjuicio
de que cualquier decisién que implique modificacién de los mismos en calidad, en plazo,
en coste o en disefio, habrd de ser aprobada expresamente por ACUAES. La Direccién de
Obra tendra que conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve
a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga caracter
limitativo, sino meramente enunciativo, las relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Replanteo de detalle.
b) Maquinaria aportada o a disposicion de la obra.

c) Proyecto, montaje, funcionamiento de instalaciones, plantas de produccion de
aridos, aglomerantes asfélticos, prefabricados y hormigones, caminos de
accesos, desvios de aguas y otros, en su caso.

d) Planos de detalle para los diferentes tajos de trabajo, incluyendo métodos y
medios de ejecucion de los mismos.
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e) Idoneidad de los materiales a utilizar y utilizados en las obras, y del
equipamiento a instalar que habran de haber sido presentados previamente a la
Direccién de Obra para acreditar la citada idoneidad.

f£) Idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtencion de
préstamos.

g) Los términos y medios para la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales de la obra.

h) Sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisicion, en su caso.
i) Tipos de acero y sistemas de pretensado.
j) Sistemas y medios de produccion de dridos, incluso canteras o gravas.

k) Planes y medios de montaje de elementos y estructuras metélicas o
prefabricados de hormigén o de cualquier otro material.

1) Acabados de todo tipo.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracién a la Direcciéon de Obra
para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

XIL.3.- El Contratista tendrd que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que le sean dictadas por la Direccién de Obra para la regulacion de las
relaciones entre ambas partes, en lo que se refiere a las operaciones de control, mediciones,
valoracién y, en general, de informacién relacionadas con la ejecucion de las obras. En
concreto, el Contratista suministrard a la Direccién de Obra la informacion necesaria para
cumplir el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Seguridad y Salud.

XII1.4.- ACUAES a través de la Direccion de Obra podra detener cualquiera de los
trabajos en curso de realizacién que no se estén ejecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la documentacién definitoria de las obras, bien sea en este
contrato o en sus anexos, o en las instrucciones recibidas.

XILS5.- Las instrucciones de la Direccién de Obra al Contratista, se emitirdn por
escrito, y quedardn recogidas en el correspondiente libro de 6rdenes y asistencias, que
debera ser debidamente diligenciado al inicio de los trabajos, y en el que se reflejaran las
ordenes, instrucciones y comunicaciones correspondientes, quedando un ejemplar en poder
del Contratista y el otro en poder de la Direccién de Obra.
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El Contratista estara obligado a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.

XIIL- DECIMOTERCERA: SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS.

XIIL1.- ACUAES supervisard y podrd inspeccionar en cualquier momento,
mediante las personas que en cada caso designe, el estado de ejecucion de las obras objeto
del presente contrato, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccién y control que, en
su caso, pueda realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

XIIL2.- Dicha labor de supervision e inspeccidn, cuyo ejercicio se reserva
ACUAES, podré ser encomendada por ésta a terceras personas, fisicas o juridicas, con la
cualificacion precisa para el mejor conocimiento del estado de desarrollo y calidad de cada
una de las partidas de la obra objeto de revision.

XIV.- DECIMOCUARTA: CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA
AMBIENTAL.

XIV.1.- ACUAES mediante la Direccion de obra, realizard todos los
reconocimientos, comprobaciones y ensayos que crea oportunos en cualquier momento, en
presencia del Contratista, el cual estard obligado a facilitar al mdximo su ejecucion,
poniendo a disposicion de ACUAES los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de interrupciones de las obras derivadas
de estos conceptos.

XIV.2.- Con independencia de la supervision del control de calidad (contraste)
que lleve a cabo ACUAES, el Contratista debera también realizar el control necesario
sobre la ejecucion de la obra, de acuerdo con el Plan de Aseguramiento de Calidad, para
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo n° 9 de este
contrato, y/o las que resulten necesarias, definidas en cualquier caso por la Direccion de
Obra, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma. A estos efectos, el
Contratista debe presentar a ACUAES, en el plazo maximo de 30 dias desde la
formalizacién del contrato, el Plan de Aseguramiento de Calidad, el cual deberd ser
aprobado por ACUAES antes de la fecha convenida para la aprobaciéon de la
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comprobacion del replanteo. Este documento, que se integra en el Plan Integral de
Gestion de la obra, deberd ser observado y cumplido por el Contratista durante toda la
ejecucion de las obras, y tendrd el contenido minimo que se fija en el Anexo n° 9 de
este contrato.

Estas actuaciones no supondrdn ningin incremento de los precios unitarios
establecidos.

El Contratista deberd de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el
Plan de Aseguramiento de Calidad, cuyo presupuesto, que corre integramente a cargo del
citado Contratista, se detalla en el Anexo n° 9 de este contrato.

Los ensayos correspondientes a este plan, tendrdn que ser realizados por un
laboratorio homologado y aceptado expresamente por ACUAES. Se realizardn bajo la
supervision de la Direccion de Obra que podrd modificar el contenido del citado Plan de
Aseguramiento de Calidad en cualquier momento.

En caso de que ACUAES modificase el contenido del Plan de Aseguramiento de
Calidad, las actividades o unidades afiadidas y/o eliminadas, se valorardn conforme a los
precios unitarios que se detallan en dicho anexo.

Asimismo, el presupuesto global del citado plan de Aseguramiento de Calidad, se
actualizard proporcionalmente a las variaciones del importe de la obra, en el supuesto de
que existan modificaciones de la obra a ejecutar.

En el momento de la recepcion de la obra, el Contratista deberd acreditar la
ejecucion del Plan de Aseguramiento de Calidad realmente realizado, y en el momento de
la liquidacién de la obra, se valorard éste, de conformidad con lo anteriormente expuesto,
abondndose a favor de quien corresponda, el saldo resultante entre el presupuesto
actualizado del Anexo n° 9, y la citada valoracion de lo realmente desarrollado.

Los ensayos, repeticion de otros que hayan dado resultado defectuoso o los mal
realizados, serdn integramente a cargo del Contratista, y no se incluirdn a efectos
econdmicos en el balance anterior.

XIV.3.- El Contratista autoriza a la Direccion de Obra, al acceso y
comunicacion directa con el laboratorio de control de calidad designado. Asimismo, el
citado laboratorio queda autorizado y obligado a enviar al mismo tiempo al Contratista
y a la Direccién de Obra, dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de
Calidad, los resultados de los ensayos realizados.
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XIV.4.- En cualquier caso, el Contratista serd plenamente responsable del
resultado y calidad de la obra que ejecute, de acuerdo con lo establecido en este documento
y sus anexos, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y
ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de €stos, sin perjuicio,
en tal caso, de la posible responsabilidad subsidiaria frente a dicho Contratista del
laboratorio que los hubiera realizado.

XIV.5.- ACUAES se reserva el derecho a recusar al laboratorio designado por el
Contratista, en el caso de reincidencia en la carencia o retraso de informacion, o en el
supuesto de que se aprecien anomalias reiteradas en el resultado de los ensayos efectuados.

XIV.6.- El Contratista debe presentar a ACUAES, en el plazo maximo de 30
dias desde la formalizacién del contrato, el Plan de vigilancia ambiental de la obra, el
cual debera ser aprobado por el Coordinador Ambiental de las mismas antes de la fecha
convenida para la aprobacién de la comprobacion del replanteo. Este documento, que se
integra en el Plan Integral de Gestion de la obra, deberd ser observado y cumplido por el
Contratista durante toda la ejecucién de las obras, y tendra el contenido minimo que se
fija en el Anexo n° 9 de este contrato.

XV.- DECIMOQUINTA: INFORMACION A PREPARAR POR EL
CONTRATISTA.

XV.1.- El Contratista enviara a la Direccion de Obra un comunicado mensual, en
el que reflejaré la obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones, y en el que se
reflejaran también las incidencias de obra més significativas. La Direccién de Obra podra
definir con més detalle el contenido de dicho comunicado.

La Direccién de Obra podré pedir al Contratista que libre comunicados especiales,
bien sean diarios, semanales o de otra periodicidad, con el contenido que se determine.

XV.2.- El comunicado mensual se recibird antes del dia 5 del mes siguiente al mes
al que el mismo se refiera; los comunicados especiales se emitirdn en el plazo que para
cada caso se especifique. La falta de informacion o la demora en su envio, serdn causa de
penalizacion segun se especifica en la clausula XVII.2. de este contrato.

XV.3.- El Contratista dejara constancia formal de los datos bésicos de la forma
del terreno segtin los datos que obligatoriamente habra tenido que tomar antes del inicio de
las obras, asi como la definicién de aquellas actividades o partidas de obra que hayan de
quedar ocultas. Esto ultimo, ademas, debera ser debidamente comprobado y avalado por la
Direccién de Obra, previamente a su ocultacion.
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Ademads, el Contratista estd obligado a facilitar a la Direccién de Obra cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la ejecucion de las obras.

XV.4.- ACUAES no se hace responsable del abono de actividades u obras
elementales, de las que no exista comprobacion formal de la obra oculta, reservandose
expresamente el derecho de que, cualquier gasto que comporte la comprobacion de haber
quedado ejecutadas dichas obras, sea a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar
la necesidad de tal comprobacidn, el Contratista comunicara con la suficiente antelacion a
la Direccion de obra la realizacién de este tipo de trabajos.

XVIL.- DECIMOSEXTA: PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

XVI.1.- El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de
ACUAES, publicar noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografias de las obras, ni
autorizar a terceros su publicacion.

XVIL.2.- ACUAES se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos

reportajes fotograficos, cinematograficos, o de otra clase, crea oportunos respecto a las
obras que se estén ejecutando o se hayan ejecutado por el Contratista.

XVIL- DECIMOSEPTIMA : PENALIZA CIONES.

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucién que el presente
contrato concede a ACUAES, ésta tendrd derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera
de las siguientes causas:

e Defecto en la calidad de la obra ejecutada.
e Deficiencias y/o retrasos en la informacion.

¢ Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista.

¢ Incumplimiento de 6rdenes de la Direccion de Obra.

Incumplimiento de 6rdenes del Coordinador de Seguridad y Salud.
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XVII.1.- Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada.

Cuando los defectos de calidad en la obra ejecutada, sean por falta de
cumplimiento del Proyecto, o de las instrucciones del personal facultativo o de la
Direccion de Obra, dardn Iugar a su demolicion a cargo del Contratista.
Excepcionalmente, y si la obra, pese a los defectos resultase aun asi aceptable a juicio de
ACUAES, los defectos daran lugar a rebajas porcentuales en el precio del 50% de cada
unidad de obra no ejecutada correctamente.

XVII.2.- Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacién que debe
prestar el Contratista segin este contrato, fuese precisa la realizaciéon de trabajos
suplementarios a criterio de la Direccién de Obra, el mayor coste derivado de esos
trabajos adicionales para completar la informacion contractualmente debida, serd de
cargo del Contratista, sin perjuicio de la penalizacién que, en tal supuesto proceda.
Asimismo, en caso de que se retrasase o faltase informacién en lo que se refiere al
Control de Calidad de acuerdo con lo establecido en la cldusula XIV.3. del presente
documento, el Contratista podra ser penalizado con un importe de ciento cincuenta
euros con veinticinco céntimos de euro (150,25 €) por cada incumplimiento y dia de
retraso sobre los plazos previstos, previo informe de la Direccién de Obra. Asimismo
ACUAES podra recusar al laboratorio en caso de reiterado incumplimiento.

XVII.3.- Penalizacién por falta de cumplimiento del plazo total.

En el supuesto de que se sobrepasase en mas de quince dias el plazo total pactado
para la ejecucion de la obra en la forma detallada en la cldusula III de este documento, el
Contratista serd penalizado con una deduccién del dos por ciento (2%) del valor de la
obra contratada por cada diez por ciento (10%) de incremento de plazo sobre el plazo total.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, serd de aplicacion en cualquier
supuesto, salvo que el mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputables directamente
a ACUAES, en cuyo supuesto se deberd confeccionar un nuevo Programa de trabajos,
sujeto a la aprobacién de ACUAES.

XVII.4.- Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa
de trabajos.

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CIHTNCAf?[H?‘ESPAKUL S.A
Pliego de Cldusulas Particulares para la Contratacién de la Ejecucién de las obras del
1 del o la EDAR de Ciudad Real y
de conexidn

Expediente n¢ Expediente n¢AS-067/13/0BRA-CR

Pagina 77 de 109



UNION EUROPEA

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional .
Una manera de hacer Europa

ACUAZS

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ £sPAfia sa

De acuerdo con el Programa de Trabajos (anexo n° 8), se devengard igualmente
una penalizacion, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se medirdn a
estos efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segin el Programa de
Trabajos vigente, debieran haberse certificado en cada trimestre natural.

Esta penalizacion consistird en una retencion del diez por ciento (10%) de la
diferencia entre el importe acumulado al origen, que se debi6 certificar segin el Programa
de Trabajos vigente en el momento de practicarse la penalizacion, y el importe realmente
certificado. Dicha penalizacién se deducird del importe de la certificacion del mes en el
que aquella se calcule.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales, se calculardn ademads al
final de cada trimestre natural, actualizindose segin la evoluciéon de la obra,
incrementando el importe retenido o disminuyéndolo. La cantidad resultante al final de la
obra, se aplicard a la liquidacion de la penalizacion por incumplimiento del plazo total, si
fuese este el caso.

XVII.5.- Penalizacion por incumplimiento de Odrdenes e instrucciones de la
Direccién de Obra.

En el caso de que el Delegado de Obra o el personal a su cargo, incumplan las
ordenes de la Direccidn de Obra, ésta si considera que se estd perjudicando en forma grave
o significativa el correcto desarrollo de las obras, podrd proponer una penalizacion
econémica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. Recibida la
propuesta de penalizacion, ACUAES lo comunicard al Contratista para que cese en el
incumplimiento de forma inmediata. De no producirse inmediatamente la oportuna
rectificacion, ACUAES podrd aplicar una penalizacion, hasta una cuantia maxima por
cada uno de los incumplimientos de seis mil diez euros con doce céntimos de euro
(6.010,12 €); penalizacion ésta que se hard efectiva en el momento de liquidacion de la
certificacién mensual correspondiente al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando
posteriormente a la notificacion del devengo de la penalizacion, se cumpliera la orden
emitida.

La penalizacion no excluye el derecho de indemnizacién por el incumplimiento.
La aplicacién de tres penalizaciones de este tipo comportard, ademas, la obligacién
del Contratista de sustituir por otro al Delegado o Jefe de Obra que las hubiera causado.

Tal sustitucion se sujetard, en todo caso, a la aprobacion de ACUAES.

XVII.6.- Penalizaciones por incumplimiento de Ordenes del Coordinador de
Seguridad y Salud.
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En caso de que el Contratista o el Delegado o Jefe de Obra incumplan las érdenes
del Coordinador de Seguridad y Salud, de manera que el propio Coordinador considere
que se perjudica la correcta aplicacion del Plan de Seguridad y Salud, éste podra proponer
a ACUAES una penalizacién econémica cada vez que se produzca un incumplimiento de
este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, ACUAES lo comunicard al Contratista
para que subsane el incumplimiento de forma inmediata.

De no producirse la oportuna subsanaciéon, ACUAES podrd aplicar una
penalizacion de hasta seis mil diez euros con doce céntimos de euros (6.010,12 €) por cada
incumplimiento. Dicha penalizacién se hara efectiva en la certificacion mensual del mes en
curso.

La aplicacién de tres penalizaciones de este tipo comportard, ademas, la obligacién
del Contratista de sustituir, con la aprobacion de ACUAES, al Delegado o Jefe de Obra
que las hubiera causado por otra persona en su puesto, sin perjuicio de la posibilidad de
resolucion del contrato y, en todo caso, de la responsabilidad exclusiva y directa del
Contratista en cuanto a las consecuencias del incumplimiento.

XVII.7.- Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados XVIL3. y
XVIL4., tendrd como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del precio
total de la obra, sin perjuicio de lo que, de acuerdo con lo pactado en este documento, se
concede a ACUAES en cuanto a la posibilidad de resolucion del mismo por
incumplimiento del Contratista.

XVIIL- DECIMOCTAVA: VALORACION DE LAS OBRAS.

XVIIL1.- Sobre la base de la propuesta enviada por el Contratista referida en la
anterior cldusula XV.1., la Direccion de Obra preparard mensualmente y entregard a
ACUAES, en los cinco (5) dias siguientes a la recepcion de aquélla, una relacién valorada
en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo realizado en todas y
cada una de las actividades y unidades de obra y emitird, dentro del mismo plazo, su
propuesta de certificacion.

La valoracién de las obras se realizard aplicando a las unidades de obra ejecutada
los precios unitarios aplicables a cada una de las mismas, segin se determina en la cldusula
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I.1. Esta valoracién a precios de ejecucion material se incrementard con los coeficientes de
Gastos Generales, Beneficio Industrial que figuran en el proyecto aprobado y el IVA que
corresponda. Las actividades u obras elementales no acabadas, podrdn ser valoradas
también por la Direccion de Obra que aplicard, bajo su responsabilidad, el criterio que para
cada caso estime mds adecuado.

Simultaneamente a la tramitacién de la relacion valorada, la Direcciéon de Obra
enviard un ejemplar al Contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste
formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo maximo de cuatro (4) dias
habiles a partir de la recepcion del expresado documento. Transcurrido este plazo sin
formularse alegaciones por parte del Contratista, se entendera otorgada la conformidad a
la relacion valorada. No obstante, en un plazo maximo de ocho (8) dias hébiles, contado
desde la fecha de presentacion de las reclamaciones por el Contratista, ACUAES habra
de contestarlas. Si no mediara conformidad, se estard a la via judicial prevista en el
contrato.

De aceptarse, en todo o en parte, las alegaciones del Contratista, éstas se tendran
en cuenta a la hora de redactar la siguiente relaciéon valorada o, en su caso, en la
certificacion final o en la liquidacién del contrato.

ACUAES, emitir4 la certificacién mensual a partir de la propuesta de Certificacion
confeccionada y firmada por la Direccién de Obra, teniendo tal certificacion el caracter de
abono a cuenta sujeta a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

XVIIL2.- La valoracién de las obras anadidas o detraidas, y de las modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en las cldusulas L.5. y 1.6. de este documento, se realizard
aplicando a las unidades de obra ejecutadas, los precios unitarios que para cada una de
ellas ha ofertado el Contratista, incorporados como anexo n° 6 al presente contrato, e
incrementados con los correspondientes coeficientes de Gastos Generales y Beneficio
Industrial.

XVIIL3.- No serd objeto de valoracion ningiin aumento de obra sobre el previsto
en los planos y en el pliego de prescripciones técnicas, que se deba a la forma y
condiciones de la ejecucion adoptadas por el Contratista. Asimismo, si éste ejecutase
obras de dimensiones mayores que las previstas en el Proyecto o si ejecutase sin previa
autorizacion expresa y escrita de ACUAES, obras no previstas en dicho Proyecto, con
independencia de la facultad de la Direccion de Obra de poder optar por obligarle a
efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido
ejecutado, no tendrd derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que por
tales motivos hubiera incurrido.
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XVIIL4.- Cuando por causa de modificaciones, suspension, resolucién o
desistimiento, el Contratista hubiese ejecutado de forma incompleta obras incluidas en el
contrato y dentro de los programas de trabajo establecidos, le serd abonada la parte
ejecutada, salvo que la misma resultare inutil para la obra a juicio de la Direccion de la
misma, tomdndose como base Unica para la valoracion de las obras elementales
incompletas, los precios que figuren en el cuadro de precios del proyecto aprobado,
aplicando el coeficiente de adjudicacién, o los aprobados por el sistema establecido en la
cldusula II.7 de este documento. En todo caso, el abono en cuestion exigird la previa
conformidad escrita de la Direccién de Obra.

XIX.- DECIMONOVENA: ABONO DE LAS CERTIFICACIONES.

XIX.1.- El Contratista preparard mensualmente, en los diez (10) ultimos
dias de cada mes, una relacién valorada en la que consten todas las mediciones realizadas
en el periodo mensual anterior, debiendo estar firmada, en su caso, por el delegado del
Contratista. Sobre la base de dicha relacion valorada, el director facultativo de ACUAES
emitird la correspondiente certificacion mensual, con fecha del ultimo dia del mes, y dentro
de los cinco (5) dias del mes siguiente al que se refiera. Si el Contratista no estuviera
conforme, presentard sus reclamaciones en el plazo de cuatro (4) dias desde la fecha en
que se le comunique el contenido de la certificacion elaborada por ACUAES. En un plazo
maximo de ocho (8) dias contados desde la fecha de presentacion de las reclamaciones por
el Contratista, ACUAES habra de contestarlas.

XIX.2. Antes del décimo dia del mes siguiente al de la certificacidn, el Contratista
enviard a ACUAES las correspondientes facturas, las cuales deberan tener, al igual que la
certificacion, fecha de expedicion del dltimo dia del mes anterior.

El abono de las facturas, caso de ser conformes y que se reciban antes del
dia diez, se efectuard el dia veinte del mes en el que se cumplan sesenta (60) dias desde su
recepcion, mediante cualquier féormula de pago admitida en el trafico mercantil y
financiero.

XIX.3.- El interés de demora que deberd abonar ACUAES en caso de que el pago
se haga efectivo fuera del plazo fijado en el apartado anterior, serd el interés legal del
dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que
corresponda.

XIX.4.- Los contratistas podran ceder las certificaciones conforme a Derecho, si
bien, para que la cesiéon de cobro sea efectiva frente a ACUAES, serd requisito
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imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. La eficacia de
la segunda y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedara
condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el nimero anterior. Una vez que
ACUAES tenga conocimiento del acuerdo de cesidn, el mandamiento de pago habra de
ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesidn se ponga en conocimiento de
ACUAES, los mandamientos de pago a favor del contratista o del cedente surtirdn efectos
liberatorios.

XX.- VIGESIMA: RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

XX.1.- Al menos treinta (30) dias antes de la completa terminacién de las obras, el
Contratista informard por escrito a ACUAES de la fecha concreta de su finalizacion,
interesandose para que se lleve a efecto la recepcion de éstas.

Se entenderd que puede hacerse la recepcion de las obras, si estin completamente
finalizados todos los trabajos encomendados al Contratista como consecuencia de este
contrato, y de conformidad con lo que en el mismo y en sus anexos se especifica.

XX.2.- ACUAES llevard a cabo la inspeccién conjunta de las obras, previa a su
recepcion, dentro treinta (30) dias siguientes a su finalizacion, y designard a la persona o
personas que en su nombre, deban efectuar la inspeccién, a la que, por parte del
Contratista, tendran que asistir representantes con plenos poderes.

En caso de que ACUAES considerase que la obra no se ha realizado conforme al
Proyecto o que tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al Contratista y
éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar las obras hasta su finalizacién.

El Contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligaciéon, ACUAES le remitird un ejemplar del
Acta de Recepcion para que en el plazo de diez (10) dias formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Del resultado de la recepcién se levantard el Acta de Recepcion de las Obras
correspondiente, haciéndose cargo ACUAES de las mismas, en cuyo caso se admitird que
en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion a que se refiere el parrafo 1° de
la presente cldusula XX.1., ha finalizado el plazo de ejecucion de éstas a los efectos de la
penalizacién prevista en la cldusula XVIL.3. de este contrato.

A partir de la fecha de recepcion de las obras, comenzard a contar el plazo de
garantia.
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Para la constatacion de que las obras se han ejecutado correctamente seran
considerados también los datos e informes recopilados y elaborados durante la ejecucion
de la obra, las pruebas efectuadas por la Direccion de Obra y la inspeccion directa de las
obras ejecutadas.

Una vez recibidas las obras, éstas deberdn ser operativas, es decir, ACUAES podra
empezar a explotar las mismas.

XX.3.- Cuando como resultado de la inspeccién conjunta de las obras y de los
datos e informes complementarios de ésta, ACUAES establezca que las obras no se
encuentran en buen estado, o no han sido realizadas conforme al Proyecto y/o a las
condiciones pactadas, se le comunicard al Contratista y se le fijard un plazo para
terminarlas, citando los defectos y/o carencias observados, y déandole instrucciones
precisas y detalladas al efecto.

Si pasado el plazo méaximo de correccion y reconocida de nuevo la obra, ésta
siguiera sin ser conforme, ACUAES procederd a su finalizacién o reparacién en la forma
que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista. En tal supuesto, se entenderd a
todos los efectos, y en especial en cuanto al computo de fechas para penalizaciones por
retraso, que la obra debid finalizarse en la fecha inicialmente pactada en este documento, y
que se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en que ACUAES se hizo
cargo de las obras para su terminacion, el plazo concedido al Contratista para corregir los
defectos observados.

En el supuesto del parrafo anterior, ACUAES podrd ejecutar las obras de
finalizacion y/o reparacion mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente,
corriendo los gastos y devengos de toda indole que tal intervencidn origine por cuenta del
Contratista.

XX.4.- Efectuada la comprobacién y, en su caso, la recepcion de las obras, se
procedera seguidamente a la determinacion de las mediciones definitivas y del valor de la
obra ejecutada, asi como a su liquidacion, en un plazo maximo de dos (2) meses.

El Contratista tiene la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la
medicion general efectuada por el Director de Obra.

XX.5.- Del citado valor final de la liquidacién, se dard traslado al Contratista,
quien dispondrd de un plazo de quince (15) dias para examinarlo y devolverlo con su
conformidad, o con las observaciones o reparos que estime oportunos.
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Si expirado el plazo de quince (15) dias, el Contratista no hubiera formulado
observaciones ni reparos, se le entendera a todos los efectos conforme, estableciéndose de
acuerdo con el valor final determinado, la correspondiente liquidacién. Si el Contratista
hubiera hecho alguna observacioén o reparo, ACUAES determinard si ésta es atendible o
no, total o parcialmente, para el establecimiento de la liquidacidn, sin perjuicio del derecho
del Contratista de someter la determinacion tomada a la via judicial prevista en este
contrato para la resolucion de conflictos entre las partes.

XX.6.- Expirado el periodo de garantia, se procederd a emitir, en el plazo méximo
de un mes, el certificado acreditativo de la finalizacion de dicho periodo de garantia de las
obras, con iguales formalidades a las sehaladas para la recepcion de estas; si en este
momento las obras se encontrasen en perfecto estado, se dard formalmente por finalizado
dicho periodo de garantia.

XX.7.- Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacién
complementaria, comprensiva del valor de los gastos generados en que hubiera podido
incurrir el Contratista, y que fuesen expresa y directamente imputables a ACUAES y que
ésta hubiese autorizado, o que figurasen en el presupuesto, asi como el ajuste definitivo del
importe correspondiente a las revisiones del precio, si éstas son procedentes en virtud de lo
pactado en el contrato.

XX.8.- A la recepcion de las obras podra asistir un representante del Ministerio de
Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente.

XXI.- VIGESIMOPRIMERA: PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

En lo relativo al Periodo de Puesta a Punto y Pruebas al que se refiere la clausula
III.2. del presente contrato, se estard a lo descrito y contemplado a tal efecto en el
Programa de Trabajos que constituye el Anexo n° 8 del contrato.

XXIIL.- VIGESIMOSEGUNDA: OBLIGACIONES DEL  CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

XXII.1.- Desde la recepcion de las obras y durante el plazo de garantia
establecido en el apartado 6 del Cuadro Resumen del Pliego de Cldausulas Particulares,
el Contratista serd responsable exclusivo de realizar en las mismas toda clase de
correcciones y reparaciones que ACUAES considere necesarias para que las obras
cumplan totalmente en el momento de la finalizacién del periodo de garantia las
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condiciones de la documentacidon técnica. El Contratista serd ademds responsable de la
conservacion de las obras e instalaciones y de su explotaciéon adecuada.

XXIIL.2.- El Contratista podrd disponer de una organizacidon especifica para
llevar a cabo los citados trabajos en las condiciones indicadas durante el periodo de
garantia. Si el Contratista no cumpliese los plazos y condiciones sefialados para la
conservacion y funcionamiento de la obra, ACUAES, previa comunicacién por escrito
al Contratista, podrda encargar directamente aquellos trabajos a sus servicios de
conservacion o a cualesquiera otros terceros. En cualquier caso, la responsabilidad y el
importe de los trabajos ejecutados, bien sean por el Contratista, por los servicios
ordinarios de conservacién o por otras empresas, serdn a cargo del Contratista con la
Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia
de dafios causados por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente como ajena
a las partes la causa de estos dafios.

XXIII.- VIGESIMOTERCERA: RIESGO DE LA OBRA.

XXIIIL.1.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del
Contratista.

XXIIIL.2.- La sola presentacion de su oferta implica la declaracion por parte del
Contratista de que ha cumplido con su obligacién de reconocer todos los lugares en
que han de ejecutarse las obras y de que tiene conocimiento de sus condiciones,
incluidos los préstamos y vertidos, de haber estudiado detenidamente los documentos
del Proyecto de la oferta y de considerarlos suficientes, tanto para responsabilizarse de
su oferta como del posterior desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, de que se
responsabiliza de la ejecucion de la obra hasta su finalizacién en perfectas condiciones
de uso y en la forma y condiciones convenidas.

XXIIL3.- Serd obligacion del Contratista realizar las obras de manera que se
procure evitar cualquier dafio o perjuicio a los bienes publicos o privados, siendo de su
cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la ejecucion de
las obras, liberando a ACUAES de toda responsabilidad o reclamacion que le fuese
exigida al respecto.

Sera responsable, entre otros, de los dafios y perjuicios sufridos por los bienes
situados bajo los puentes y aguas debajo de la obra y los taludes de las obras, en todos
los casos en que estos dafios y perjuicios hayan de ser indemnizados.
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XXIIL4.- El Contratista responderd no sélo de los actos propios, sino también
de los de sus subcontratistas, en su caso, y de los del personal que preste servicios tanto
a aquél como a éstos, asi como de los de cualesquiera otras personas por quienes deba
responder de acuerdo con la legislacion vigente.

XXIILS.- El Contratista responderd, asimismo, de los dafios y perjuicios
causados a terceros, tanto por actos propios como de su personal, de sus subcontratistas
o del personal de éstos.

Si descuidase la policia de la obra o la reparaciéon de los dafos causados,
ACUAES podra adoptar las medidas necesarias para evitar o reparar tales dafios por
falta de vigilancia, deduciendo el coste de dichas medidas o, en su caso, de las
reparaciones realizadas, de la certificacion siguiente que deba abonarse al Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las
perturbaciones que se causen a las comunicaciones, redes viarias o hidrdulicas de todo
tipo y servicios de cualquier clase, habiendo de tener previstos los medios precisos de
investigacion previa de los que puedan quedar afectados por la obra, a fin de limitar la
afeccion a lo indispensable y proyectar y programar la oportuna sustitucion, en su caso.

XXIIIL.6.- Si la obra se arruinase total o parcialmente con posterioridad al plazo
de expiracion de la garantia por vicios ocultos de la construccion debido al
incumplimiento contractual por parte del Contratista, éste responderd de cualesquiera
dafios y perjuicios durante el plazo de diez (10) afos a partir de la recepcién o, en su
caso, desde la fecha estimada de conclusion de las obras segun la clausula XX del
presente documento. Transcurridos estos plazos sin que se haya puesto de manifiesto
ningin dafio o perjuicio, quedard extinguida totalmente la responsabilidad del
Contratista derivada de este contrato, sin perjuicio de la que pudiera corresponderle con
arreglo a las disposiciones legales en cada caso aplicables.

XXIV.- VIGESIMOCUARTA: GARANTIA DEFINITIVA.

Se incorpora a este contrato, como Anexo n° 12, una copia del documento
acreditativo de la constituciéon de la garantia definitiva de acuerdo con el Pliego de
Condiciones de Contratacion, quedando el original en poder de ACUAES.

Las modalidades de constitucidn de esta garantia, las responsabilidades a las que
queda afecta y su devolucién o cancelacion, se rigen por lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Particulares que se aneja a este contrato.
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Esta garantia definitiva garantizard el exacto cumplimiento del Contratista de
todas las obligaciones que le correspondan como consecuencia del presente Contrato y sus
anexos, y estard vigente hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia
y cumplido satisfactoriamente el contrato.

En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en las cldusulas L5 y 1.6 se
incrementase el importe de la obra contratada, se tendrd que incrementar también el
importe de la garantia en igual proporcién en el plazo de 15 dias contados desde que se
notifique al Contratista el acuerdo de modificacion. En el mismo plazo contado desde la
fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo en caso contrario
en causa de resolucion.

La garantia constituida, responderd de todas las deudas del Contratista
provenientes del Contrato y sus anexos, de su ejecucion o de su eventual resolucion, del
reintegro de las cantidades que, en su caso, podria haber abonado en exceso ACUAES al
tiempo de la liquidacion, del resarcimiento de cualquiera de los dafios y perjuicios
provenientes del incumplimiento de las obligaciones del Contratista, incluso de los que
como consecuencia del citado incumplimiento, pudieran exigirse a ACUAES por la
Administracién o por terceros y, con caracter general, del cumplimiento de todas las
obligaciones que correspondan al Contratista.

En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, ACUAES podra
proceder libremente, y por su determinacién, contra la garantia constituida, y disponer, en
consecuencia, de las cantidades a que ésta alcance, todo esto sin perjuicio de las acciones,
reclamaciones o recursos de los que el Contratista se crea asistido, los cuales no obstante,
no suspenderdn en ningln caso ni la ejecucion de los trabajos por parte del Contratista, ni
la libre disponibilidad de la garantia por ACUAES, cuya tnica obligacion sera reintegrar
en su dia las sumas dispuestas si asi resultase procedente y fuese ordenado por resolucion
arbitral o judicial firme.

La cancelacion o devoluciéon de la garantia, no obstard a que subsista la
responsabilidad prevista en la clausula XXIIL6.

XXYV.- VIGESIMOQUINTA: SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.

El Contratista viene obligado a suscribir, a su cargo y antes del inicio de la
ejecucion de la obra, péliza de seguro de “Todo riesgo para la construccién y
responsabilidad civil”, que cumpla satisfactoriamente los requisitos que se determinen
en el Anexo n° 11 de este documento, para dar cobertura a los riesgos que asume el
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Contratista como consecuencia de la ejecucion de la obra que le sea adjudicada. En la
poliza deberan quedar totalmente cubiertos los riesgos que, de cualquier manera, puedan
afectar a ACUAES.

En estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del seguro y figurara
como beneficiaria ACUAES. En todo caso, tendrdn la consideracién de asegurados
ACUAES como Principal, los contratistas, subcontratistas, proyectistas, la direccién
facultativa y cualquier otra parte con interés asegurable y cuyo aseguramiento le sea
requerido por contrato u otro tipo de acuerdo en lo que se refiere a sus actividades
relacionadas con la ejecucion de las obras.

En todo caso, el Contratista suscribird y mantendrd en vigor y a su cargo
durante el curso del contrato, las siguientes pdlizas de seguro:

a) Seguros de enfermedad y accidentes de todos sus trabajadores asignados a los
trabajos, de acuerdo con la Ley.

b) Seguros sobre riesgos causados en sus vehiculos, equipo y maquinaria. Dichos
seguros deben cubrir, igualmente, la responsabilidad civil por los dafios que
pudiera ocasionar el Contratista durante el desarrollo de su actividad a las
instalaciones o bienes propiedad de los intervinientes en los trabajos, asi como la
derivada de aquella que sus vehiculos, equipo y maquinaria puedan causar a
ACUAES.

c) Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura minima de trescientos mil
euros (300.000 €) por siniestro. El Contratista deberd mantener en vigor este
seguro hasta la expiraciéon del contrato. Las responsabilidades bésicas que se
deberan otorgar por la cobertura solicitada serdn: R.C. derivada de la actividad;
R.C. del Fabricante (productos, incluyendo gastos de retirada, sustitucion y
manipulacion); R.C. Postrabajos (24 meses); R.C. Patronal; R.C. por dafios al
medio ambiente (contaminacién accidental) y R.C. Profesional.

d) Por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil patronal, su cobertura
serd, como minimo, de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) por trabajador.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros
complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades
segun el contrato.

Los seguros tendran que estar vigentes hasta la recepcion de la obra y, durante el
plazo de garantia de ésta, hasta la aprobacion del acta del certificado del fin del periodo
de garantia.
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Quince (15) dias antes del inicio de la ejecucion de la obra, el contratista debera
entregar a ACUAES, para su validacién por ésta, documento pro forma de las pélizas
de seguros a suscribir con efecto a partir del inicio de la ejecucion de la obra.

Al inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista deberd hacer entrega a
ACUAES de las polizas validadas por ésta, asi como certificado de pago de las mismas.
La no entrega de dichas poélizas facultard a ACUAES a resolver el contrato por causa
imputable al Contratista.

ACUAES, habra de aprobar los términos concretos del seguro, asi como las
condiciones generales y particulares de la péliza a suscribir y, muy especialmente, en su
caso, las exclusiones de cobertura de la misma.

En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en las clausulas 1.5 y 1.6 se
incremente el importe de la obra contratada, también se tendrd que incrementar, en igual
medida, el importe de la obra asegurada, debiendo el Contratista suscribir con iguales
requisitos y en iguales términos a los previstos en los pdarrafos anteriores, las
correspondientes ampliaciones del seguro.

El Contratista queda obligado a informar por escrito a ACUAES de cualquier
incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados.

ACUAES podréd solicitar en todo momento al Contratista la entrega del
original de las pdlizas de los seguros suscritos por €l o sus subcontratistas, asi como los
recibos o justificantes de encontrarse al corriente de pago de las primas
correspondientes. El Contratista queda obligado a la entrega de todo ello en un plazo
no superior a siete (7) dias.

En todos los seguros a los que se refiere esta cldusula se incluird una mencién
que exima de responsabilidad y no repeticion de la entidad aseguradora contra
ACUAES e inexcusablemente se incluird a ACUAES como asegurado adicional, sin
perder la condicion de tercero.

El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, requerird a los subcontratistas
para que suscriban los seguros necesarios, entre los que inexcusablemente se incluira el
mismo seguro que se exige al Contratista. Ello no eximird al Contratista de su
responsabilidad frente a ACUAES.

ACUAES podrd denegar el acceso a sus instalaciones al Contratista o sus
subcontratistas en tanto no se acredite por estos la existencia de los seguros exigidos en
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la presente cldusula, sin que ello pueda ser alegado frente a ACUAES como causa de
retrasos o0 mayores costes.

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de estos términos, el
Contratista serd exclusivamente responsable de los riesgos no asegurados y ACUAES
podrd suscribir directamente el oportuno contrato de seguro o contratar también
directamente las garantias complementarias precisas, repercutiendo la prima o primas
correspondientes al Contratista y quedando expresamente facultada para deducir de las
primeras certificaciones de obra que deba abonar a éste, los importes que genere esta
repercusion.

XXVIL.- VIGESIMOSEXTA: RESOLUCION Y DESISTIMIENTO.

XXVIL1.- La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion
de ACUAES, de oficio o a instancia del Contratista, en su caso, cumpliendo los
siguientes requisitos:

a) Audiencia del Contratista por plazo de diez (10) dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo de diez (10) dias naturales, del avalista o
asegurador si se propone la incautacién de la garantia.

c) Informe del Servicio Juridico de ACUAES, salvo en los supuestos
contemplados en los articulos 99 y 213 del TRLCSP.

XXVI.2.- Seréan causa de resolucién del presente contrato:

e La muerte o incapacidad del titular del Contrato, si se trata de una persona
fisica, o su disolucién o extincién si se tratase de una persona juridica. No
obstante lo anterior, en los casos de fusién de empresas en los que participe la
sociedad contratista continuard el contrato con la entidad absorbente o
resultante de la fusién, que quedard subrogada en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo; si se tratare de escision, aportaciéon o
transmision de empresas o ramas de actividad, continuard el contrato con la
entidad resultante o beneficiaria, que quedard subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o
beneficiaria, a juicio de ACUAES, mantenga la solvencia exigida al
acordarse la adjudicacion.
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e La disolucién o extincion, por cualquier causa, de la Sociedad adjudicataria de
la obra objeto de este documento.

e La declaracion de concurso o la declaracidon de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢ El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de
ejecucion de las obras, siempre que la demora exceda de la sexta parte del
plazo de ejecucidon contractual de las mismas, o el incumplimiento de los
plazos parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en
evidencia la imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total sefialado
anteriormente.

e La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y las condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se
calificaran como deficiencias graves, ademds de las de carécter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de las
obras.

¢ El incumplimiento por el Contratista de la obligacién de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del Contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

¢ Incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones
que ha asumido por este contrato.

XXVIL3.- Asimismo, serdn causas de resolucion del presente contrato las
siguientes:

e La disolucién o extincion de ACUAES, cualquiera que sea el motivo de tal
supuesto, salvo en los casos de fusion con otra sociedad estatal, en cuyo caso la
sociedad absorbente se subrogard en todos los derechos y obligaciones
correspondientes a ACUAES que dimanen de la presente licitaciéon. Tampoco
serdn causas de resolucion los supuestos de asuncién de las obligaciones y
derechos dimanantes de este Contrato por una entidad de la Administracién
General del Estado.

¢ Incumplimiento por parte de ACUAES de cualquiera de las obligaciones que
ha asumido en este contrato.
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Cuando la resoluciéon de la autoridad ambiental competente imposibilite la
ejecucion de la obra.

XXVI4.- La concurrencia de cualquiera de las causas sefialadas en los apartados
XXVI.2 y XXVI.3 anteriores tendré efectos inmediatos desde la fecha de su comunicacion
por cualquiera de las partes a la otra, sin perjuicio del ejercicio de las acciones,
reclamaciones o recursos de que se crea asistida ésta.

XXVILS.- La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en
la clausula XXVI.2 anterior, producird los siguientes efectos:

a)

Se procedera a una liquidacién de las obras realizadas, y serd satisfecho al
Contratista el trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de
ACUAES, se entienda aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese
lugar lo pactado en este documento, y sin perjuicio también del respeto a las
condiciones de pago acordadas.

No obstante, decidida por ACUAES la resolucién del contrato por cualquiera
de las causas previstas en el presente documento, se producird sin mds la
extincion del contrato desde el momento en que ACUAES notifique
fehacientemente su decisiéon al Contratista, que debera desalojar la obra
dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije por la Direccién
Facultativa, plazo este que no excederd en ningtn caso de treinta (30) dias, sin
que ni la existencia de cuestiones econdmicas pendientes de resolucion, ni la
falta de liquidacion, ni la existencia de maquinaria o bienes de cualquier clase
del Contratista o sus subcontratistas dentro de la obra, ni ninguna otra causa
de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no
abandonar la obra en el citado plazo.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de
los subcontratistas de éste, en su caso, dejard de estar autorizada para entrar en
la obra y en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de
éstos que pudieran permanecer en la obra, seran depositados por ACUAES, a
cargo y ariesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente.

El Contratista confiere expresamente esta facultad a ACUAES, renunciando
desde ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesion que pudiera
alegar sobre la obra ejecutada o en curso, posesion ésta que, expresamente
reconocen las partes, corresponde en todo momento a ACUAES, sin perjuicio
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de las acciones de resarcimiento o dafios que, en su caso, pudieran asistir al
Contratista, y de la liquidacién de la obra ejecutada de acuerdo con la
valoracion de la misma realizada segtin lo pactado en este contrato.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, ACUAES podra
impedir al Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase
de uno y otros, el acceso a la obra, asi como contratar la finalizacién de la
misma con cualesquiera otros terceros, e instalar los servicios de vigilancia y
guarderia que estime oportunos para velar por la integridad y seguridad de
dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta cldusula.

d) Ademas, y sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos anteriores, cada dia de
retraso en el plazo de desalojo de la obra, ya sea por las personas o por la
maquinaria y enseres afectados por el mismo, dard lugar a una penalizacion de
tres décimas por ciento (0’3%) del presupuesto contratado, como
indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacién se
estén causando a ACUAES, indemnizacién ésta que serd automdticamente
deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar
pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucién del aval,
pudiendo ACUAES, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su
pago por via arbitral y/o judicial.

XXVIL.6- La resolucién de este contrato por el Contratista por cualquiera de las
causas mencionadas en la cldusula XXVI.3 serd comunicada por escrito a ACUAES.

Sin perjuicio de que ACUAES o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la obra
en el plazo de treinta (30) dias tras la resolucion del contrato, en iguales términos y
condiciones que los pactados en el apartado XXVL5 anterior, cuando la resolucién parta
del Contratista por cualquiera de los motivos que segin este documento le dan causa para
ello, el citado Contratista podra exigir de ACUAES la inmediata liquidacién y abono o
garantia mediante aval bancario, de los derechos econémicos que le asistan y/o de las
sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la
clausula XXVL5 de este documento. Caso de desacuerdo en la valoraciéon de las
liquidaciones, el contratista podra acudir a la via judicial prevista en este contrato.

En los supuestos contemplados en el apartado XXVI.3, ACUAES tendrd que
devolver al Contratista la fianza prestada por éste dentro del plazo de treinta (30) dias
contados desde la fecha de resolucidén, salvo que existan causas contractuales que
justifiquen la denegacién de dicha devolucion de garantia definitiva.
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XXVL7.- ACUAES, podrd, en cualquier momento, desistir del contrato por su
libre determinacién, mediante el abono al Contratista del importe de la obra ejecutada y
de los materiales aportados, el valor residual de las instalaciones que queden en la obra, y
ademds, una indemnizacion calculada en el seis por ciento (6%) del Presupuesto de
Ejecucion Material contratado que resulte por la obra pendiente de ejecucién al tiempo de
declarar el desistimiento.

Si el desistimiento tuviere lugar en cualquier momento anterior a la fecha de
comprobacion del replanteo, ACUAES abonard al Contratista una indemnizacién
calculada en el dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecucion.

Asimismo, en este supuesto de desistimiento del contrato por parte de ACUAES,
ésta tendrd que devolver al Contratista la garantia definitiva dentro del plazo maximo de
treinta (30) dias desde la fecha de desistimiento, excepto que existiesen causas
contractuales justificadas para denegar esta devolucion.

XXVIL- VIGESIMOSEPTIMA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

A todos los efectos relacionados con el presente contrato queda designado como
representante del Contratista para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones que se deriven del mismo, con facultades amplias al fin citado en la Clausula

Primera, en calidad de Delegado de Obra el Ingeniero D..................... , como Jefe de
Obra al Ingeniero D....................... , y como Responsable de Seguridad y Salud, el
................... Doeeeeiiiiiiiiiiiiiiiieeey el cual ha acreditado su capacidad

profesional y su inscripcion como colegiado en el Colegio Profesional correspondiente.

El Contratista, estd obligado a otorgar a favor del Sr. ...... con anterioridad al
inicio efectivo de las obras objeto de este contrato poder notarial con al menos, el
contenido y facultades previstas en el Anexo n° 13 del presente documento.

Estas facultades, en tanto en cuanto tienen cardcter obligatorio y provienen del
presente contrato, no podran ser revocadas ni limitadas por el Contratista, salvo en el
supuesto de que simultineamente y por causa justificada, designasen a otro representante
para sustituir, con idénticas facultades y poderes, al que fuese cesado.

Asimismo, se obliga a proceder en un plazo que no exceda de ocho (8) dias
naturales, al nombramiento por escrito de otro que le sustituya en caso de cesar o faltar por
cualquier causa el representante designado.
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El Contratista deberd comunicar el nombre y datos profesionales del nuevo
representante a ACUAES, no surtiendo efectos el nombramiento hasta que ésta apruebe el
mismo explicitamente y por escrito.

A los efectos de sustitucion del representante inicialmente nombrado por el
Contratista, se especifica que no se considerard “causa justificada” la necesidad que, en
su caso, alegue el Contratista de la persona inicialmente designada, o de aquellas que
sustituyan a ésta, para atender otras obras y cargos, dentro de la estructura de la propia
adjudicataria o de empresas vinculadas directa o indirectamente con la misma.

XXVIII.- VIGESIMOCTAVA: JURISDICCION.

Las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la
jurisdiccién y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con
renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.

XXIX.- VIGESIMONOVENA: REGIMEN JURIDICO.

El contrato y sus anexos quedan sujetos a la legislaciéon civil, mercantil y
procesal espafiola. Sin perjuicio de lo anterior, en las materias relativas a la ejecucion de
las obras se tomarédn en consideracion supletoriamente las normas que rigen la ejecucion
de obras publicas en Espafia, cuando su aplicacion sea compatible con la naturaleza
juridico-privada de este contrato.

Queda entendido que, en ningin caso y bajo ningin concepto, podrd el
Contratista suspender ni retrasar las obras, ni tampoco abandonar éstas en supuestos de
resolucion y/o rescision del presente contrato bajo el fundamento o la alegacion de tener
pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni
bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos
arbitrales, judiciales o contenciosos de cualquier clase.

Por su parte, ACUAES, en estos mismos casos, no podrd de dejar de emitir las
certificaciones a que se refiere la cldusula XIX.1 de este documento.

ADICIONAL.- El presente documento se formaliza en este documento privado.
Las partes podran, en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura notarial elevandolo a publico. Los gastos de la formalizacion notarial, si se instase
de acuerdo con esta cldusula, serdn siempre a cargo de quien lo solicite.
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Y, para que asi conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este
documento, y de aceptacion de su fuerza de obligar al cumplimiento de lo que en €l se
conviene, lo firman las partes por duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento.

Por ACUAES Por el CONTRATISTA.
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ANEXOS AL CONTRATO

ANEXO AL CONTRATO N° 1: PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES DE
CONTRATACION.
ANEXO AL CONTRATO N° 2: OFERTA DEL CONTRATISTA.
ANEXO AL CONTRATO N° 3: MEMORIA DEL PROYECTO.
ANEXO AL CONTRATO N° 4: PLANOS.
ANEXO AL CONTRATO N° 5: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
ANEXO AL CONTRATO N° 6: CUADRO DE PRECIOS.
ANEXO AL CONTRATO N° 7: PROGRAMA DE OCUPACION DE TERRENOS Y
REPOSICION DE SERVICIOS.
ANEXO AL CONTRATO N° 8: PROGRAMA DE TRABAJOS.
ANEXO AL CONTRATO N° 9: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
ANEXO AL CONTRATO N° 10: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
ANEXO AL CONTRATO N° 11: REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL
CONTRATO DE SEGURO “TODO RIESGO
CONSTRUCCION” Y POLIZA.
ANEXO AL CONTRATO N° 12: GARANTIA DEFINITIVA.
ANEXO AL CONTRATO N° 13: MODELO DE ESCRITURA DE APODERAMIENTO.
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ANEXO AL CONTRATO N9

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN DE
VIGILANCIA AMBIENTAL

(Si bien en este Anexo se incluirdn los respectivos Planes presentados por el contratista
y aprobados por ACUAES, el contenido minimo de los mismos habrd de ser el
siguiente):

A) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El adjudicatario serd responsable de elaborar un Plan de aseguramiento de la calidad
(en adelante PAC) que serd coherente con la propuesta presentada en su oferta y en el
cual se establecerd un sistema de gestion de la calidad de la obra conforme a los
requisitos incluidos en la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Dicho PAC desarrollard los
contenidos minimos siguientes:

a) Los sistemas de control y garantia de calidad de los materiales, equipos y
maquinaria, de los procesos constructivos, de la produccion, de la puesta en
obra de los materiales y de las pruebas de funcionamiento de equipos y
maquinaria.

b) Los laboratorios de obra y otros sistemas de control de calidad de
materiales y unidades de obra ejecutadas.

¢) Un Programa de puntos de inspeccion que establezca los puntos de
inspeccion necesarios para el control de las obras, integrado en el programa
de trabajo. Dichos puntos de inspeccién podran ser de tres categorias:

cl) Punto critico. Sera un punto de control realizado por los
responsables del Control de Producciéon de la empresa
constructora.

c2) Punto de espera. Sera un punto critico en el que la continuidad
de la produccién debe de esperar al control que realicen los
responsables del Control de Aseguramiento de la Calidad de la
empresa constructora, en el marco del PAC por ella elaborado.
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c3) Punto de parada. Serd un punto de espera en el que la empresa
constructora, para poder continuar la actividad, debera esperar la
autorizacion formal de la direccion facultativa.

Control de aseguramiento de la calidad
(contratista)
Punto de espera

Punto critico Punto de parada
Control de produccién Control facultativo externo
(contratista) (AcuaNorte o sus delegados)

d) La definicion, la medicion, los precios unitarios y el presupuesto de todos
los ensayos y los controles que vengan determinados en el proyecto
constructivo aprobado y en el pliego de prescripciones técnicas que lo
acompana, y de aquellos otros que, a mayores y coherentes con los
anteriores, el contratista hubiera propuesto en su oferta.

e) La metodologia y los sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el
cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio PAC.

f) La definicién de la estructura organizativa del contratista, incluyendo un
organigrama que represente graficamente las unidades de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, asi como su interrelacién e
instrucciones de coordinacidn y transmision de informacion.

g) La composicion estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y
competencias de cada puesto de la unidad de calidad, responsable del
control de la produccion y del control del aseguramiento de la calidad, y las
instrucciones de coordinacidn y transmision de érdenes.

h) La definicién de los procesos para la creacidn, incorporacion y control de
los documentos y los registros dentro de un sistema de gestion documental
que suponga un unico entorno de trabajo y garantice la confidencialidad,
integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la informacion,
facilitando su distribuciéon y supervision por parte de la direccién
facultativa.

Los costes derivados de las pruebas, controles y ensayos previstos en el proyecto
constructivo que apruebe el Ministerio Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente,
en el pliego de prescripciones técnicas que lo acompaiia y en el PAC se consideran
incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medicion ni
abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.
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Acuaes podra ordenar que, ademads de los anteriores, se verifiquen los estudios, ensayos,
andlisis de materiales, de instalaciones y de unidades de obra, que considere necesarios,
por laboratorios homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esos
ensayos o pruebas adicionales correrdn por cuenta del adjudicatario hasta un limite del
seis por mil (0,6%) del valor estimado del Contrato (en adelante VEC).

Tipos de control

El PAC que elabore el adjudicatario debera de desarrollar, para cada partida de obra,
tres tipos basicos de control:

a)

b)

c)

Pliego de Cldusulas Particulares para la

Control de recepcion, destinado a asegurar que los materiales o equipos
suministrados corresponden a los especificados en el proyecto constructivo. La
inspeccion en la recepcion de materiales y equipo debe asegurar:

e que los materiales y equipos son los especificados;

¢ que no han sufrido deterioro en el transporte; y

e que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas.

Control del proceso de construccion. Cada una de las unidades de obra tendra
un procedimiento especifico de control que deberd reflejar las inspecciones a
realizar, los criterios de aceptaciéon y rechazo y los responsables de su
verificacion. Antes del inicio de una unidad de obra se deberd comprobar que:
bl) Los materiales y equipos que intervengan en el proceso han sido
recibidos y aprobados, estando documentalmente aceptados. Si se
incorpora al proceso un material sin haber realizado los
correspondientes ensayos, éstos deben estar debidamente identificados
en la obra para realizar posteriormente las inspecciones 0 ensayos y
proceder a su aceptacién o rechazo.
b2) Los documentos (planos, croquis, procedimientos, puntos de
inspeccion, etc.) relativos a esa unidad de obra han sido identificados,
aprobados y distribuidos a todo el personal que interviene en dicha
unidad de obra.

Pruebas y ensayos finales. Se desarrollard una sistemdtica con objeto de
controlar el cumplimiento de los requisitos aplicables y exigibles a cada una de
las unidades de obra que como elementos terminados han de ser sometidos a
pruebas y ensayos finales, en el que se considerara lo siguiente:
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cl) Relacién de las unidades de obra o elementos terminados que se
someteran a controles o pruebas finales.

c2) Definicion de los tipos de control, ensayo o prueba final a realizar
en cada caso, normas de ejecucion, frecuencia de realizacion y criterios
de aceptacion o rechazo.

c3) Programa de realizacion de las mismas.

B) PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El adjudicatario serd responsable de elaborar un Plan de vigilancia ambiental (en
adelante PAA) que serd coherente con la propuesta presentada en la oferta y en el cual
se establecerd un sistema de gestion ambiental de la obra conforme a los requisitos
incluidos en la norma UNE-EN ISO 14001:2004.

Dicho PAA desarrollard los contenidos minimos siguientes:

a) La identificacién y evaluacion de los aspectos ambientales
relacionados con la ejecucidn de la obra, sefalando para cada tajo
o fase del proceso constructivo, su forma de control, definiendo,
en su caso, los pardmetros a controlar, los métodos de medicion,
los umbrales admisibles y el calendario o periodicidad de los
controles, asi como las medidas de minimizacion de los impactos
ambientales generados por la ejecucion de la obra.

b) La identificacion de los elementos del medio natural mas
sensibles que puedan existir en el emplazamiento de las obras y
las medidas que deban de adoptarse para su mejor proteccion.

c¢) La identificaciéon y la sistemdtica para la evaluacion del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en
materia ambiental, para cada una de las fases o tajos en que se
organice el proceso constructivo.

d) La identificacién de las medidas correctoras definidas en la
documentacién ambiental del proyecto constructivo y, en su caso,
en el Estudio de impacto ambiental y en la Declaracion de
impacto ambiental, sefialando la forma y tajo en que debe de
procederse a su aplicacion y, cuando corresponda, los
mecanismos de vigilancia previstos.
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e) Un programa de puntos de inspeccién que establezca los puntos
de inspeccion necesarios para el control ambiental de las obras,
integrado en el programa de trabajo.

f) La metodologia y los sistemas de autovigilancia que verifiquen el
cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el
propio plan de vigilancia ambiental.

g) La composicién estructura, funciones, responsabilidades,
atribuciones y competencias de cada puesto de la unidad
ambiental, responsable del control en esta materia de las
actividades de la obra, y las instrucciones de coordinacién y
transmision de 6rdenes.

h) La definicién de los procesos para la creacién, incorporacién y
control de los documentos y los registros en materia ambiental
dentro del sistema de gestién documental especificado en el plan
de aseguramiento de la calidad.

Ademas, se adjuntard al PAA un Proyecto de intervencion arqueologica acorde a lo
dispuesto en la legislacién sectorial vigente y suscrito técnico cualificado. Dicho
proyecto desarrollard las medidas de precaucion arqueoldgica previstas en el Estudio y
la Declaracion de impacto ambiental y, en su caso, las resoluciones al respecto del
drgano competente en materia de patrimonio cultural.

Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el
proyecto constructivo que apruebe el Organismo competente, en el Estudio y, en su
caso, Declaracion de impacto ambiental, en el Proyecto de intervencion arqueologica 'y
en el propio PAA, se consideran incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que
proceda, por tanto, medicion ni abono diferenciado del de las unidades de obra
contenidas en el proyecto.

Acuaes podrd ordenar que, ademds de los anteriores, se verifiquen las pruebas,
controles, ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios
homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes especificos que en
cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por las pruebas, controles,
ensayos o mediciones adicionales correrdn por cuenta del adjudicatario hasta un limite
del tres por mil (0,3%) del VEC.
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ANEXO AL CONTRATO N° 10

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

(Si bien en este Anexo se incluird el Plan presentado por el contratista y aprobado por
ACUAES, el contenido minimo del mismo habré de ser el siguiente):

El adjudicatario serd responsable de elaborar un Plan de seguridad y salud (PSS) que
serd coherente con la propuesta presentada en su oferta; con las directrices establecidas
en el Estudio de seguridad y salud anejo al proyecto constructivo; con la especificacion
OHSAS 18001:2007; y con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero4,
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 0ctubre5, o resto de normativa que resulte de
aplicacion. Dicho PSS desarrollara los contenidos minimos siguientes:

a) La identificaciéon y evaluaciéon de los riesgos laborales y medidas
preventivas relacionados con la ejecucién de la obra para cada tajo o fase
del proceso constructivo y en la manipulacién de maquinaria pesada.

b) La identificacién y sistemética para la evaluaciéon del cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos en materia preventiva de riesgos
laborales, para cada una de las fases o tajos en que se organice el proceso
constructivo.

¢) Un programa de puntos de inspeccion que establezca los puntos de
inspeccion necesarios para el control preventivo de las obras, integrado
en el programa de trabajo.

d) La gestion de la coordinacion de actividades empresariales respecto de la
subcontratacion.

e) La gestion de la coordinacién de las acciones y funciones de control para
la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

f)  La planificacion de pruebas o simulacros del procedimiento o
procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia.

g) Una sistemética que asegure que todos los trabajadores que desempefien
cualquier actividad en la obra, dispongan de la capacitacion necesaria,

4 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencidén (BOE num. 27, de 31 de enero de
1997).
° Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidén (BOE
num. 256, de 25 de octubre de 1997).
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incluyendo la informacién y formacion en materia preventiva especifica
de la obra y de las funciones que desarrollen.

h)  Una sistematica que garantice que el recurso preventivo aplica de manera
coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995 de prevencion de riesgos
labomlesé, durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o
actividades siguientes:

hl) EIl mantenimiento de la obra en buen estado de orden y
limpieza.

h2) La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de
trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la
determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

h3) La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de
los medios auxiliares.

h4) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y
el control periédico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

hS) La delimitaciéon y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depdsito de los distintos materiales, en
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

h6) Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

h7) El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos
y escombros.

h8) La adaptacion, en funciéon de la evolucion de la obra, del

periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

h9) La cooperaciéon entre los subcontratistas y trabajadores
autébnomos.

h10) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca
del lugar de la obra.

6 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidén de Riesgos Laborales (BOE
numero 269, de 10 de noviembre de 1995)
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1) Un sistema de gestion del acceso, de la acreditacion y de la permanencia,
que asegure que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra y
el tiempo que permanecen en la misma, incluyendo descripcion de los
sistemas fisicos de vallado y de video vigilancia en las obras, o elementos
de obra, localizados y significativos.

1) La metodologia y sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el
cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio plan
de seguridad y salud.

k) La composicion estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y
competencias de cada puesto de la unidad de prevencién de riesgos
laborales, responsable del control de la seguridad y salud de las
actividades de la Obra, y las instrucciones de coordinacién y transmision
de 6rdenes.

) La definicién de los procesos para la creacion, incorporacién y control de
los documentos y los registros en materia de seguridad y salud dentro del
sistema de gestion documental especificado en el plan de aseguramiento
de la calidad.

Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el
estudio de seguridad del proyecto constructivo que apruebe el Ministerio de
Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente y en el propio PSS, se consideran
incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medicién ni
abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.

Acuaes podrd ordenar que, ademds de los anteriores, se verifiquen las pruebas,
controles, ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios
homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes especificos que en
cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esas las pruebas,
controles, ensayos o mediciones adicionales correrdn por cuenta del adjudicatario hasta
un limite del dos por mil (0,1%) del VEC.
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ANEXO AL CONTRATO N° 11

REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTRATO DE SEGURO “TODO
RIESGO CONSTRUCCION” Y POLIZA

A) Seguro Todo Riesgo Construccién.

1. Este seguro deberd ser contratado especialmente para la cobertura de los riesgos
de la obra adjudicada.

2. Ademads del Contratista, tendrdn que estar amparados bajo la cobertura de la

poliza los subcontratistas que pudiesen actuar en la obra.

Figurard como beneficiario del seguro ACUAES.

4. Las garantias y cantidades aseguradas cubrirdn el valor de adjudicacién de la
obra.

5. Los riesgos cubiertos incluirin el seguro de bienes y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

6. El seguro de bienes tendrd las siguientes caracteristicas:

(98]

Cobertura de todo riesgo material que sufran los trabajos de obra civil e
instalaciones, comprendiendo los costes de material y mano de obra suministrados por
el Principal o por terceros, siempre que vayan a formar parte de la obra objeto del
contrato; asi como los materiales, maquinaria, equipos o instalaciones a incorporar que,
estando al pie de la misma o almacenados incluso fuera del lugar de la obra, ain no
hayan sido colocados.

La cobertura se extiende a equipos de construccién, maquinaria de construccion
y daios a bienes preexistentes.

Asimismo, amparard los dafios o pérdidas materiales que sufran los bienes que
formen parte de la obra objeto del contrato, mientras se encuentren en transito o durante
los viajes de conexidn o estancias intermedias hasta el lugar de destino, incluyendo
carga y descarga, siendo transportados por medios terrestres o maritimos.

En todo caso, este seguro cubrird las siguientes garantias:

° Obra civil e instalaciones: 100% del valor del contrato.

. Bienes preexistentes / Bienes bajo el control y custodia del asegurado:
150.000,00 Euros (Primer Riesgo).

. Gastos de Desescombro: 25% valor del Contrato.
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o Honorarios profesionales, incluidos los del asegurado: de acuerdo con los
baremos correspondientes.

Horas extras y transportes urgentes: 15% valor del contrato.
Gastos de extincién de incendios: 15% valor del contrato.
Riesgos de la naturaleza: 100% valor del contrato.

Huelga, motin y conmocién civil: 300.000,00 Euros por siniestro.
Terrorismo: 300.000,00 Euros por siniestro.

Consecuencias del error de diseio.

Mantenimiento amplio: 24 meses.

Autoridades Publicas.

Seguro de Transportes.

Aumento automético de sumas aseguradas (25%).

B) Seguro de Responsabilidad Civil.

Este seguro cubrird, en general, las indemnizaciones que el asegurado hubiere de
satisfacer como responsable civil por dafios y perjuicios causados a terceros, tanto en
sus personas como en sus bienes, incluidas las personas empleadas en la ejecucién de la
obra, asi como cualquier reclamacién contra ACUAES que tenga su origen en los
propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable y, en particular,
alcanzard las siguientes garantias:

Responsabilidad Civil Explotacion: 300.000,00 Euros por siniestro.

Responsabilidad Civil Locativa.

Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor.

Responsabilidad Civil derivada de contaminacién accidental.

Responsabilidad Civil por voladuras.

Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancias.

Responsabilidad Civil por los servicios médicos de la empresa.

Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional técnico y especialista,

en relacion contractual del mismo.

Daiios a bienes materiales de los empleados.

° Unién temporal de empresas (la inclusién optativa de otros socios de la UTE).

. Responsabilidad Civil Cruzada (sélo dafios personales): Hasta el limite indicado
en R.C. Explotacion, con un sublimite por victima de 150.000,00 Euros.

. Responsabilidad Civil Patronal: Hasta el limite indicado en R.C. Explotacion,
con un sublimite por victima de 150.000,00 Euros

o Responsabilidad Civil Post-trabajos: 24 meses.

o Defensa y Fianzas Civiles y Criminales: Incluido.
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El seguro quedard prorrogado durante el periodo de mantenimiento y/o
conservacion establecido, con las limitaciones de aplicacién comunes a estas prorrogas.
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ANEXO AL CONTRATO N°13

MODELO DE ESCRITURA DE APODERAMIENTO

La escritura otorgard a la persona designada como representante del Contratista,
y en relacidn con el contrato a que se refiere este Anexo, las siguientes

FACULTADES:

1. Dirigir, reglamentar e inspeccionar la organizacion de las obras de que sea
titular la Sociedad poderdante, con facultad de designar las personas
encargadas de su ejecucion técnica y administrativa y con arreglo a los
términos del contrato.

2. Firmar certificaciones de obras, proyectos adicionales y reformados, prorrogas
de plazos, revisiones, actas de recepcion y liquidaciones provisionales y
definitivas, con facultad expresa de formular cuantas reclamaciones y
objeciones consideren oportunas, aceptando o impugnando dichas actas y
liquidaciones y cuantos documentos re relacionen con contratos celebrados con
Sociedades estatales o con personas privadas.

3. Para realizar el cobro de cuantas cantidades o créditos se adeuden o
correspondan a la Sociedad mandante por cualquier concepto, bien sea por
certificaciones de obra expedidas a favor de la Sociedad o por cualquier otro
titulo.

4. Representar a la Sociedad en toda clase de juntas o reuniones que se celebren
dentro de la organizacién de la obra, con las Direcciones de obra, consultores,
etc., en que pueda estar interesada la Sociedad, o a las que fuese convocada, a
fin de defender los intereses de la misma, emitiendo su voz libremente,
aprobando, protestando o rechazando lo que en ellas se haga y diga, pudiendo
utilizar para ello todos los recursos que estime necesarios.

5. Otorgar y suscribir actas, escrituras y demds documentos publicos o privados,
con las cldusulas, requisitos y condiciones que tenga por conveniente para el
desarrollo de las anteriores facultades.
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