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En Madrid, a 30 de julio de 2014

—REUNIDOS—

De una parte, |la Sra. dofia Teresa Pedrosa Silva, Delegada Especial del Estado en
el “Consorcio de la Zona Franca de Vigo”", con CIF V36611580, actuando en
nombre y representacion de esta entidad, en ejecucion del acuerdo de su Comité
Ejecutivo de fecha 28 de mayo de 2014, y con domicilio, a los efectos relacionados
con el presente documento, en el Area Portuaria de Bouzas, s/n, 36208 Vigo

(Pontevedra).

Y de ofra parte, el Sr. don Federico Ramos de Armas, en su condicidén de Presidente
de la Sociedad Estatal “Aguas de las Cuencas de Espaifia, S.A.”, con CIF
AB(736784, constituida por escritura ptblica otorgada el 17 de diciembre de 1997
ante el Notario de Zaragoza, don lldefonso Palacios Rafoso, con el n° 1823 de su
Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.111, folio 39,
seccion 8, Hoja M559889, inscripcidon 22, en representacion de la misma de
conformidad con lo acordado por el Consejo de Administracion de la entidad en su
reunion de 29 de julio de 2014,

Cada unc de ellos, en virtud y uso de las facultades que tienen conferidas,

' Las autorizaciones y delegaciones de representacion para la firma de este Convenio se
recogen en su Anexo L.
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“Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.” es una Sociedad Estatal, cuya
denominacién social original era “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A",
creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de
1997, en virtud de lo dispuesto en el articuio 136 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, disposicién recogida en la actualidad en el articulo
132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legisfativo 1/2001.

Con fecha 16 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobé el "Plan
de Racionalizacion del Sector Publico Empresarial Estatal” publicado en
el Boletin Oficial del Estado de 24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo | se
establecié la fusién de las sociedades de aguas “Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A.", “Aguas de las Cuencas del Norte, S.A” y “Aguas de las
Cuencas del Sur, S.A.", mediante la absorcidén de las dos Lltimas por la
primera, de conformidad con lo previsto en el articulo 169 f) de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Publicas. lgualmente se acordd el precitado cambio de denominacion
social, pasando la sociedad absorbente a denominarse “Aguas de las
Cuencas de Espafia, S.A.” (en adelante Acuaes).

Constituye el objeto social de Acuaes la confratacion, construccion y
explotacién, en su caso, de toda clase de obras hidraulicas y el ejercicio
complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse
partes o elementos del ciclo hidrico y estén relacionados con aquéllas;
pudiendo, asimismo, realizar estas actuaciones con la colaboracion de
los beneficiarios de las obras mediante el pago de la contraprestacion a
convenir y/o la cooperacion de otras Administraciones interesadas en las
mismas.

Actualmente, y en tanto no se proceda por el Consejo de Ministros, a la
aprobacién del nuevo Convenio de Gestidn Directa, las relaciones entre
la Administracion General del Estado y Acuaes, en cuanto Sociedad
Estatal constituida para asumir la gestion directa de la construccion,
explotacion y ejecucion de la obra publica hidraulica, se regulan
mediante el correspondiente Convenio de Gestiéon Directa de fecha 29
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de noviembre de 2011, al que hace referencia el expositivo siguiente, y
que incluye fa actuacién Saneamiento de Vigo.

Segundo. Dentro de la modificacién n° 4 del CGD suscrito entre la extinta Aguas
de las Cuencas del Norte, S.A., v el, entonces, Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, se incluia la actuacion Saneamiento
de Vigo, cuyo fin principal es la ampliacién y modernizacion de ia
estacién depuradora de aguas residuales (EDAR) de Lagares (Vigo) y la
construccién de un nuevo emisario submarino. En consecuencia, es a la
Sociedad Estatal a quién corresponde la promocién, contratacion y
construccion de las infraestructuras necesarias para dar cumplimiento a
la actuacion que fe ha sido encomendada.

A la fecha de firma de esta Convenid, ta EDAR de Lagares dispone de
una acometida eléctrica con tension de 15 kV y una potencia en torno a
3 MVA conectada a la subestacion eléctrica de Balaidos (SE Balaidos)
propiedad de Unién Fenosa Distribucion, S.A., y con una relacidén de
transformacion 132/15 kV. Las necesidades de potencia de la ampliacion
de fa EDAR son significativamente superiores, requiriéndose la
construccion de una nueva acometida en alta tension capaz de
proporcionar una potencia de 15 MVA,

Sin embargo, la empresa distribuidora no esté en condiciones de atender
desde la SE Balaidos, por su actual capacidad, las nuevas necesidades
tencia, ofertando como Gnicas soluciones técnicas para satisfacer

esa demanda:

a) El suminisiro con tension de 132 kV, mediante la apertura de la
linea Atios-Balaidos y la construccion de una nueva subestacion
eléctrica de distribucion

b) ElI suministro en media tensidén (15 kV) desde la subestacidn
eléctrica Nuevo Balaidos, aun en fase de estudios previos y cuya
puesta en marcha se prevé para el primer semestre del afio 2017.

La primera de esas alternativas es més adecuada a los intereses de la
Sociedad Estatal, tanto por razones de plazo, pues se requiere disponer
de la mencionada ampliacién de potencia durante el segundo semestre
del afio 2015, como por razones de precio de la energia, al beneficiarse
los mencres precios de los peajes aplicables a la tarifa 6.3, frente a los
aplicables a la tarifa 6.1 que corresponderia a una acometida con
tension de 15 kV.
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Tercero.

De conformidad con lo previstoc en el articulo 5° de su estatuto
fundacional, aprobado por Orden Ministerial de 24 de julio de 1957 y
modificado por Orden Ministerial de 11 de mayo de 1998, el Consorcio
de la Zona Franca de Vigo (en adelante, el Consorcio) tiene por objeto:

2°,

«[...] el establecimiento y explotacion de la Zona Franca de Vigo,
con arreglo al Decreto de 20 de junio de 1947, de creacion de la
Zona Franca de Vigo y disposiciones complementarias,
ajustandose su funcionamiento, bajo la dependencia exclusiva del
Ministerio de Economia y Hacienda, a lo dispuesto en ef Real
Decreto-ley de 11 de junio de 1929, en el Reglamento aprobado
por Real Decreto de 22 de julio de 1930, y demas disposiciones
complementarias.

Asimismo, podré promover, gestionar y explotar, en régimen de
derecho privado, directamente o asociado a ofros organismos,
fodos los bienes, de cualquier naturaleza integrantes de su
patrimonio, y situados fuera del territorio de la Zona Franca, que le
pudieran pertenecer en virtud de cualquier titulo admisible en
derecho, con el fin de contribuir al desarroffo y dinamizacion
economica y social de su area de influencia.

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo tiene personalidad
juridica y, por lo tanfo, plena capacidad para realizar cuantos
actos sean necesarios o convenientes para el desenvolvimiento y
logro de su objelo, y en especial en relacién con la gestion y
administracion de la Zona Franca:

a) Para nombrar y separar todo su personal, asi como para
sefialarle los emolumentos que deba percibir, siempre que
fales nombramientos no estén airibuidos especialmente a
ofros organismos o autoridades por las disposiciones
vigentes.

b) Para arrendar y adquirir bienes de ltodas clases, incluso
inmuebles necesarios o convenientes para el establecimiento
de la Zona Franca y para el buen funcionamiento de la misma,
pudiendo acudir a la expropiacion forzosa para llevar a cabo
su adquisicion observando los framites que prescribe la
legislacion.

c) Para celebrar toda clase de confratos de suministros de
materiales y ejecucion de obras que tengan relacion con la
Zona Franca.

d) Para conlratar y obligarse a fines de explotacion e instaflacion
de la Zona Franca, pudiendo realizar empréstitos (sean o no
hipotecarios) y contratar garantias de emision y seguros de
colocacion de titulos.
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Quinto.

Sexto.

e) Podran acepltar subvenciones, donalivos y cesiones de fodas
clases, asi como herencias y legados, destinando sus
productos a los fines que tienen encomendados.

) Podra emitir "warrants” y cualquier ofra forma de resguardos
de depdsitos de mercancias situados denfro de fla Zona

Franca.»

El Consorcio es propietario del poligono industrial de Balaidos, que
dispone de un acceso a la red de distribucion de energia con tension de
15 kV, desde la ya citada SE Balaidos propiedad de Unién Fenosa
Distribucion, S.A.

Sin embargo, con el fin de mejorar las infraestructuras del poligono y asi
satisfacer las necesidades de los usuarios industriales del mismo, el
Consorcio precisa disponer en el afo 2015 de un punto de acceso a la
red de distribucion con tensién superior (132 kV) y una potencia
equivalente a la requerida para la ampliacion de la EDAR de Lagares (15
MVA).

Para satisfacer esas necesidades, la empresa distribuidora ha ofertado
como Unica solucién técnica la aperturé de la linea de 132 kV Atios-
Balaidos y la construccién de una nueva subestacién eléctrica de
distribucion.

En su calidad de empresa titular de la distribucion eléctrica en el
municipio de Vigo, Unidn Fenosa Distribucion, S.A., ha determinado que
los refuerzos de las infraestructuras electricas de distribucioén necesarios
para atender las necesidades de la Sociedad y Estatal y el Consorcio no
responden al crecimiento vegetativo de la demanda, por lo que, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 9 del Real Decreto 222/2008, de 15
febrero, por el que se establece el reqgimen retributivo de la aclividad
de distribucion de energia eléctrica, no pueden constituir una “extension
natural de la red de distribucién”, revistiendo en cambio caracter de
‘instalaciones de nueva extensioén de red’, que deben ser costeadas por
los consumidores.

Por ello, a la vista de esas circunstancias y de la significativa
coincidencia en las necesidades expuestas, con fecha de 5 de agosto de
2013, la Sociedad Estatal y el Consorcio suscribieron un protocolo de
colaboracién que tenia por objeto «[...] documentar el acuerdo entre las
partes para que Unién Fenosa Distribucion, S.A., redacte el proyecito de
la nueva subestacién eléctrica a construir en el poligono industrial de
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Séptimo.

Balaidos, asi como de la linea eléclrica de alta tensioén y resto de
infraestructuras complementarias».

El proyecto constructivo de las “instalaciones de nueva extension de red"
necesarias para dar servicio conjunto al Consorcio y a la Sociedad
Estatal incluye la construcciéon de una nueva subestacion de distribucion
en el poligono industrial de Balaidos (SE Pl Balaidos), asf como una
nueva linea de alta tensién en 132 kV y doble circuito para la
alimentacion de dicha subestacion desde la linea Atios-Balaidos. Tanto
la Sociedad Estatal como el Consorcio consideran que esas
infraestructuras de distribucion satisfacen sus necesidades de acceso a
la red con las tensiones y las potencias requeridas, siendo susceptibles
de ser financiadas conjuntamente por ambas entidades.

Con esos antecedentes, constituye el objeto del presente Convenio la
formalizacion, conforme a criterios de buena fe, lealtad institucional,
cooperacion y respeto a las respectivas competencias, de los acuerdos
necesarios para la financiacion y ejecucién de las obras de las
‘instalaciones de nueva extension de red” necesarias para dar servicio
conjunto al Consorcio y a la Sociedad Estatal, hasta los puntos de
frontera entre la red de distribucién y las instalaciones privativas de cada
una de ambas entidades.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante las
representaciones expuestas, suscriben y formalizan el presente Convenio con

sujecién a las siguientes:
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— CLAUSULAS—

I. OBJETO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

[.1 Objeto

1. E! objeto de este Convenio es la financiacion conjunta de las obras
definidas en el Proyecto de la subestacion eléctrica del poligono industrial
de Balaidos, que se encuentra en fase de redaccion y seran ejecutadas por

Acuaes.

Dichas obras consistiran en una extension de la red de distribucion de
energia eléctrica de Vigo que permita satisfacer las necesidades conjuntas
de la Acuaes y el Consorcio, proporcionando a ambas entidades sendos
puntos de acceso a la red con tension de 132 kV y una potencia unitaria de

156 MVA.

[.2 Descripcion de las obras

1. Las obras cuya financiacién es objeto de este Convenio integran los
capitulos siguientes:

a) Refuerzo de la red de distribucion:

al)

a2)

Apertura de la linea de alta tensidn (132 kV) Atios-Balaidos
en la proximidad de la subestacion eléctrica de Balaidos (SE
Balaidos), incluyendo la construcciéon del apoyo para el
entronque de [as entradas y salidas y el paso de aérea a
subterranea, en doble circuito.

Canalizacion subterranea para doble circuito, desde el apoyo
de entronque al cruce con la Avenida Alcalde Portanet, sin
incluir el tendido de los conductores.

b) Extension de la red de distribucion:

b1)

Construccion de una linea de alta tension (132 kV),
subterranea y de doble circuito, con inicio en el apoyo del
paso de aérea a subterranea y final en las barras de la
nueva Subestacion eléctrica de distribucion del poligono
industrial de Balaidos {en adelante, SE Pl Balaidos), con
capacidad de transporte idéntica a la de la linea aérea Atios-
Balaidos y conductores de seccién minima de 1.200 mm?,
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tipo RHZ1-20L(S) Al+H165, homologados por la empresa de
distribucién.
La canalizacién discurrird parcialmente por terrenos puiblicos
y de titularidad del Consorcio, aunque sera accesible en todo
momento para el personal de la compafiia distribuidora que
sera responsable de su operacion, mantenimiento vy
conservacion.
La primera parte del tendido desde el paso de aérea a
subterranea hasta la Avenida Alcalde Portanet discurrira por
la canalizaciéon prevista como parte de los trabajos de
refuerzo de la red de distribucién a que se refiere la letra a2)
de esta misma clausula.

b2) Construccion de la nueva SE Pl Balaidos en los terrenos
gue determine el Consorcio, dentro del poligono industrial de
Balaidos.
Dicha subestacion se dotara de celdas blindadas GIS con
aislamiento en hexafluoruro de azufre (SFg) y de simpie
barra, para las posiciones de entrada y salida de linea
necesarias para el cierre del bucle de alimentacidén desde Ia
linea Atios-Balaidos, asi como para la posicion de medida.
Ademas, se equipardn una posicion de salida para el
suministro a la EDAR de Lagares (al servicio de la Sociedad
Estatal) y dos posiciones de salida para el Consorcio, todas
ellas con celdas blindadas tipo GIS en SFg y capacidad de
15 MVA.
Por ultimo, las obras de la nueva subestacion incluiran las
protecciones, sistemas de telemando vy telecontrol,
instalaciones de baja tension y sistemas de proteccion
contra incendios que requiera la normal operacién de la
infraestructura conforme a la legisiacion sectorial y de
seguridad industrial vigentes.

2. La ejecucion de las obras de “refuerzo de la red de distribucién”, definidas
en la letra a) de ia clausula 1.2 de este Convenio sera competencia de la
compafiia distribuidora que las desarrollara con arreglo a las condiciones
técnicas remitidas por ésta con fecha de 30 de enero de 2014 y aceptadas
por Acuaes (que se incorporan como Anexo Hi).
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Las obras de “extensién de la red de distribucion” seran ejecutadas por
Acuaes, con arreglo a lo dispuesto en el mismo, y, de conformidad con lo
previsto en el articulo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre,
por el que se establece fa metodologia para el célculo de la refribucion de
la actividad de distribucién de energia eléctrica, seran cedidas a la
compariia distribuidora para su puesta en servicio.

Il. PRESUPUESTO ESTIMADO

1. Conforme a las estimaciones de que dispone Acuaes, el presupuesto de
ejecucion de las obras de “extension de la red de disfribucion” asciende a la
cifra de los cuatro millones seiscienios treinta y ocho mil novecientos
ochenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos de euro
(4.638.985,565 €) que resultan de los conceptos reflejados en la tabla

adjunta.
Capitulo importe Porcentaje
1. Obras comunes a ambas entidades
1.1 Obra civil de linea subterranea 410.691,37 € 8,85%
1.2 Tendido de conductores 1.972273,38€  4252%
1.3 Obra civil de la subestacion 330.966,00 € 7,13%
1.4 Posiciones de entrada y salida y de medida, incluyendo,
protecciones, sistemas de telemando y proteccion 652.247,92 € 14,06%
diferencial de barras
1.5 Instalaciones auxiliares y de seguridad industrial 301.765,76 € 6,50%
1.6 Seguridad y Salud 153.090,00 € 3,30%
Subtotal 1 3.820.83444€  8237%

2. Equipamiento de posiciones de salida

2.1 Posicion de salida para la Sociedad Estatal, incluyendo, o
protecciones vy sistemas de telemando 290.621,96 € 6,46%

2.2 Posiciones de salida para ef Consorcio, incluyendo,
protecciones y sistemas de telemando 51842915 € 11,18%
Subtotal 2 §18.051,11 € 17,63%
Obras a ejecutar 4638.98555€  100,00%

2. No obstante lo anterior, con arreglo a lo previsto en la clausula 1V de este
Convenio, formaran parte del importe de inversién previsto el resto de
costes en que necesariamente se incurra para la correcta ejecucion de las
obras, incluyendo expresamente:
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a) El coste resuitante de los trabajos de “refuerzo de la red de
distribucién” a ejecutar por la compafia distribuidora que, de
acuerdo con la oferta técnico econdmica remitida por Unién Fenosa
Distribucién, S.A., y aceptada por Acuaes, que se acomparfia como
Anexo Il de este Convenio, asciende a trescientos nueve mil
ochocientos cincuenta euros con noventa y siete céntimos de euro
(309.850,97 €), incluidos los costes de framitacién del proyecto
eléctrico de dicha “obra de refuerzo de la red de distribucion”.

b) El coste de los terrenos y las servidumbres necesarias para la
construccién de la nueva subestacién eléctrica y la nueva linea de
alta tension, desde el apoyo de enfronque a dicha subestacion que,
conforme a la valoracion previa realizada por el Consorcio, y
pendiente de ratificacibn por la Sociedad Estatal asciende a
cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un euros con sesenta y
tres céntimos de euro (45.491,63 €).

¢) El coste resultante de cualquier tipo de asistencia técnica, a la
direccion facultativa de las obras, a la gestion de procedimientos
expropiatorios; o cualquier tipo de tasa, seguro o confrato de cbras,
servicios o suministros directamente relacionado con la ejecucion de
tas obras previstas en el proyecto o que resulte necesario para la
definitiva puesta en servicio de las instalaciones, asi como los costes
internos en que pueda incurrir cualquiera de ambas entidades, que
se estima en 224.699,22 €, que suponen un 4,84% del coste
estimado de las obras a ejecutar por la Sociedad Estatal.

3. De acuerdo con esas estimaciones, el coste de inversion calculado
asciende a cinco millones doscientos diecinueve mil veintisiete euros con
treinta y siete céntimos de euro {6.219.027,37 €).

Capitulo Importe Porcentaje
Qbras de extension a ejecutar por ia Sociedad Estatal 4.638.985,55 € 88,89%
Obras de refuerzo a ejecutar por la compafifa distribuidora 300.850,97 € 5,94%
Terrenos y bienes y derechos afectados 4549163 € 0,87%
Estudios, proyectos, direccion facultativa de las obras y

costes internos de ambas entidades 224,695,22¢€ 431%
Inversidn fotal 5.219.027,37 € 100,00%

4. En cualquier caso, el importe final de la inversidén dependeréa de los costes
reales en que se incurra, que deberan ser certificados por una firma de
auditoria independiente al cierre de la inversion. De acuerdo con ello, los
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compromisos de caracter econoémico y, en su caso, los porcentajes de
financiacién que las partes asuman en este Convenio, se determinaran en
base al coste total real final de la actuacion por todos los conceptos a que
se refiere fa clausula V.

lll. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES FIRMANTES

Ill.1 Compromisos y obligaciones generales

1.

De acuerdo con los compromisos adoptados, al objeto de garantizar la
elegibilidad de la inversion realizada por la Sociedad Estatal, correspondera
a esta entidad tanto la tramitacion del proyecto constructivo como la
licitacién y posterior ejecucion de las obras.

No obstante, el gjercicio de esas facultades se realizara sin perjuicio de la
participacion del Consorcio a través de la Comisidén de Seguimiento cuya
compaosicién se definen en la clausula X del presente Convenio.

En el &mbito de sus facultades, las entidades firmantes de este Convenio
se comprometen a afrontar e intentar resolver, conforme los principios de
buena fe y lealtad, cualesquiera dificultades que puedan surgir en el
desarrolio del presente Convenio, teniendo como (nico criterio de su
gestion, el logro de los objetivos que se pretenden alcanzar con las obras
definidas en la clausula 1.2 de este Convenio.

lI.2 Redaccién del proyecto o proyectos constructivos

1.

Las partes firmantes de este Convenio acuerdan que la redaccion del
proyecto constructivo de la “extensién de la red de distribucion” sea
facultad de la Sociedad Estatal, que se ajustara, en todo, al procedimiento
establecido por el organismo competente en su aprobacion administrativa vy

— . _procedera, sin perjuicio de las competencias y funciones que legalmente

correspondan a los organismos o entidades de las diferentes
administraciones publicas, a la tramitacién del mismo ante los 6rganos
competentes.

No obstante o anterior, el Consorcio participara en la determinacion del
contenido de dicho proyecto vy la definicién de las obras a ejecutar a través
de la Comisién de Seguimiento definida en la clausula X, que deberd
informar favorablemente, previo acuerdo de ambas partes, el proyecto
constructivo con anterioridad al inicio de su tramitacién administrativa.

Las determinaciones contenidas en ios numeros anteriores seran de
aplicacion a cuantas modificaciones del proyecto constructivo original o
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proyectos complementarios sea necesario desarrollar para el adecuado
cumplimiento del objeto de este Convenio.

lIL.3 Licitacion y adjudicacién de las obras

1.

Las partes firmantes de este Convenio acuerdan que la Sociedad Estatal
sera la responsable del establecimiento de los pliegos de condiciones
reguladoras de los contratos precisos para la ejecucion de las obras
comprendidas en el proyecto o proyectos constructivos que se aprueben,
asi como de la licitacién y la adjudicacién a terceros de dichos contratos,
ajustandose al Real Decrefo Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el fexto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(en adelante, TRLCSP), y de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a la Sociedad Estatal en materia contractual.

En concordancia con lo anterior, el 6rgano de contrataciéon de la Sociedad
Estatal sera el responsable de la adjudicacién del contrato de obras
conforme a los criterios recogidos en los pliegos que se liciten.

A la vista de las caracteristicas de las obras principales a ejecutar, ambas
partes manifiestan su conformidad con que la adjudicacion de del contrato
para la ejecucion de las mismas se realice considerando como Unico
criterio el precio, conforme a lo dispuesto en el articulo 151.1 del TRLCSP.

Las determinaciones contenidas en esta clausula seran asimismo de
aplicacién a cualquier tipo de servicio de asistencia técnica o suministro
directamente relacionado con la gjecucion y puesta en servicio de las obras
objeto del presente Convenio. No obstante, para cualquiera de dichos
contratos, la adjudicacién podra realizarse por el procedimiento abierto con
multiplicidad de criterios conforme a lo previsto en el articulo 191 del

TRLCSP.

ll1.4 Ejecucion, recepcidn y certificacion final de las obras

1.

En su calidad de entidad contratante, la Sociedad Estatal sera responsable
de la direccién de las obras, de su recepcion a la finalizacion de las mismas
y de su abono y liquidacion al confratista; todo ello conforme a los
proyectos constructivos aprobados y en los términos establecidos en los
pliegos de condiciones, y sin perjuicio de las competencias que al respecto
ostenta el Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente de
acuerdo a lo previsto en el Convenio de Gestién Directa de Ila Sociedad

Estatal.
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2. La Comision de Seguimiento debera informar favorabiemente, previo
acuerdo de ambas partes, la recepcion de las obras, con anterioridad a la
formalizacién documental de la misma, debiendo participar en el acto de
recepcion el representante que designe el Consorcio que debera
manifestar en el acta que se levante su conformidad o, en su caso,
disconformidad con la recepcién de la obra ejecutada, sin que la posible
disconformidad sea obstacuio para que se materialice fa recepcién por
parte de la Sociedad Estatal.

3. La Comisidn de Seguimiento debera informar ademas favorablemente,
previo acuerdo de ambas partes, la certificacion final de las obras y la
liquidacion que se realice finalizado el periodo de garantia que
contractualmente se establezca. En caso de discrepancia, ambas partes
podran designar, de mutuoc acuerdo, la intervencién de un experto
independiente que emitira un informe al respecto que en ningun caso se
considerara vinculante.

4. las determinaciones contenidas en esta clausula seran asimismo de
aplicacion a cualquier tipo de contrato de servicios de asistencia técnica o
suministro directamente relacionado con la ejecucion y puesta en servicio
de las obras objeto del presente Convenio.

.5 Terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y bienes y derechos
afectados por las mismas

1. Ei Consorcio se obliga a poner a disposicién de la Sociedad Estatal, libres
de cargas, los terrenos de su propiedad necesarios para la ejecucion de las
obras, ya se trate de ocupaciones temporales necesarias para la ejecucion
de los trabajos, ocupaciones definitivas o servidumbres, aportando una
valoracién de los mismos que formara parte del coste de la inversién.

A esos efectos, la Sociedad Estatal debera mostrar expresa y
ocumentalmente su conformidad con dicha valoracién con anterioridad a
la licitacién de las obras, pudiendo practicar la valoracién contradictoria que
estime adecuada y repercutiendo, en su caso, el coste de los trabajos que
para ello se requieran como parte del coste de la inversidn.

2. Ei Consorcio se obliga, ademas, a ceder a la empresa distribuidora de la
zona, a la finalizacién de las obras, los derechos de paso, servidumbre y
ocupacion temporal que requiera la transmision de la titularidad de las
instalaciones construidas conforme a lo dispuesto en el ya citado articulo 9
Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero.
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IV. COSTE DE LA INVERSION

1.

Se entendera por coste de la inversién el importe total que represente la
ejecucién de la infraestructura objeto de este Convenio en que incurran fa
Sociedad Estatal o el Consorcio desde el inicio de las actuaciones hasta su
entrega a la compafiia de distribucién, o posteriormente como
consecuencia de costes derivados de la liquidacion final de cualquiera de
los contratos suscritos para la adecuada consecucion del objeto del
Convenio.

A esos efectos se considerara integrado en el coste de la inversion
cualquier concepto de coste derivado de la ejecucién de la infraestructura
objeto del Convenio de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Plan
General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre, en sus revisiones o adaptaciones sectoriales, en la
normativa de desarrollo y en las resoluciones dei Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas que resulten de aplicacién. Sin que la relacioén sea
limitativa, se incluiran, entre otros, los siguientes conceptos:

a) El coste de ejecucion final de las obras, incluida la liquidacion final
de las mismas a la finalizacién del periodo de garantia.

b) Ei coste derivado de cualquiera de los contratos necesarios para la
adecuada ejecucién de las obras, ya sean de redaccion de estudios,
proyectos bésicos © proyectos constructivos, de servicios de
consultoria y asistencia técnica o de cualquier otra naturaleza.
Expresamente se consideran incluidos en dicho costes los derivados
de los estudios geotécnicos y geoeléctricos contratados por el
Consorcio y el proyecto constructivo en fase de elaboracién por la
Sociedad Estatal.

¢) Ei coste, en su caso, de las expropiaciones y ocupaciones
necesarias, que inciuird Ilas indemnizaciones, publicidad de
actuaciones, confeccién y liquidacion de los expedientes, asi como
los impuestos indirectos y tasas.

Forma parte de ese coste el valor de los terrenos que, estando ya a
disposicién del Consorcio, sean necesarios para la ejecucion de las
obras, valorados conforme a io dispuesto en la clausula L5 de este
Convenio,

d) El coste resultante de los frabajos de ‘“refuerzo de la red de

distribucién” y cualquier otro coste derivado de derechos de
acometida, conexidén o enganche a la red de distribucion que no se
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directamente imputable a ninguna de las dos partes firmantes del
Convenio sino al conjunto de la infraestructura.

e) El coste derivado de trabajos de mantenimiento, conservacion,
operacion, vigilancia o, en general, explotacion de la infraestructura
desde su recepcion por la Sociedad Estatal hasta su definiliva
enirega a la compainiia distribuidora, incluido, en su caso, el coste del
suministro eléctrico de baja tension necesario para los servicios
auxiliares de la subestacion eléctrica, ei coste derivado de contratos
de acceso a redes de comunicaciones o servicios de cualquier ofro
tipo.

f) El Impuesto sobre el Valor Aftadido que resulte no deducibte para la
Sociedad Estatal, en aplicacién de la legislacion vigente.

g) Otras tasas e impuestos directamente relacionados con las obras y
asumidos por la Sociedad Estatal, incluido, en su caso, el “1%
cultural” (articuio 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Historico Espaiiol).

h) Los costes internos y externos relacionados con las obras en que
incurran la Sociedad Estatal o el Consorcio.

i) Los gastos generales de la Sociedad Estatal o el Consorcio, directa
e indirectamente imputables a fas obras, devengados hasta la
finalizacién de su puesta en marcha.

2. Llas partes firmantes, de acuerdo con los compromisos de financiacion

previstos en la clausula VI, asumen las variaciones econdmicas que se
puedan producir, al alza o a la baja, por modificaciones, revisiones de
precios, obras complementarias y otras incidencias de cualquier nafuraleza,

sean informadas favorablemente por la Comisién de Seguimiento y
aprobadas por la Sociedad Estatal.

V. PROGRAMACION DEL DESARROLLO DE LA ACTUACION

1.

Tras la firma del Convenio, la Sociedad Estatal procedera a la licitacién del
confrato de ejecucién de las obras, previéndose un plazo para las mismas
de doce (12) meses. Con esa previsién de plazos y Ia inversién maxima
estimada, se prevén las siguientes anualidades de inversion y aportaciones

del Consorcio:

Afio 2014 2015 Total
Inversion prevista 1.043.80547€  4.175.22190€  5.219.027,37 €
Aportacion del Consorcio 521.902,74 € 2.197.014,54 € 2.718.917,28 €
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2. Durante cada ejercicio la Comisién de seguimiento prevista en la clausula X
podrd proponer, previo acuerdo de ambas paries, sucesivas
reprogramaciones de la inversion que permitiran adaptar los compromisos
presupuestarios adquiridos al avance real en la ejecucion de las obras,
debiendo tramitarse, en ese caso, la oportuna adenda a este Convenio que
recoja la modificaciéon en los compromisos presupuestarios del Consorcio
que ello conileve.

3. Con el objeto de conseguir las mejores condiciones econdmicas, el
contrato que para la ejecucion de fas obras suscriba la Sociedad Estatal
podré ser conjunto para las obras objeto de este Convenio y para el resto
de las infraestructuras necesarias para el suministro eléctrico a la EDAR de
Lagares: linea subterranea de alta tension desde ia posicion de salida de la
Sociedad Estatal hasta la EDAR de Lagares y subestacion eléctrica EDAR
de Lagares. En este caso, debera quedar perfectamente detallada e
individualizada en el proyecto, ia parte correspondiente a las obras objeto
del presente Convenio.

Asimismo, podran ser conjuntos los contratos relativos a la redaccion de
proyectos, asistencias técnicas a ia direccion facultativa de las obras,
coordinacién de seguridad y salud, etc. En este caso, para la determinacion
de la parte que correspondera abonar al Consorcio se estara a lo dispuesto
en la Clausula VI.2.3.

VI. FINANCIACION Y FORMA DE PAGO

VI.1 Financiacién

1. De acuerdo con los compromisos adoptados, el coste total derivado de la
ejecucion de las obras objeto de este Convenio y su posterior puesta en
funcionamiento sera financiado de acuerdo con el siguiente esquema:

a) El coste derivado del equipamiento de ias posiciones de salida y
protecciones de las lineas que daran servicio al Consorcio y a la
EDAR de Lagares, capitulos 2.1 y 2.2 del presupuesto reflejado en el
namero 1 de la clausuia |l de este Convenio, integramente por cada
una de las partes a la que cada posicion dé servicio.

b) Los costes internos y los gastos generales imputables a la obra a los
que se refieren las letras h) e i) del nimero 1 de la cldusula 1V de
este Convenio, integramente por cada una de las partes firmantes
gue incurra en los mismos.
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¢) El resto de costes que formen parte del coste de inversién definido
en la clausula IV de este Convenio, ejecucion de las obras comunes
de extension de la red de distribucion, obra de refuerzo de la red a
gjecutar por la compaiiia distribuidora, coste derivado de obtencién
de terrenos e indemnizaciones por bienes y derechos afectados,
coste de redaccion de estudio y proyectos, coste de asistencias
tecnicas a la direccién facultativa de las obras, efc., en funcion de la
potencia asighada a cada de las entidades firmantes, 15 MVA éen
ambos casos, y, por tanto, al 50%.

2. De acuerdo con los criterios expresados, en la tabla adjunta se recoge el
repartc de la inversién prevista entre cada una de ambas entidades
firmantes, considerando que los costes internos y gastos generales de
cada una de ellas resulten idénticos.

Capitulo Sociedad Estatal Consorcio Total

QObras comunes a ambas entidades 1910467 22€  1.910467,22€ 3.82093444¢€
Posicion de salida de la

Sociedad Estatal 29962196 € 29962196 €
Posiciones de salida del

Consorcio Zona Franca de Vigo 518429,15€  51842915¢€
Obras de refuerzo 15492549 € 154.92549€  309.85097 €
Terrenos y bienes y derechos afectados 22.745,81 € 22.745,8 € 45.491,63 €
Qtros costes 112.34961 € 112.34961€ 22469922 €
Inversién total 2500.110,09€ 2718.917,286€ 5.219.027,37€
Porcentajes de reparto 47,90% 52,10% 100,00%

3. La parte correspondiente a la Sociedad Estatal sera financiada con los
fondos asignados para la actuacion “Saneamiento de Vigo”, que conforme
a lo dispuesto en la clausula lil del Convenio suscrito por la Xunta de
Galicia, el Organismo Auténomo Augas de Galicia y el Concello de Vigo
on Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.2, como usuarios de la actuacion
*Saneamiento de Vigo”, con fecha de 2 de agosto de 2010, se financia de
acuerdo con el siguientes esquema:

«— Por acuaNorte con los limites méaximos de 112.000.000 euros o el 65%
del coste elegible, la menor de las dos cantidades, mediante
subvenciones de los Fondos Europeos (P.O. Cohesion-FEDER 2007-
2013} [...]

— Por el Concello de Vigo como anticipos y pago final por la
infraestructura hidraulica. Las aportaciones del Concello de Vigo se
corresponderan con los siguientes conceptos de inversion:

2 Actualmente, Aguas de las Cuencas de Espafia, S.A.
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Concepto Importe s L
de Inversion Estimado Tramitacién/Contratacion
Terrenos de titularidad
municipal ccupados por Seran puestos a disposicidn de
la EDAR actual y 3.381.000,00 acuaNorte antes del inicio de las
necesarios para la obras

ejecucion de la actuacion

Se tramitaran los correspondientes
expedientes expropiatorios antes de

;\I :2:2 sht:;r:?e%stégfﬁ ©s jnicio dg [ag obras e inf:]!.zirén las

necesarios para Ia 10.274.000,00 mdemr}lzamones, put‘;],lcrda.d dfa N

ejecucion de las obras actuacnones,‘confeccpn y liguidacién
de los expedientes, asi como, los

impuestos indirectos y tasas.

Total 13.656.000,00

— El resto de la inversion por la Xunta de Galicia como subvenciones a
través del Organismo Auténomo Augas de Galicia [...]».

4. Los posibles excesos de medicién o las variaciones de presupuesto que

resulten de modificaciones o alteraciones de las obras inicialmente
proyectadas se imputaran a cada entidad de acuerdo con la parte de la
obra a la que afecten, conforme a los criterios recogidos en la clausula VI.1

de este Convenio.

Para la determinacion de las cantidades a financiar de acuerdo con el
esquema anterior, la Sociedad Estatal se compromete a llevar una
contabilidad de costes especifica de la actuacién objeto del presente
Convenio que permita identificar las inversiones y gastos relacionados con
la misma, la cual serd auditada por una firma independiente.

V1.2 Forma de pago

La Sociedad Estatal remitira mensualmente al Consorcio las certificaciones
correspondientes a fas obras objeto dei presente Convenio, para que esta
entidad pueda proceder a su estudio y revision.

Para el abono de las aportaciones correspondientes al Consorcio, la
Sociedad Estatal remitira, con periodicidad trimestral y al final de cada
trimestre, una factura correspondiente a las certificaciones emitidas en los
tres meses anteriores y previamente remitidas al Consorcio de acuerdo con
lo establecido en el parrafo anterior.

Dichas facturas tendran en todo caso caracter de abono a cuenta, sujetas,
en primera instancia, a la reguiarizacion que resulte de la emision de la
certificacién final a la recepcién de las obras y, posteriormente, a la
segunda regularizacién a que pueda dar lugar la liquidacién de las obras
transcurrido el periodo de garantia que contractualmente se establezca.
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2. En lo relativo a la ejecucion de las obras, el importe de dichas facturas se

calculara a partir de las relaciones valoradas incorporadas a las
certificaciones, aplicando a cada uno de los capitulos considerados la
reduccion de precios que resulte del procedimiento de licitacién y los
porcentajes de participacion fijados en la cldusula Vi.1.

A esos efectos, las certificaciones relativas a los contratos de ejecucion de
las obras que emita la Sociedad Estatal incorporaran una relacién valorada
organizada en capftulos que permitan identificar inequivocamente el
importe de las obras correspondientes a las posiciones de salida del
Consorcio, a la posicion de salida de la Sociedad Estatai, al resto de obras
de extension de la red de distribucién y a cualquier ofra obra que, no
formando parte del objeto de este Convenio, se haya incorporado al mismo
Contrato: lineas de acometida desde la posicién de salida hasta la EDAR

de Lagares.

Cuando se trate de contratos de asistencia técnica a la redaccion de
proyectos constructivos o a la direccion facultativa de las obras u otros
similares, si el alcance fuera superior al objeto de este Convenio, la
aportacién del Consorcio se calculara aplicando, al importe resuitante, el
porcentaje que en el proyecto constructivo corresponda a las obras objeto
de este Convenio.

Las facturas emitidas, en el caso de ser conformes, seran abonadas por el
Consorcio en el plazo de treinta (30) dias desde [a fecha de emision.

V1.3 Garantfa de pago de las aportaciones

1.

En la clausula V de este Convenio se incluye una previsidon anuaiizada de
las aportaciones del Consorcio, con el fin de que por parte de esta entidad
aprueben los compromisos presupuestarios correspondientes.

Como garantia de pago de las aportaciones en el Anexo |l se aporta el
compromiso presupuestario plurianual aprobado por el Comité Ejecutivo del

Consorcio.

V1.4 Interés de demora

1.

Los importes vencidos devengaran el interés de demora que los articulos
26 y 58.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribufaria preven
para las deudas de naturaleza tributaria y cuya determinacion se realiza
anualmente en relacidbn con la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales dsl Estado, desde la fecha del incumplimiento hasta la fecha del
efectivo abono de las cantidades adeudadas.
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VIl. EXPLOTACION DE LAS OBRAS

1.

Conforme a lo previsto en el articulo 9 del Real Decreto 222/2008, de 15 de
febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de
distribucion de energia eléctrica, dado el caracter de “insfalaciones de
nueva extension de red” de las infraestruciuras objeto de esie Convenio, la
explotacién de las mismas, correspondera a Union Fenosa Distribucion,
S.A., en su calidad de empresa distribuidora de la zona.

A los efectos de lo previsto en el nimero anterior, la Sociedad Estatal
tramitara, ante la Administracién competente, la solicitud de autorizacion de
transmisién de la instalacién a que se refiere el articulo 9 del ya citado Real
Decreto 222/2008, de 15 de febrero.

Complementariamente, el Consorcio y la Sociedad Estatal podran suscribir
con la empresa distribuidora un convenio de resarcimiento frente a terceros
para el caso de que las “instalaciones de nueva extension de red’ fueran
utilizadas en el futuro para nuevos suministros. Dicho Convenio recogera el
porcentaje de participacién en el resarcimiento de cada una de las partes
firmantes, que sera idéntico al porcentaje de financiacion de cada una de la
partes en la ejecucion de las obras.

No obstante lo anterior, la Sociedad Estatal se responsabilizara de la
operacion y conservacion de las instalaciones, desde la recepcién de las
obras a la fecha de trasmision de las mismas a la distribuidora si, en su
caso, dichos hitos no fueran simultaneos en el tiempo.

En ese supuesto, el Consorcio y la Sociedad Estatal se comprometen a
asumir conjuntamente los gastos que puedan derivarse del periodo de
explotacién transitoria, en los mismos porcentajes que resulten de la
inversion total financiada por cada una de las partes. Para ello, la Sociedad
Estatal repercutira al Consorcio las tarifas de explotacién que resulten con
arreglo a la clausula VIl siguiente.

Vill. TARIFAS DE EXPLOTACION
VIil.1 Componentes de las tarifas de explotacién

1.

Se considerara tarifa de explotacion el importe de los costes de operacion,
mantenimiento y conservacion de las instalaciones objeto de este Convenio
desde la fecha recepcién de las obras a la fecha de trasmisioén de las
mismas a la empresa distribuidora de la zona.

La tarifa de explotacién sera comprensiva de los gastos de funcionamiento,
explotacion y conservacion de la infraestructura, ademas de cualquier otro
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relacionado con los anteriores, canones, impuestos, indemnizaciones,
seguros, etc., en los que incurran la Sociedad Estatal ¢ el Consorcio.

Viil.2 Determinacién, devengo y pago de las farifas de explotacién

1. Dado el corto periodo de explotacion esperable, o la posible inexistencia
del mismo si la recepcion de las obras fuera simultanea a su entrega a la
compafiia distribuidora, la determinacién de las tarifas de explotacion se
realizara a la finalizacién del mismo, incorporando todos los costes en que
la Sociedad Estatal o el Consorcio hayan incurrido para la explotacion de
fas infraestructuras.

2. Tras el informe favorable de la Comision de Seguimiento, previo acuerdo
de ambas partes, la Sociedad Estatal facturara al Consorcio el importe total
de las tarifas de explotacién descontados los gastos en que pueda haber
incurrido el Consorcio.

3. Los importes vencidos devengaran intereses de demora con arreglo a lo ya
previsto para el caso de las aportaciones en la clausula V1.4 de este

Convenio.

IX. DERECHO A LA INFORMACION

1. Todas las partes firmantes de este Convenio tendran derecho a ser
informadas, a través de los representantes que designen, sobre el
desarrollo de la actuacion objeto del mismo, en todas aquellas materias no
sometidas a su informe previo, y a ser oidas en relacidén con las incidencias
fundamentales que afecten al mismo.

2. El ejercicio de las obligaciones y compromisos que de acuerdo con la
clausuia I corresponden a cada una de las enfidades firmantes de este
Convenio se realizara sin perjuicio de informar de las distintas iniciativas
administrativas y de las circunstancias y decisiones que deban adoptarse
en la construccion y explotacion de la infraestructura hidraulica, utilizando,
para ello, fa Comisién de Seguimiento que se regula en la clausuta X.

X. COMISION DE SEGUIMIENTO

1. Se crea una Comisién de Seguimiento del Convenio cuya funcién es
estudiar y acordar, conjuntamente por las entidades firmantes del mismo,
todos aquellos asuntos de interés relacionados con la ejecucion de las
obras objeto de este Convenio.
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2. La mencionada Comision de Seguimiento estard integrada por cuatro

miembros que seran designados de la siguiente manera:

— Dos a propuesta del Consorcio.
— Dos a propuesta de la Sociedad Estatal.

Actuara como Presidente, un representante de la Sociedad Estatal y como
Secretario, con voz pero sin voto, la persona que al efecto designe el
Presidente de la Comisidn, que podra ser o no miembro de la Comision.
Dichos miembros podran asistir a las reuniones de ia misma, acompafiados
del personal técnico que consideren oportuno.

Ademas, podran participar, con voz pero sin voto, un representante
designado por la Entidad plblica empresarial Augas de Galicia y ofro
designado por el Concello de Vigo.

La Comisidon de Seguimiento se reunira con periodicidad minima semestral,
levantandose el acta correspondiente con los acuerdos adoptados.

La documentacién de caracter técnico relevante en el disefio de la
actuacion y que sirva de soporte a los asuntos del orden del dia de las
reuniones de la Comisién de Seguimiento deberd ser remitida a los
miembros de fa misma con una antelacién minima de tres dias, salvo en
€asos excepcionales.

Cuando se considere oportuno por los representantes de ambas entidades,
la Comisién de Seguimiento podra requerir Ia asistencia técnica necesaria
para la evaluacidn y andlisis de las distintas cuestiones sobre las que
deban adoptarse acuerdos.

XI. MODIFICACION, VIGENCIA Y RESOLUCION

XL.1 Modificacion

1.

En virtud de lo acordado en las clausulas de este Convenio, se debera
suscribir una adenda ai mismo, con la conformidad de todas las partes y
previo informe favorable de la Comisién de Seguimiento, ante cualquier
circunstancia que pueda suponer incurrir en un coste de inversion superior
al presupuesto maximo establecido en la clausula Il o una alteracion de la
programacion prevista en la clausula V.1 que suponga variacion en los
compromisos presupuestarios anuales asumidos por el Consorcio.

X1.2 Vigencia

1.

El presente Convenio entrara en vigor el dia siguiente a su firma y se
mantendra vigente respecto de los derechos y obligaciones del Consorcio y
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de la Sociedad Estatal hasta la entrega de la infraestructura construida a ia
empresa distribuidora, conforme a lo previsto en el articulo 9 del Real
Decrefo 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen
retributivo de la actividad de distribucion de energia eléctrica. Asimismo, se
mantendré en vigor hasta el pago por el Consorcio de todas las cantidades
adeudadas a la Sociedad Estatal en virtud de las clausulas VI y VIl de este

Convenio.

X1.3 Resolucién

1.

El presente Convenio podra resolverse por alguna de las siguientes
causas: ‘

a) Por la extincion del Convenio de Gestion Directa de la Sociedad
Estatal respecto de esta actuacién, en cuyo caso se procedera a la
liqguidacién de las actuaciones en curso, previa valoracion de los
costes en que haya incurrido cada una de ambas entidades.

a) Por el incumplimiento grave de su contenido o de las obligaciones de
las partes, sin perjuicic de la exigibiidad de los dafos y
responsabilidades imputables al causante.

b) Por mutuo acuerdo de ambas partes.

¢} Por la inviabilidad financiera de la actuaciéon como consecuencia de
retrasos en la adjudicacion de las obras o falta de aportacion de
compromisos presupuestarios suficientes para la ejecucién de la
actuacion. En su caso, este supuesto deberd ser instado por
cualquiera de las partes antes de la adjudicacion del contrato de
ejeclicion de las obras, al objeto de evitar posibles indemnizaciones al
contratista. Para ello, el pliego o pliegos de condiciones incluiran las
condiciones que permitan dar cumplimiento a la anterior posibilidad
sin que se tenga que indemnizar a los licitadores o al adjudicatario
inicialmente propuesto.

XI. JURISDICCION

1.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Convenio o
relativo al mismo, a su interpretacion o ejecucion, su incumplimiento,
resolucidn o nulidad, se resolverd por la jurisdiccién contencioso-
administrativa.
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Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen firman
tres ejemplares del presente documento, en el lugar y fecha al comienzo indicados,
quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas y el tercero, a disposicién de la
Sociedad Estatal, para cumplir con sus obligaciones societarias.

Por la Sociedad Estatal Aguas de las Por el Consorcio de fa
Cuencas de Espafia, S.A. Zona Franca de Vigo
El Presidente La Delegada Especiat del Gobierno

D. Federic mos de Armas
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DON SANTIAGO LOPEZ-GUERRA ROMAN, SECRETARIO GENERAL
DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO, organismo publico
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas,
creado por Decreto do 20 de junio de 1947, con CIF V36611580,

' CERTIFICA:

Que el Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en
su sesién de 28 de mayo de 2014, ACORDO la suscripcién del
convenio con la Sociedad Publica Estatal de Aguas de las Cuencas de
Espafia (ACUAES) y autorizar a la Sra. Delegada para en nombre de

fa Entidad proceda a su formalizacion.

Y para que conste y a peticién del Interesado, expido la presente
certificacion en Vigo, a veintiocho de julio de dos mil catorce.

Area Portuaria de Bouzas, 36208 Vigo, Espafia - - telf +34 986 269700 - - fax +34 386 263730

www.zonafrancavieo.com - - sfu@rnnafrancaviea.com
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Anexo Il. Compromisos de gasto
del Consorcio Zona Franca de Vigo
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José Matfa Penelas Figueira, Director del Departamento Financiero del Consorcio de la
Zona Franca de Vigo, organismo publico dependiente del Ministerio de Hacienda
creado por Decreto de 20 de junio de 1947, con CIF V 36.611.580.

CERTIFICA:

Que los presupuestos del ejercicio 2014 de este Consorcio, aprobados por el Pleno
del mismo con fecha 31 de julio de 2013 contemplan, entre otros, 6.590.000 eurcs a
destinar en 2014 a actuaciones de eficiencia energética, de los que 4.000.000 de
euros cotresponden a actuaciones relacionadas con la implantacién de suministro
eléctrico en alta tension en el Poligono de Balaidos y 2.590.000 euros corresponden
a la compra para su venta posterior de fuentes de iluminacién a instalar en el citado
poligono. Asimismo, para el ejercicio 2015 los presupuestos contemplan 3.000.000
de euros correspondientes a actuaciones de eficiencia energética,

Lo que hago constar a solicitud del Departamento de Secretarfa General y con €l visto
bueno dJe la Delegada Especial del Estado en Vigo a 28 de mayo de 2014,

José Marfa Penelas Figpeira V.eBe
Director Financiero

Delegada
del Estado

Consorcio de
Franca de Vigo

Area Portuaria de Bouzas, 36208 Vigo, Espaiia - - telf +34 986 269700 - - fax +34 986 269730

www.zonafrancavigo.com -~ - ziv@zonafrancavigo.com




ZEV

CONSOWCIQZONA
TFRANCA DR VIGQ

No obstante, no se podran formalizar fas correspondientes escrituras de compraventa
en tanto estos propietarios no subsanen los contratiempos registrales y catastrales que
se han advertido en las revisiones de las documentaciones aportadas.

Con estos antecedentes, el Comité Ejecutive acuerda autovizar la adquisicidn de los
cuatro inmuebles en los términos expuestos, concediéndose un plazo de tres meses para
que los distintos propietarios subsanen las diferencias documentales y formalicen

efectivamente la transmision.

4, POLIGONOQ DE BALAIROS
4.1 Convenio con ACUAES para elevacién de suministro a la factorfa de Balaidos

Se informa a los Srs. Vocales del contenido del citado documento, cuyo objeto es la
elecucién y financiacion conjunta de las obras definidas en el Proyecto de /a
subestacioén eléctrica del Polfgono Industrial de Balafdos, que se encuentra en fase de
redaccion y seran ejecutadas por Acuaes. El texto cuenta con el informe favorable de

los Servicios Juridicos del Estado.

Dichas obras consistiran en una extension de la red de distribucién de energia eléctrica
de Vigo que petmita satisfacer las necesidades conjuntas de Acuaes y del Consorcio,
proporcionando a ambas entidades sendos puntos de acceso a la red con tensién de
132 kV y una potencia unitaria de 15 MVA,

| Descripcién de las obras

Las obras cuya financiacién es objeto de este Convenio integran los capitulos
siguientes:

a) Refuerzo de la red de distribucion:

al) Apertura de la linea de alta tension (132 kV) Atios-Balafdos en [a proximidad de
Ja subestacién eléctrica de Balafdos (SE Balafdos), incluyendo la construccién del
apoyo para el entronque de las entradas y salidas y el paso de aérea a subterranea, en

dobie circuito.

a2) Canalizacion subterranea para doble circuito, desde el apoyo de entronque al
cruce con la Avenida Alcalde Portanet, sin incluir el tendido de los conductores.

3125
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4, En cualquier caso, el importe final de la inversidn dependera de los costes reales en
que se incurra, que deberan ser certificados por una firma de auditoria independiente al

clerre de la inversion.

fil. Compromisos y obligaciones de las partes firmantes, Compromisos y
obligaciones generales

De acuerdo con los compromisos adoptados, al objeto de garantizar la elegibilidad de
la inversion realizada por la Sociedad Estatal, correspondera a esta entidad tanto la
tramitacion del proyecto constructivo como la licitacién y posterior ejecucién de las

obras.

No obstante, el ejercicio de esas facultades se realizara sin perjuicio de la participacién
del Consorcio a través de la Comisién de Ssguimiento cuya composicién se define en
la cidusula X del presente Convenio.

IV. Financiacién y forma de pago

Financiacién

De acuerdo con los compromisos adoptados, el coste total derivado de la ejecucion de
las obras objeto de este Convenio y su posterior puesta en funcionamiento sera
financiado de acuerdo con el siguiente esquema:

a} El coste derivado del equipamiento de las posiciones de sallda y protecciones de las
lfneas que daran servicio al Consorcio y a la EDAR de Lagares, integramente por cada

una de las partes a la que cada posicién dé servicio.
b) Los costes infernos y los gastos generales imputables a la obra, integramente por

cada una de las partes firmantes que incurra en 10s mismos.
¢) Elresto de costes que formen parte del coste de inversion al 50%.

Forma de pago

Para el abono de las aportaciones correspondientes al Consorcio, la Sociedad Estatal
remitiré, con periodicidad trimestral, una factura correspondiente a las certificaciones

amitidas en los tres meses anteriores,

Tras analizar el contenido del documento y el informe que presenta el Sv. Abogado del
Estado, el Comité Ejecutivo acuerda la suscripcion del convenio con la Sociedad
Publica Estatal de Aguas de las Cuencas de Espafia (ACUAES) y autorizar a la Sra,
Delegada para en nombre de la Entidad proceda a su formalizacién,

4.2 SUM/14/004 Suministro de fuentes de fuz de tecnologia led para iluminacién de

instalaciones en la empresa PCAE ubicada en el Poligono industrial de Baialdos
en Vigo

Se presenta a los Srs. Vocales la propuesta que formula la Mesa de Contratacion en
relacién con la adjudicacién del contrato cuyo contenido figura en &l encabezamiento.
El Organo de Contratacion, hace suya la propuesta de la Mesa, de fecha 23 de mayo

de 2014 y adopta los siguientes acuerdos:
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Anexo lll. Oferta técnico econdmica de Union Fenosa
Distribucidn, S.A., para la ejecucion de las obras de
refuerzo de la red de distribucion
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(%
UNION FENOSA  distribucién

ACUAES
COLON, 36-2
36201 VIGO [PONTEVENRA)

25/03/2014
Expediente n®; 248112080015
Emplazamiento: Muifios-Comesafia, 79, VIGO, PONTEVEDRA (36213]
Potencia: 15000 kW

Muy Sr./Sra. Nuestro/a,

Como continuacién a la valoracion técnico-econémica de fecha 30 de enero de 2014 remitida en relacién con
el expediente de referencia, y atendiendo a sus requerimientos acerca del presupuesto de ingenierfa y

tramitaciones, le indicamos que:

En los 31.142,27 euros mas L.V.A. correspondientes al apartado 1.1 del presupuesto de refuerzo,
“Proyectos, tramites y permisos. Direccidn de obra de la LAT' no figura incluide coste alguno de

provecto oficial.

El desglose de los costes de tramitaciones que figuran incluidos en las partidas 1.1 y 2.1 del
presupuesto de extension es el siguiente:

o Tramitaciones subestacion 132 kV - GIS simple harra: 41.32554 euros més LV.A,

» Tramitaciones linea doble circuito 132 kV subterrdnes: 51.137,72 euros més |.V.A.

Por todo ello, si desean que UNION FENOSA distribucidn, S.A. tramite conjuntamente todas las
instalaciones ante la Delegacidn Territoriat de Economia e Industria, el importe del presupuesto de refuerzg
a liguidar por parte de ACUAES asciende a un total de 402.314,03 euros mas LV.A. Este importe resulta de
sumar los costes de tramitaciones anteriormente desglosados con el presupuesto de refuerzo de fecha 30

de enero de 2014 {309.850,97 eures méas LV.A..

Para aclarer y concretar cualquier posible duda con respecto a ta informacidn contenida en la presente
puede dirigirse, indicando el ndmero de expediente, a:

UNION FENOSA distribucion
Unidad de Provisién de Servicio
Atn. Manuel Lépez Ferreiro
Teléfono - 986827148

E-mait - malopezffdgasnatural.com

UNION FE dIStI‘EbUCI A,
%\E_fdn Poﬁ\//

UNION FENOSA DISTRIBUCION
Avenida SAN LUIS 77
28033 Madrid (Espafia)
Tel.: +34 91 567 60 00
www.unionfenosadistribucion.com




UNION FENOSA

ACUANORTE
COLON, 0036 2
36201 VIGO { PONTEVEDRA )

30/01/2014

Expediente n®: 248112080015 _
Emplazamienio: MUINOS-COMESANA, 79 PONTEVEDRA VIGO [36213)

Potencia: 15000 kW

Muy Sr./Sra. Nuestro/a,

En relacién con la provision de servicio del expediente de referencia y segln lo establecido en el
articulo 9 del Real Decreto 222/2008 le adjuntarmos de manera separada el pliego de
condiciones técnicas y asi come el presupuesto economico con el siguiente desglose:

- Pliego de condiciones técnicas tanto de refuerzo como de nueva extension de red

{segln los trabajos a realizar)
- Presupuesto detallado seguin el desglose recogido en et pliege de condiciones

técnicas.

La conexién de la potencia solicitada 15000 kW debe realizarse PE en nueva subestacién GKN
INDUGASA 132 kV con posicién para cliente. Esta nueva subestacién [GKN] tiene punto de
conexidn en el circuilo Atios -Balaidos 132 kV con conductor minime LA45S o AL1200 sin
disminuir la capacidad del circuite actual. Subestacion nueva 2L + 1 pos GKN y 1 pos Lagares.
Si GKN no hiciese la subestacién 132 kV, el punto de entronque para Edar Lagares es E/S en el
circuito Atios - Balaidos 132 kV con conductor minimo LA4B5 o ALT200 sin disminuir la
capacidad del circuito actual. Subestacion nueva 2L + 1 pos Lagares. .

Fl plazo de validez de las condiciones establecidas (punto de conexidn, pliego de condiciones
técnicas, presupuesto] es de tres meses desde la fecha de emision de la presente.

Aprovechamos la ocasidn para transmitirle las siguientes consideraciones:

1. Los trabajos de refuerzo, adecuacion de instalaciones de la red de distribucidn
existente en servicio, conforme a la normativa en vigor, seran realizados por Union
Fenosa Distribucién al ser ésta la propietaria de las redes y por razones de seguridad,
fiabilidad y calidad del suministro. E| presupuesto correspondiente detallara los
conceplos que deben ser abonadas por el tercero.

2. Los trabajos de nueva extensién de red, conforme a la normativa en vigor, deben ser
gjecutados a su costa designando para ello una empresa instaladora legatmente
autorizada o la empresa distribuidora.

2.1 Como promotor de la obra deberd cumplir con lo dispuesto tanto en ta Ley
de Prevencidn de Riesgos Laborales como en el RD 1627/1997 de Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, en especial en lo
referente a [a designacion de  la Direccidn Facultativa y al nombramiento del

Coordinador de Seguridad de la misma.
2.2 En aplicacién del articulo 9 del RD222/2008, en caso de estar obligado a

ceder sus instalaciones a Union Fenosa Distribucion, les remitimos a las
especificaciones de Unién Fenosa Distribucion aprobadas por el Ministerio y
que puede consultar tanto en ta web del Ministeric como en la Oficina Técnica
Virtuat de Unidn Fenosa Distribucion

http://otv.unionfenosa.es/otv/portal/QTVPublica.

UNIOH FENGSA DISTRIBUCIAN, 5.A. insents =n ol Registro
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Las instalaciones de exltension dehen ser cedidas libres de cargas vy
gravamenes a Union Fenosa Distribucion quien asumira su mantenimiento y
operacion. De forma previa a la puesta en servicio se solicitara la firma de los
correspondientes documentos de cesion.

En caso de estar obligados a ceder sus instalaciones a Unidn Fenosa
Distribucién deberan hacer entrega de la documentacion y resultados de tos

ensayos legalmente exigibles.

3. Los trabajos de conexidn s nuestras instalaciones serdn ejecutadas por Union Fenosa
Distribucion sin cargo para el solicitante,

Si decide realizar a su costa con un instalador (egaimente autorizado la totalidad o parte de los
trabajos de nueva extensiton de red deberd informarlo a Unién Fenosa Distribucidn.

Si por el contrario decide que Unidn Fenosa Distribucion realice la obra de nueva extension de
red, el presupuesto total [refuerzo + extension} asciende a la cantidad de 5632679.08 euros [IVA
incluido], gue abonaré de acuerdo a las siguientes condiciones;

1. Esta cantidad no incluye los derechos gue el usuaric final deba abonar en el
momento de la contratacidn.

2. La ejecucidn de la obra esté supeditada a:

2.1. la obtencién de los permisos necesarios. Todos aquellos permisos no
correspondientes a orgamismos publicos deberdn ser obtenidos por parte del
solicitante.

2.2. lainstalacion de la caja general de proteccion en suministros en baja tension
o del centro de seccionamiento en suministros en alta tension.

3. Puede hacer efeclivo este importe mediante transierencia o ingreso en LA CAIXA,
nimero de cuenta 2100-8740-51-0200167144, cuyo cédigo IBAN es ES12-2100-
8740-5102-0016-7144, indicando necesariamente, como concepto el nimerc de
expediente arriba indicado.

Una vez efectuada la transferencia, la factura se emitird a nombre de ACUANORTE . En caso
gue los datos del tercero que realice la transferencia sean distintos, rogamos lo notifique a
nuestre Centro de Servicio al Cliente, teléfono 901406070,

Le recordamos que la contratacion del suministro de energia eléctrica debe formalizarse con la
empresa comercializadora de su eleccion [Ley 17/2007, que modifica la Ley del Sector Eléctrico
y RD 4B85/2009!. En la pAgina web de la Comisidon Nacional de Energla (CNE] puede encontrar un
listado actualizado de dichas empresas comercializadoras de energia:
{http:/fwww.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=458& &&keyword=&auditoria=F}

Para el envio de la documentacién solicitada, asi como para aclarar y concretar cualquier
posible duda con respecto a la informacion contenida en la presente puede dirigirse, indicando

siempre el nimero de expediente, a:

Unidn Fenosa Distribucién

Unidad de Provisidn de Servicio
Atn. Manuel Lopez Ferreiro
Teléfono - 986827148

E-mail - malopezfdgasnatural.com

Atentamente,




Solicitante ACUANORTE,
Direccidn postal: ¢/Colon 36 22 - 36201 Vigo

Fecha 30/01/2014

Expediente numero: 248112080015
Emplazamiento: MUINOS-COMESANA, 36213 VIGO PONTEVEDRA

Potencia: 15.000 kW

Pliego de Condiciones Técnicas ALTA TENSIGN - REFUERZO

En relacién con la PROVISION DE SERVICIO que se indica, y de acuerdo con ta sotucién eléctrica
aprobada, es necesario realizar un refuerzo de la red propiedad de UNION FENOSA
DISTRIBUCION que, en este caso, requiere la realizacion de los siguientes trabajos, de acuerdo
con el detalle del presupuesto correspondiente.

1. PROYECTOS, TRAMITES Y PERMISOS, RECEPCION DE OBRA DE LA LAT
Realizacién de estudio geotécnico, proyecto oficial y demas documentacién necesaria.
Resolucién de todos los trémites y permisos necesarios.

Direccion y/o vigilancia técnica de la obra.

2. OBRA CIVIL DE LINEAS
Excavaciones para cimentaciones de tos apoyos, hormigonado de tas mismas.

Canalizaciones, zanjas, arquetas de puesta a tierra, etc,,

3. MATERIAL Y MONTAJE DE LINEA DEAT.

Suministro y montaje de apoyos y antiescalos.

Suministro, tendido y retensado de conductores desnudos y cables de tierra.
Suministro y montaje de cadenas de aistamiento, herrajes, amortiguadores, varillas de

reparacion y demas accesorios.

4. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LINEA. ENSAYOS Y VIGILANCIA

Coordinacién de seguridad y salud. Suministro de los servicios de vigilancia de seguridad durante
la ejecucion de obra. Direccidn y/o vigilancia técnica de ta obra. Pruebas funcionales de
recepcidn de la instalacién para la puesta en servicio,

NOTAS:

1. Los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones de la red de
distribucién existente en servicio seran realizados por el Distribuidor al ser éste es el propietario
de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, conforme indican:

1a. el apartado 3 del articulo 9 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se
establece et régimen retributivo de la actividad de distribucion de energia eléctrica,

1b. la disposicién adicional decimotercera del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministroy
procedimientos de autorizacion de instataciones de energia eléctrica.

2. Los trabajos se llevaran a cabo conforme a las especificaciones particulares de UNION

FENOSA D!S'TRiBUCiéN, que podra consultar en la Oficina Técnica Virtual de UNION FENOSA
DISTRIBUCION http://otv.unionfenosa.esfotv/portal/0TVPublica.
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3. La ejecucidn de estos trabajos debera respetar la legistacion vigente en materia de prevencion
de riesgos laborales.

4. Durante el disefo y la ejecucion de la obra, las disposiciones de aseguramiento de la calidad
deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN [50 9¢01.

5. Todos los materiales empleados en la obra serén de primera catidad y cumpliran los requisitos
que se exigen en los proyectos tipe de UNION FENOSA DISTRIBUCION.

6. La puesta en explotacion de estas instalaciones estard sujeta a la obtencidn previa de las
autorizaciones administrativas preceptivas de acuerdo a la tegislacion vigente.
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Solicitante ACUANORTE,
Direccién postal: ¢/Coldn 36 22 - 36201 Vigo

Fecha 30/01/2014

Expediente nitmero: 248112080015
Emptazamiento: MUINOS-COMESANA, 36213 VIGO PONTEVEDRA

Potencia: 15.000 kW

Pliego de Condiciones Técnicas ALTA TENSION ~ EXTENSION

En relacién con la PROVISION DE SERVICIO que se indica, y de acuerdo con la soltucién eléctrica
aprobada, es necesario realizar una extensién de la red propiedad de UNION FENOSA
DISTRIBUCION que, en este caso, requiere la realizacion de los siguientes trabajos, de acuerdo

con el detalle del presupuesto correspondiente.

1.- PRESUPUESTO SUBESTACICN 132KV - GIS SIMPLE BARRA {21 + 11 Cliante + M}

1.1. PROYECTQS, TRAMITACIONES, RECEPCION TECNICA Y DIRECCION TECNICA

Ingenieria [Elaboracién del proyecto cficial y de los proyectos constructivos]

Pruebas de recepcién de {a instalacién. Carga de ajustes y pruebas en equipos de proteccion y de
tetecontrol. Pruebas funcionales globales en BT de toda la instalacion. Servicios de Inspeccion de

actuaciones AT
Tramitaciones (Visados y tasas de colegios y administraciones). Servicios de Direccion Técnica.

1.2. 0BRA CIVIL SUBESTACION
Ejecucion de obra civit de acuerdo con planos, pliego de condiciones y mediciones det proyecto

constructivo. Incluye ejecucién de canalizaciones, red de tierras, demoliciones que sean
necesarias, etc, Edificio para pargue blindado 132 kV y S5.AA.

1.3. PARQUE 132kV
Suminisiro y montaje de aparamenta y equipos, incluyendo protecciones, mando y control. Con

realizacion de ensayos en fabrica y campo, transporte y descarga. En concreto suministro y
montaje de las siguientes celdas blindadas SFé de simple barra: dos {2} posiciones de linea, una
(1) posicién de LINEA de Cliente y una {1} posicién medida de barras, con sus protecciones,
rnando, control y comunicaciones. Incluidos tres {3) juegos de terminales macho para las

posiciones.
Suministro y montaje de proteccion diferencial de barras 132kV.

1.4. MONTAJE SUBESTACION

Montaje electromecanico completo, de acuerdo con planos y especificacion del proyecto
constructivo, incluyendo cables de baja tensién, medios auxitiares, accesorios. Incluye asimismo
apoyo a los trabajos de montaje de los fabricantes de equipos, asi como los desmontajes
necesarios.

Suministro y montaje de: un {1) cuadro BT reparto simptle barra, una (1] bateria de 125 Vec, una
(1} bateria de 48 Vec, un [1) UCI-SOAL BUAL, un {1} armario de varios y un (1) armario de

documentacién.
Suministro, montaje y ensayos de los sistemas de comunicacién de la nueva subestacion.

Mano de Obra, incluyendo abrazaderas, material de puesta a tierra, bandejas, tubos, alumbrado,
cables BT y pequefo material.

1.5.- SEGURIDAD INDUSTRIAL DE SUBESTACION
Suminislro, montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema de proteccién activa contra el

fuego.
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1.6, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN SUBESTACION
Medios de PRL, elaboracion del Estudio de Seguridad y Satud, Coordinador de Seguridad en Obra.

2.- LAT DC 132kV SUBTERRANEA '
2.1, PROYECTOS, TRAMITES Y PERMISOS. DIRECCION DE OBRA DE LA LAT

Realizacion de los proyectos oficiales y constructivos.
Resolucidn de todos los tramites y permisos necesarios.
Direccién y/o vigitancia técnica de la obra.

2.2, OBRACIVIL DE LA LAT
Ejecucidn de obra civil de acuerdo con planos, pliego de condiciones y mediciones del proyecto,

canalizaciones, zanjas, camaras de empalme, arquelas de puesta a tierra, etc.,

2.3. MATERIAL Y MONTAJE LAT
Suministro y tendido de cable aislade.
Suministro y montaje de terminaciones para exterior, empalmes, autovalvulas, cajas de puestaa

tierra y demas accesorios.
Suministro y montaje de cable de fibra 6ptica, cajas de empalme.

2.4. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA LAT. ENSAYOS Y VIGILANCIA
Coordinacién de seguridad y salud. Suministro de los servicios de vigilancia de segquridad durante
ta ejecucion de obra. Ensayo de cubierta y descargas parciales de los cables,

NOTAS:

1. Los trabajos se llevaran a cabo conforme a las especificaciones particulares de UNION
FENOSA DISTRIBUCION, que podra consuttar en la Oficina Técnica Virtual de UNION FENOSA

DISTRIBUCION hitp://olv.unionfenosa.es/otv/portal/0TVPublica.

2. La ejecucion de estos trabajos debera respetar la legislacion vigente en materia de prevencién
de riesgos laborales.

3. Durante el disefio y la ejecucién de la obra, las disposiciones de aseguramiento de la calidad
deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN iSO $001.

4. Todos los materiales empleados en la obra seran de primera calidad y cumpliran los requisitos
que se exigen en los proyectos tipo de UNION FENOSA DISTRIBUCION,

5. Durante {a obra o una vez finalizada {a misma, UNION FENOSA DISTRIBUCION podra verificar
que los trabajes realizados estan de acuerdo con los correspondientes proyectos tipo de UNION
FENOSA DISTRIBUCION. Una vez finalizadas las instalaciones, el solicitante de la provision
deber3 solicitar la recepcidn de la instalacion. En (a recepcion de las instalaciones UNION
FENOSA DISTRIBUCION podra solicitar al ejecutor la realizacién de ensayos y mediciones que
garanticen la correcta ejecucion de las mismas.,

6. La puesta en explotacion de estas instalaciones estara sujeta a la oblencion previa de las
autarizaciones administrativas preceptivas de acuerdo a la legislacién vigente.
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NUEVA SE GKN 132/15 kV y LAT DC 132 KV GKN-BALAIDOS/ATIOS
P.5. 248112080015 - EDAR LAGARES
PRESUPUESTO REFUERZO

Ed. 7

Para atender esta PS que demanda 15MW de potencla sera necesario construlr una nueva subestacidn
en el Poligono Balaldos. Teniendo en cuenta la solucién se presupuesta al Cliente la construccion de una
nueva subeslacion 132 kV, simple barra, que se alimentaréd mediante un doble circuilo subterraneo que

abte la linea Balaidos — Alios 132 kV.
Se detallan a conlinuacién los trabajos de refuerzo de red.

1.- APOYO DE ENTRONQUE E/S LAT DC 132KV ~CANALIZACION DC APOYO ENTRONQUE HASTA

LA AVENIDA ALCALDE PORTANET

1.1.- Proyectos, trdmites y permisos. Direccion de obra de la LAY

- Ingenieria ( Elaboracién de estudio geotecnico, proyeclo oficial y de proyecto

construclivo)
- Tramitacionss (Visados y tasas de colegios y administraciones). Servicios de

Direccitn Técnica,

1.2.- Obra Civil LAT

- Excavacién y hormigonado de la cimentacion del apovo
- Ensayos de hormigén. Probetas de hormigén y Cono de Abrams en el nuevo apoyo
- Canalizacién DC desde apoyo PAS hasta Av. Alcalde Portanet

1.3.- Materiat y Montaje
- Suministro y montaje de apoyo metalico con armado especial paso aéreo-subterraneo

y antiescalo.

Retensado de conductores existentes.

Suministro y montaje de cadenas de aislamiento, puesta a tierra en anillo para apoyo
paso aéreo-subterraneo, herrajes, varillas de reparacion y demas accesorios del

framo aéreo

1.4.- Coordinacién de seguridad y salud en LAT. Ensayos y vigilancia
- Maedios de PRL, elaboracion del Estudio de Seguridad y Salud, Coordinador de

Seguridad en Obra,
Medidas a realizar de la puesta a tierra del apoyo

- Vigilancia

APDO. 1.- APOYO DE ENTRONQUE E/S LAT DC 132KV. CANALIZACION DC APOYOQ
ENTRONQUE HASTA LA AVENIDA AL.CALDE PORTANET (sin IVA)

PRESUPUESTO REFUERZO

APDO. 1.- Apoyo de entronqgue E/S de LAT DC 132Kv. Canalizaciéon DC Apoyo
entronque hasta la Avenida Alcalde Portanet

TOTAL (sin IVA)

NOTAS:

1. IVA no incluldo

31.142,27

188.326,85

86.665,58

3.716,27

309.850,97€

309.850,97€

309.850,97€
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2. Plazo de Enlrega:

Condicionado a la ejecucion descrita en el Presupuesio de extension

3. Plazo de validez de este presupuesto: 3 meses

4, Los retrasos en la realizacion de las obras que pueda haber por problemas de permisos,
licencias, {ramites administrativos u olros, no seran imputables a UNION FENOSA
DISTRIBUCION. No obstante, UNION FENOSA DISTRIBUCION se compromete a realizar todos
los esfuerzos necesarios para evitar retrasos {anto en la realizacién de las obras como en la

tramitacion administrativa y legal.

5. Enelcaso de la linea de alta tensién, la paralizacién o modificacion del proyecto por falta de
definicién urbanistica o de otro tipo (medicambiental, patrimonial, stc.) en alguno de los términos
municipales atravesados, no sera imputable a UNION FENQSA. Asimismo, la modificacion de
presupuesto debido a los cambios de fraza o tecnologia de linea {aérea o sublerrdnea)
originados por fa aparicién de planes urbanisticos (aprobados ¢ no} y que condicionen la
concesidn de permisos y licencias por parte de Ayuntamientas y Adminlstracion, seran a cargo

del solicitante.

6. El presupuesto de la [inea se ha hecho suponiendo una determinada traza y unas determinadas
longiludes de tramos aéreos o subterraneos. La no viabilidad de esta fraza o cualquier cambio
en la misma puede suponer variacion en los precios adjunios.

Vigo, 30 de enero de 2014
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NUEVA SE GKN 132/15 kV y LAT DC 132 KV GKN-BALAIDOS/ATIOS
P.5. 248112080015- EDAR LAGARES
PRESUPUESTO EXTENSION

Ed. 8

Para atender esta PS que demanda 15MVA de potencia sera necesario construir una nueva subestacion
en ef Poligono Balaidos. Teniendo en cuenta la solucidn se presupuesta al Cliente la construccion de una
nueva subestacion 132 kV, simple harra, gue se alimentard mediante un doble circuito sublerrédneo que

abre la linea Balaidos — Atios 132 kV.
Se detallan a continuacion los trabajos de extension de red.

1.- PRESUPUESTO SUBESTACION 132KV - GIS SIMPLE BARRA (2L + 1L Cliente + M)

1.1.- Proyectos, Tramitaciones, Recepcion Técnica y Direccion Técnica

- Ingenieria (Elaboracion del proyecto oficial y de los proyectos constructivos)
Pruebas de recepcién de la instalacién. Carga de ajustes y pruebas en equipos de
prateccldn y de tefecontrol. Pruebas funcionales globales en BT de foda la instalacidn.
Servicios de Inspeccion de actuaciones AT
Tramitaciones (Visados y tasas de colegios y administraciones}). Servicios de

Direccton Téncica.

1.2.- Obra Civil de subestacion
Ejecucién de obra civil de acuerdo con planos, pliego de condiciones y mediciones del
proyecto consiructivo. Incluye ejecucidén de canalizaciones, red de tierras,
demoliciones gue sean necesarias, efc. Edificio para parque blindado 132 kV y

SS.AA,

1.3.- Parque de 132 kV
Suministro y montaje de ias sigulentes celdas blindadas SFg de simple barra: dos (2)

posiciones de linea, y una (1) posiclén medida de barras, con sus protecciones,
mando, contral y comunicaciones. Incluidos dos (2) juegos de terminales macho para

{as posiciones.
- Suministro y montaje de proteccién diferencial de barras 132kV.

Suministro y montaje de las siguientes celdas blindadas SFs de simple barra: una (1)
posicion de LINEA de Cliente, con sus protecciones, mando, control y
comunicaciones. Incluidos un (1) juego de terminales macho.

1.4.- Instalaciones Auxiliares y Mano de Obra
Suministre y montaje de: un (1} cuadro BT reparto simple barra, una {1} bateria de
126 Vee, una (1) bateria de 48 Vee, un (1) UCI-SOAL DUAL, un (1) armario de varios

y un {1) armario de documentacién.
Suministro, montaje y ensayos de los sistemas de comunicacidn de la nueva

subestacion.
Mano de Obra, incluyendo abrazaderas, material de puesla a tlerra, bandejas, tubos,

afumbrado, cables BT y pequefio matertal.

1.5.- Seguridad industrial de subestacién
Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema de proleccion activa

conirs el fuego.

1.6.- Coordinacién de seguridad y safud en subestacion
Medios de PRL, elaboracidén del Estudio de Seguridad y Salud, Coordinador de

Seguridad en Obra,

APDO. 1.- SUBESTACION (sin IVA)

124.009,92

330.666,00

652.247,92

299.621,96

295.204,76

6.561,00

7.290,00

1.715.901,56 €
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Ed. 8

2.- LAT DC 132kV SUBTERRANEA

2.1.- Proyectos, tramites y permisos. Direccion de obra de la LAT
- Ingenieria ( Elaboracion del proyecto oficial y de los proyectos constructivos) 100.682,40
- Tramitaciones (Visados y tasas de colegios y administraciones). Servicios de

Direccion Téchica.

2.2.- Obra Civii LAT

Zanja y canalizacion (1,6X1.,5)
- Camaras de empalme {4), arquetas de puesta a tierra {8) y comunicaciones (10)
- Ensayos de Proctor Modificado asi como probelas de hormigén y Cono de Abrams

cada 100m de zanja

410.591,37

2.3.- Material y Montaje LAT
Suministro y tendido de cable aislado RHZ1 201 1x1200mm2 AL+H165 (S) 1.872.273,39
Suministro y montaje de terminaciones de exterior (6), empalmes {12}, cajas de
puesta a tierra (16) y demas accesorios del tramos subterrango
- Suministro y montaje de cable de fibra éptica, cajas de empalme y demas elementos
de retencién y sustentacion
- Suministro y montaje de obturadores en camaras de empalme (8) y arqueias de
puesta a tierra (8)
- Soportes en sétane de subestacion
- Jornada de trabajos con brigadas de Irabajos en fension

2.4.- Coordinaclon de seguridad y salud en LAT, Ensayos y vigilancia

- Medios de PRL, elaboracion del Estudic de Seguridad y Satud, Coordinador de 145.800,00
Seguridad en QObra.
- Ensayo de cubierta y descargas parciales de los cables
- Vigilancia
2,629.354,16

APDO. 2.- LAT {sin IVA)

PRESUPUESTO EXTENSION

(POSICION+ LAT ALIMENTACION)

APDO. 1,- SUBESTACION 1.715.801,66
APDO, 2.- LAT 2.629.354,16
4,345.255,72 €

TOTAL (sin IVA)

NOTAS

1. IVA no incluido

2. Plazo de entrega:

22 meses para la SUBESTACION y la LAT. Este plazo empezara a contar a parlir de fa fecha en
que se realice el ingreso en UNION FENOSA DISTRIBUCION del importe del primer plazo def
presenle presupuesto. £ arliculo 103 del RD 1955/2000, indica que en el computo de plazos no
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se tendran en cuenta los necesarios para obtener autorizaciones, permisos o conformidad para
la realizacion de los trabajos.

Plazo de validez de este presupuesto: 3 meses

Los refrasos en la realizacién de las obras que pueda haber por problemas de permisos,
licencias, tramites administrativos u otros, no seran imputables a UNION FENOSA
DISTRIBUCION. No obstante, UNION FENOSA DISTRIBUCION se compromete a realizar todos
los esfuerzos necesarios para evitar refrasos tanto en ta realizacién de las obras como enla

tramitacion adminisirativa vy legal.

En el caso de la linea de alta tensién, 1a paralizacidén o modificacién del proyecto por falta de
definicion urbanistica o de otro tipo (medioambientai, patrimonial, elc.) en alguno de los términos
municipales atravesados, no sera imputable a UNION FENOSA, Asimismo, la modificacion de
presupuesto debido a los cambios de traza o tecnologia de iinea {aérea o subterranea)
originados por la aparicion de planes urbanisticos {aprobados o no} y que condicionen la
concesion de permisos y licencias por parte de Ayuntamientos y Adminisiracion, seran a cargo

det solicitante,

El presupuesto de la linea se ha hecho suponiendo una determinada traza y unas determinadas
longitudes de tramos aéreos o subterrdneos. La no viabilidad de esta traza o cualquier cambio
en ia misma puede suponer variacion en los precios adjuntos.

Dado que en la subestaciones exislird una posicién propiedad de cliente, sin separacion fisica de
las posiciones propiedad de UNION FENOSA DISTRIBUCION, se deber firmar previo a la
puesta en servicio de la instafacién, el respectivo contrato de Operacién y Mantenimiento entre
UNION FENOSA DISTRIBUCION v el propietario.

UNION FENOSA DISTRIBUCION proyectara la posicién de Cliente (incluidos los
transformadores de medida) conforme a la suma de las potencias solicitadas por todos los
expedientes asociados. Variaciones en cuanto a mayor o0 menor potencia a contratar una vez
puesta en servicio |a instalacion, que condicionen la validez de los equipos, seran asumidos por

el solicitante en precio y plazo.

Serén suministro del Cliente la canalizacién de su linea hasta su posicién en la nueva
subestacién, asi como el cable y sus accesorios, excluyendo €l juege de terminales macho de
conexién a la celda GIS 132kV, valorado en este presupuesto, y gue suministrard UNION

FENOSA DISTRIBUCION.

Los equipos a instalar para la medida de facturacion, asi como cualquier otro elemento asociado,
seran homologados por UNION FENOSA DISTRIBUCION, debiendo cumpiir con el Reglamento
de Puntos de Medida. Los equipos de facturacién podran ser proporcionados por ef cliente,
quedando entonces de su propledad, o por UNION FENOSA DISTRIBUCION en régimen de

alquiler.

Estas cantidades no inciuyen los derechos que pudieran corresponder en el momento de la contratacion
para consume al usuario final. Dicha contratacion se realizara una vez finalizadas las obras de extension,
con la puesta en servicio de la instalacion, debiendo aportar el cliente en ese momento el Acta de Puesta
en servicio de la instalacion (emitida por la Delegacion Provincial de Industria), asi como el certificado de

instalacionas eléciricas para Baja Tensidn s} procede.

Vigo, 30 de enero de 2014

Pag 3de 3




UNION FENOSA  distribucién

1

GKN DRIVELINE VIGO, 5.A,
CITROEN HISPANIA - ZONA FRANCA , 0S/N

36210 VIGO [ PONTEVEDRA)
20/12/2013

Expediente n®: 248106110374
Emplazamiento: CITROEN HISPANIA, PONTEVEDRA VIGO {36210}

Potencia: 12000 kW

Muy Sr./Sra. Nuestrofa,

En retacion con la provisién de servicio det expediente de referencia y segiin lo establecido en el
articulo 9 del Real Decreto 222/2008 le adjuntamos de manera separada el pliego de
condiciones técnicas y asi como el presupuesto econdmico con el siguiente desglose:

- Pliego de condiciones técnicas tanto de refuerzo comao de nueva extensién de red

[segun los trabajos a reatizar]
- Presupuesto detallado segin el desglose recogide en el pliego de condiciones

técnicas.

La conexion de la potencia solicitada de 12000 kW debe realizarse en barras de 132 kV de una
nueva subestacion que entronque en el actuat circuito Atios-Balaidos 132 kV, dicha subestacion
contara con una posicidn de entrada, una posicidn de salida y dos posiciones de transformador

para el cliente.

Las condiciones establecidas [punto de conexidn, pliego de condiciones técnicas, presupuestol
se encuentran condicionadas por el esquema de conexién y medida propuesto por el cliente,
consistente en dos posiciones de transformador para el cliente, con un Unico punto de medida y
una Gnica tarifa de acceso [segin RD 1164/2001), para el gue deberd existir la preceptiva
autorizacién de la Direccién General de Politica Energética y Minas. El plazo de validez de
dichas condiciones es de tres meses desde la fecha de emision de la presente,

Aprovechamos la ocasion para transmitirle las siguientes consideraciones:

1. Los trabajos de refuerzo, adecuacion de instalaciones de la red de distribucidn
existente en servicio, conforme a la normativa en vigor, seran realizados por Unidn
Fenosa Distribucion al ser ésta la propietaria de las redes y por razones de seguridad,
fiabilidad y calidad del suministro. El presupuesto correspondiente detallara {os
conceptos que deben ser abonados por el tercero.

2. Los trabajos de nueva extension de red, conforme & la normativa en vigor, deben ser
ejecutados a su costa designando para ello una empresa instaladora legalmente

autorizada ¢ la empresa distribuidora,

2.1 Come promotor de {a obra deberd cumplir con lo dispuesto tanto en la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales como en et RD 1627/1997 de Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccidén, en especial en lo
referente a la designacion de  la Direccion Facultativa y al nombramiento del

Coordinador de Seguridad de la misma.
2.2 En aplicacion del articulo 9 del RD222/2008, en caso de estar obligado a

ceder sus instalaciones a Unién Fenosa Distribucion, les remitimos a las
especificaciones de Unidn Fenosa Distribucion aprobadas por el Ministerio y
gue puede consullar tanto en la web del Ministerio como en la Oficina Técnica
Virtual de Unidn Fenosa Distribucion

http://otv.unionfencsa.esfotv/portal/0TVPublica.

UNION FEMOSA DISTRIBUCLON, 5.A. Inscnta en el Regstee
HMercentil d= Madrad, lomo 22.953, ol 157 Secodén 8,
Fo;a M-503 807. CIF A-63222533




Las instalaciones de extension deben ser cedidas libres de cargas y
gravdmenes a Unién Fenosa Distribucién quien asumird su mantenimiento y
operacién. De forma previa a la puesta en servicio se solicitara la firma de los

correspondientes decumentos de cesién.
En caso de estar obligados a ceder sus instalaciones & Unién Fenosa

Distribucién deberan hacer enirega de la documentacién y resultados de los
ensayos legalmente exigibtes,

3. Los trabajos de conexi6n a nuestras instataciones seran ejecutadas por Uni6n Fenosa
Distribucion sin cargo para el solicitante.

Si decide realizar a su costa con un instalador legalmente autorizado 1a totalidad o parte de los
trabajos de nueva extension de red deberd informarlo a Unién Fenosa Distribucion.

Si por el contrario decide que Unidn Fenosa Distribucién realice la obra de nueva extension de
red, el presupuesto total {refuerzo + extensién] asciende a la cantidad de 5897435.79 euros (IVA

incluido}, que abonara de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta cantidad no incluye los derechos que el usuario final deba abonar en el

momento de {a contratacion.

2. Laejecucidn de la obra esta supeditada a:

2.1. la obtencién de los permisos necesarios. Todos aquellos permisos no
correspondientes a organismos publicos deberdn ser obtenidos por parte del
solicitante,

2.2. lainstalacién de la caja general de proteccitn en suministros en baja tensién
o del centro de seccionamiento en suministros en alta tension.

3. Puede hacer efectivo este importe mediante transferencia o ingreso en LA CAIXA,
nimero de cuenta 2100-8740-51-0200167144, cuyo codigo 1BAN es ES12-2100-
8740-5102-0016-7144, indicando necesariamente, como concepto el nimero de

expediente arriba indicado.

Una vez efectuada la transferencia, la factura se emitird a nombre de GKN DRIVELINE ViGO,
SA.. En caso que los datos del tercero que reatice la transferencia sean distintos, rogamos to
notifique a nuestro Centro de Servicio al Cliente, teléfono 901406070.

Le recordamos que la contratacidn del suministro de energia etéctrica debe formalizarse con la
empresa comercializadora de su eleccién (Ley 17/2007, que modifica la Ley det Sector Eléctrico
y RD 485/2009). En la pagina web de la Comisién Nacional de Energia (CNE) puede encontrar un
listado actualizado de dichas empresas comercializadoras de energia:
Ihttp://www.cne.es/cnefcontenido jsp?id_nodo=4588& & &keyword=&auditoria=F]

Para el envio de la documentacién solicitada, asi como para aclarar y concretar cualquier
posible duda con respecto a la informacién contenida en ta presente puede dirigirse, indicando

siempre el nimero de expediente, a:

Unién Fenosa Distribucién

Unidad de Provision de Servicio
Atn. Manuel Lopez Ferreiro
Teléfono - 986827148

E-mait - malopezfldgasnatural.com

Atentamente,




Solicitante GKN, Driveline Vigo, S.A.
Direccion postal: Avda. Citroén 3 - 36210 Vigo

Fecha 19/12/2013

Expediente nimero: 248106110374
Emplazamiento: ZONA FRANCA, S/N - PONTEVEDRA VIGO

Potencia: 12.000 kW

Pliego de Condiciones Técnicas ALTA TENSION - REFUERZO

En relacién con la PROVISION DE SERVICIO que se indica, y de acuerdo con la solucién eléctrica
aprobada, es necesario realizar un refuerzo de [a red propiedad de UNION FENOSA
DISTRIBUCION que, en este caso, requiere la realizacién de los siguientes trabajos, de acuerdo
con el detalle del presupueste correspondiente,

1. PROYECTOS, TRAMITES Y PERMISOS, DIRECCION DE OBRA DE LA LAT

Realizacién de estudio geotécnico, proyecto oficial y demas documentacién necesaria.
Resolucion de todos los tramites y permisos necesarios.

Direccién y/o vigilancia técnica de la obra.

2. OBRA CIVIL DE LINEAS
Excavaciones para cimentaciones de los apoyos, hormigonado de las mismas.

Canalizaciones, zanjas, arquetas de puesta a tierra, etc,,

3. MATERIAL Y MONTAJE DE LINEA DE A.T.

Suministro y montaje de apoyos y antiescalos,

Suministro, tendido y retensado de conductores desnudos y cables de tierra.
Suministro y montaje de cadenas de aislamiento, herrajes, amortiguadores, varillas de

reparacidn y demdas accesorios.

4. COORDINAGION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LINEA. ENSAYOS Y VIGILANCIA
Coordinacién de seguridad y salud. Suministro de los servicios de vigilancia de seguridad durante
la ejecucién de obra. Direccidn yfo vigilancia técnica de la obra. Pruebas funcionales de

recepcién de la instalacion para la puesta en servicio.

NOTAS:

1. Los trabajos de refuerzo, adecuacion, adaptacion o reforma de instalaciones de la red de
distribucion existente en servicio serén realizados por el Distribuidor al ser éste es el propietario
de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, conforme indican:

1a. El apartado 3 del articulo 9 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se
establece el régimen retributive de la actividad de distribucion de energia eléctrica.

1b. La disposicién adicional decimotercera del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministroy
procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica.
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2. Los trabajos se ltevaran a cabo conforme a las especificaciones particulares de UNION
FENOSA DISTRIBUCION, que podré consultar en la Oficina Técnica Virtual de UNION FENOSA
DISTRIBUCION http://otv.unionfencsa.es/otv/portal/0TVPublica.

3. La ejecucién de estos trabajos debera respetar la legislacién vigente en materia de prevencion
de riesgos laborales,

4, Durante el disefio y la ejecucion de [a obra, las disposiciones de aseguramiento de la calidad
deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN 150 9007.

5. Todos los materfales empleados en la obra seran de primera calidad y cumpliran los reguisitos
gue se exigen en los proyectos tipo de UNION FENOSA DISTRIBUCION.

6. La puesta en explotacidn de estas instalaciones estard sujeta a la obtencién previa de las
autorizaciones administrativas preceptivas de acuerdo a la legislacion vigente.
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Solicitante GKN, Driveline Vigo, S.A.
Direccién postal: Avda. Citroén 3 - 36210 Vigo

Fecha 19/12/2013

Expediente niirnero: 248106110374
Emplazamiento: ZONA FRANCA, S/N - PONTEVEDRA VIGO

Potencia: 12.000 kW

Pliego de Condiciones Técnicas ALTA TENSION - EXTENSION

En relacién con la PROVISION DE SERVICIO que se indica, y de acuerdo con la solucién eléctrica
aprobada, es necesario realizar una extension de la red propiedad de UNJON FENOSA
DISTRIBUCION que, en este caso, requiere la realizacién de los siguientes trabajos, de acuerdo

con el detalle del presupuesto correspondiente.

1. SUBESTACION 132kV ~ GIS SIMPLE BARRA (2L + 2T Cliente + M) o
1. 1. PROYECTOS, TRAMITES Y PERMISOS, RECEPCION DE OBRA Y DIRECCION TECNICA

ingenierfa [Etaboracién del proyecto oficial y de los proyectos constructivos)
Pruebas de recepcion de la Instalacién. Carga de ajustes y pruebas en equipos de proteccion y de
telecontrol. Pruebas funcionales globales en BT de toda la instatacion. Servicios de Inspeccién de

actuaciones AT
Tramitaciones {Visados y tasas de colegios y administraciones). Servicios de Direccién Téncica.

1.2. OBRA CIVIL SUBESTACION
Un edificio para parque blindado 132 kV y SS.AA. No se incluye la obra civil correspondiente a

cerramientos, saneamiento, red de tierras, bancadas trafo, etc ... de la zona de Cliente.

1.3. PARQUE 132kV
Suministro y montaje de las siguientes celdas blindadas SFé de simple barra: dos (2] posiciones

de linea, y una [1} posicion medida de barras, con sus protecciones, mando, controly
comunicaciones. Incluidos dos (2] juegos de terminales macho para las posiciones.

Suministro y montaje de proteccion diferencial de barras 132kV.
Suministro y montaje de las siguientes celdas blindadas SFé de simple barra: dos {2) posiciones

de trafo de Cliente, con sus protecciones, mando, control y comunicaciones, Incluidos dos (2}
juegos de terminales macho para las posiciones.

1.4, EQUIPGS AUXILIARES Y MONTAJE
Suministro y montaje de: un [1) cuadro BT reparto simple barra, una (1] bateria de 125 Vcc, una
(1) bateria de 48 Vcc, un [1) UCI-SOAL DUAL, un [1] armario de varios y un (1) armario de

documentacion.
Suministro, montaje y ensayos de los sistemas de comunicacién de la nueva subestacion,

Mano de Obra, incluyendo abrazaderas, material de puesta a tierra, bandejas, tubos, alumbrado,
cables BT y pequefio material.

1.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL DE SUBESTACION
Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema de proteccidn activa conira el

fuego.
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1.6. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN SUBESTACION
Medios de PRL, elaboracién del Estudio de Seguridad y Salud, Coordinador de Seguridad en Qbra.

2.- LAT DC 132kV SUBTERRANEA )
2. 1. PROYECTOS, TRAMITES Y PERMISOS. DIRECCION DE OBRA DE LA LAT

Realizacion de los proyectos oficiales y constructivos.
Resolucidon de todos los trémites y permisos necesarios,
Direcci6n yfo vigilancia técnica de la obra.

2.2. OBRACIVIL DE LA LAT
Ejecucion de obra civil de acuerdo con planos, pliego de condiciones y mediciones del proyecto.

canalizaciones, zanjas, cdmaras de empatme, arquetas de puesta a tierra, etc.,

2.3. MATERIALY MONTAJE

Suministro y tendido de cable aislado.
Suministro y montaje de terminaciones para exterior, empalmes, autovalvulas, cajas de puesta a

tierra y demdés accesorios.
Suministro y montaje de cable de fibra dptica, cajas de empalme.

2.4. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA LAT. ENSAYOS Y VIGILANCIA
Coordinacién de seguridad y salud. Suministro de los servicios de vigilancia de seguridad durante
la ejecucién de obra. Ensayo de cubierta y descargas parciales de los cables.

NOTAS:

1. Los trabajos se llevaran a cabo conforme a las especificaciones particulares de UNION
FENOSA DISTRIBUCION, que podré consultar en la Oficina Técnica Virtual de UNION FENOSA

DISTRIBUCION http://otv.unionfenosa.es/otv/portal/0TVPublica.

2. La ejecucién de estos trabajos debera respetar la legislacién vigente en materia de prevencion
de riesgos laborales.

3. Durante el disefio y la ejecucién de la obra, las dispesiciones de aseguramiento de la calidad
deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN 1SO 9001.

4. Todos los materiales empleados en la obra seran de primera calidad y cumplirdn los requisitos
que se exigen en los proyectos tipo de UNION FENGSA DISTRIBUCION.

5. Durante la obra o una vez finalizada la misma, UNION FENOSA DISTRIBUCION podré verificar
que los trabajos realizados estan de acuerdo con los correspondientes proyectos tipo de UNIGN
EENOSA DISTRIBUCION. Una vez finalizadas las instalaciones, el solicitante de la provision
debera solicitar la recepcién de la instalacion. En la recepcitn de las instalaciones UNION
FENOSA DISTRIBUCION podra solicitar al ejecutor la realizacion de ensayos y mediciones que
garanticen la correcta ejecucién de las mismas,

6. La puesta en explotacién de estas instalaciones estara sujeta a la obtencidn previa de las
autorizaciones administrativas preceptivas de acuerdo a la legislacion vigente.
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ANEXO |

NUEVA SE GKN 132/15 kV y LAT DC 132 KV GKN-BALAIDOS/ATIOS
PS 248106110374
PRESUPUESTO REFUERZO

Ed. 4

Para atender esta PS que demanda 12MW de potencia serd necesario construir una nueva subestacion
en la zona de GKN DRIVELINE. Teniendo en cuenta la solucién propuesta, se presupuesta al Cliente la
construccién de una nueva subestacién 132 kV, simple barra, en una parcela cedida por el Cliente gue se
instalara dentro de sus terrenos y se alimentara mediante un doble circuito sublerrdneo que abre la linea

Balaidos — Atios 132 kV.
Se detallan a continuacidn los trabajos de refuerzo de red.

1.- APOYO DE ENTRONQUE E/S LAT DC 132KV ~CANALIZACION DC APOYO ENTRONQUE HASTA

LA AVENIDA ALCALDE PORTANET

1.1.- Proyectos, {ramites y perimisos. Direccion de obra de la LAT
- Ingenieria { Elaboraci6n de estudio geotécnico, proyecto oficial y de proyecto

constructivo)
- Tramitaciones (Visados y lasas de colegios y administraciones). Servicios de

Direccion Técnica.

1.2.- Obra Civll LAT

- Excavacion y hormigonado de la cimentacién del apoyo
- Ensayos de hormigén. Probetas de hormigén v Cono de Abrams en el nuevo apoyo
- Canalizacién DC desde apoyo PAS hasta Av. Alcalde Portanet

1.3.- Material y Montaje
- Suministro y montaje de apoyo metélico con armado especial paso aéreo-subterrdneo

y antiescaio.

- Retensado de conductores existentes,

- Suministro y mentaje de cadenas de aistamiento, puesta a tierra en anillo para apoyo
paso aéreo-subterrdneo, herrajes, varillas de reparactdn y demdés accesorios del

tramo aéreo

1.4.- Coordinacién de seguridad y salud en LAT, Ensayos y vigilancia
- Madios de PRL, elaboracién del Estudio de Seguridad y Salud, Coordinador de

Seguridad en Obra,
- Medidas a realizar de la puesta a tierra del apoyo

- Vigitancia

APDO. 1.- APOYO DE ENTRONQUE E/S LAT DC 132KV. CANALIZACION DC APOYO
ENTRONQUE HASTA LA AVENIDA ALCALDE PORTANET (sin IVA)

PRESUPUESTO REFUERZO

APDO. 1.- Apoyo de entronque E/S de LAT DC 132Kv. Canalizacién DC Apoyo
entrongue hasta la Avenida Alcalde Portanet

TOTAL (sin IVA)

31.142,27

188.326,85

86.665,58

3.718,27

309.850,97¢

308.850,97€

309.850,97€
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NOTAS:
1. IVA no incluido
2. Plazo de Entrega:

Condiclonado a la ejecucién descrita en e Presupuesto de extension
3. Plazo de validez de este presupuesto: 3 meses

4. Los retrasos en la realizacién de ias obras que pueda haber por problemas de permisos,
licencias, tramites adminlstrativos u otros, no seran imputables a UNICN FENCGSA
DISTRIBUCION. No obstante, UNION FENOSA DISTRIBUCION se compromete a realizar todos
los esfuerzos necesarlos para evitar retrasos tanto en la realizacién de las obras como en la

tramitacién administrativa v legal.

5. En el caso de la linea de alta tensidn, la paralizacion o modificaclén det proyecto por falta de
definicion urbanistica o de otro tipo {medicambiental, patrimonial, etc.) en algunoc de los términos
municipales atravesados, no serd imputable a UNION FENOSA. Asimismo, ta modificacién de
presupuesto debido a los cambios de traza o tecnologia de iinea {aérea o subterranea)
originados por la aparlcién de planes urbanisticos {aprobados 0 no) y que condicionen la
concesién de permisos y licencias por parte de Ayuntamientos y Administracion, serén a cargo

del sollcitante.

6. El presupuesto de la linea se ha hecho suponiendo una determinada traza y unas determinadas
longitudes de tramos aéreos o subterrdneos, La no viabilidad de esia traza o cualquier cambio
en la misma puede suponer variacion en los precios adjuntos.

A Coruna, 20 de diciembre de 213
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ANEXO Nl

NUEVA SE GKN 132/15 kV y LAT DC 132 KV GKN-BALAIDOS/ATIOS
PS 248106110374
PRESUPUESTO EXTENSION

Para atender esta PS que demanda 12MW de potencia serd necesario construir una nueva subestacién

en la zona de GKN DRIVELINE, Teniendo en cuenta la solucién se presupuesta al Cliente la construccion

de una nueva subestacién 132 kV, simple barra, en una parcela cedida por el Cliente y se alimentara

mediante un doble circuito subterraneo gue abre la linea Balaidos — Atios 132 KV.

Se detallan a continuacién los trabajos de extension de red. |

1,- PRESUPUESTO SUBESTACION 132KV - GIS SIMPLE BARRA (2L + 2T Cliente + M)

1.1.- Ingenieria, Tramitaclones, Recepcion Técnica y Dlreccion Técnlca

- Ingenierfa {(Elaboracién del proyecto oficial y de los proyectos constructivos) 124.009,92
Pruebas de recepcion de la instalacién. Carga de ajustes y pruebas en equipos de

proteccién y de telecontrol. Pruebas funcionales globales en BT de teda la instalacion.

Servicios de inspeccién de actuaciones AT

Tramitaciones (Visados y tasas de colegios y administraciones). Servicios de

Direccién Téncica.

1

1.2.- Obra Civil de subestacién

- Un edificic para parque blindado 132 kV y SS.AA. No se incluye la obra civil 330.966,00
correspondiente a cerramientos, saneamiento, red de tierras, bancadas trafo, etc ...
de la zona de Cliente.

1.3~ Parque de 132 kV

- Suministro y montaje de las siguientes celdas blindadas SFg de simple barra: dos (2)  £52.247,92
posiciones de linea, y una (1) posicion medida de barras, con sus protecclones,
mando, control y comunicaciones. Incluidos dos {2) juegos de terminales macho para B

las posiciones.
- Suministro y montaje de proteccion diferencial de barras 132kV.

Suministro y montaje de las siguientes celdas blindadas SFe de simple barra: dos (2) 518.429,15
posiciones de trafo de Cliente, con sus protecciones, mando, conlrol vy
comunicaciones. incluidos dos (2} juegos de terminales macho para fas posiciones.

1.4.- Instalaciones Auxiliares y Mano de Obra

- Suministro y montaje de: un (1) cuadro BT reparto simple barra, una (1) baterfa de 295.204,76
125 Ve, una (1) baterfa de 48 Vec, un (1) UGI-SOAL DUAL, un (1) armario de varios

y un {1) armario de documentacion.
Suministro, montaje y ensayos de los sistemas de comunicacién de la nueva

subestacion.
- Mano de Obra, incluyendo abrazaderas, material de puesta a tierra, bandejas, tubos,

alumbrado, cables BT y pequefio material.

1.5.- Seguridad industrial de subestacion
Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio del sistema de proteccion activa 6.561,00
contra el fusgo.

1.6.- Caordinacion de seguridad y salud en subestacion
Medios de PRL, elaboracién del Estudio de Seguridad y Salud, Coordinador de 7.280,00
Seguridad en Cbra.
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APDO, 1.- SUBESTACION (sin IVA) 1.934.708,75 €

2.- LAT DC 132kV SUBTERRANEA

2.1.- Proyectos, tramites y permisos. Direccion de obra de la LAT
Ingenierfa { Elaboracién del proyecte oficial y de los proyectos constiuctivos) 100.689,40
- Tramitaciones (Visados y tasas de colegios y administraciones). Servicios de

Direccién Técnica,

1

2.2.- Obra Civil LAT

- Zanjay canalizacion {1,56X1,5)
Céamaras de empalme (4}, arquetas de puesta a tierra (8) y comunicaciones (10)
Ensayos de Proctor Modificado asf eomo probetas de hormigén y Cono de Abrams

cada 100m de zanja

410.691,37

2.3.- Material y Montaje

- Suministro y tendido de cable aislado BRHZ1 20L 1x1200mm2 AL+H165 (S) 1.972.273,39
Suministro y moniaje de terminaciones de exterior (8), empaimes {12}, cajas de

puesta a tierra (16} y demds accesorios del tramos subterrdneo

- Suministro y montaje de cable de fibra dptica, cajas de empaime y demdés elementos

de retencion y sustentacién

Suministro y montaje de obturadores en cdmaras de empalme (8) vy arquetas de

pussia a tlerra (8)

- Sopories en s6tano de subastacién

Jornada de trabajos con brigadas de trabajos en tensidn

2.4.- Coordinacion de seguridad y salud en LAT. Ensayos y vigilancia
- Medios de PRL, elaboracién del Estudio de Seguridad y Salud, Coordinador de 145.800,00

Seguridad en Obra.

- Ensayo de cublefla ¥ descargas parciales de los cables

- Vigilancia

APDO. 2.- LAT (sin IVA) 2.628.354,16

PRESUPUESTO EXTENSION
(SUBESTACION + LAT ALIMENTACION)

APDO. 1.- Subestiacion 1.934.708,75
APDO, 2.« LAT 2.629.354,16
TOTAL (sinIVA) 4.564.062,91€

NOTAS:
1. VA no incluido

2. Plazo de Entrega:
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22 meses para la SUBESTACION y la LAT. Este plazo empezaré a contar a partir de la fecha en
que se realice ¢l ingreso en UNION FENOSA DISTRIBUCION del importe del primer plazo del
presente presupuesto.

El artfculo 103 del RD 1955/2000, indica que en el computo de plazos ne se tendrén en cuenta
los necesarios para obtener autorizaciones, permisos o conformidad para la realizacién de los

trabajos.
Plazo de validez de este presupuesto: 3 meses

Los retrasos en la realizacién de las obras gue pueda haber por problemas de permisos,
licencias, tramites administrativos u otros, no seran imputables a UNION FENOSA
DISTRIBUCION, No obstante, UNION FENOSA DISTRIBUGION se compromete a realizar todos
los esfuerzos necesarios para evitar retrasos tanto en la realizacién de las obras como en la

tramitacion administrativa y legal.

En el caso de la linea de alta tensién, la paralizacién o modificacion del proyecto por falta de
definicién urbanistica o de otro tipo (medloambiental, patrimonial, etc.) en alguno de los términos
municipales atravesados, no serd imputable a UNION FENOSA. Asimismo, la modificacion de
presupuesto debido a los cambios de traza o tecnologia de linea (aérea o subterrénea)
originados por la aparicién de planes urbanisticos (aprobados o no) y que condicionen la
concesién de permisos y licencias por parte de  Ayuntamientos y Administracion, seran a cargo

del solicitante.

Ei presupuesto de la linea se ha hecho suponiendo una determinada traza y unas determinadas
longitudes de tramos aéreos o subterrdneos. La no viabilidad de esta traza o cualquier cambio
en la misma puede suponer variacién en los precios adjuntos.

Dado que en la subestacién blindada existira una posicién propiedad de cliente, sin separacidn
fisica de las posiciones propiedad de UNION FENOSA DISTRIBUCION, se debera firmar previo
a la puesta en servicio de la instalacion, ef respectivo contrato de Operacién y Mantenimiento

entre UNION FENOSA DISTRIBUCION y el propietario.

UNION FENOSA DISTRIBUCION proyectars la posicion de Cliente (incluidos los
transformadores de medida) conforme a la potencia solicitada. Variaciones en cuanto a mayor o
menor potencia a contratar una vez puesta en setvicio la instalacién, que condicionen fa validez
de los equipos, serdn asumidos por e! solicitante en precio y plazo.

Seran suministro del Cliente el cable 132kV y sus accesorios, de conexién desde celda 132kV al
trafo de Cliente, excluyendo sl juego de terminales macho de conexién a la celda GIS 132kV,
valorado en el apartado 1.3, que suministrara UNION FENOSA DISTRIBUCION.

Los equipos a instalar para medida de facturacion, asi como cualquier otro elemento asoclado,
seran homologados por UNION FENOSA DISTRIBUGION, debiendo cumplir con el Reglamento
de Punlos de Medida. Los equipos de facturacion podran ser proporcionados por el cliente,
quedando entonces de su propiedad, o por UNION FENOSA DISTRIBUCION en régimen de

alguiler.

El Cliente suministrara la alimentacién en c.a. al cuadro BT para los SS.AA. del edificio 132KV,

Estas cantidades no incluyen los derechos que pudieran corresponder en el memento de la contratacion
para consumo al usuario final. Dicha contratacion se realizara una vez finalizadas las obras de extension,
con la puesta en servicio de la instalacién, deblendo aportar el cliente en ese momento el Acta de Puesta
en servicio de la instalacién {emitida por la Delegacion Provincial de Industria), asi como el certificado de

instalaciones eléctricas para Baja Tension si procede.

CONDICIONES DE LA PARCELA

»  UNION FENOSA DISTRIBUCION debera aprobar de forma expresa y por escrilo la
aceptacion de la parcela propuesta por el Tercero.
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La superficie (lil minima necesaria para ubicar el edificlo de 132kV y SS.AA. A esta
superficie hay que anadir los condicionantes establecidos en las respectivas leyes del suelo,
normas subsidiarias municipaies y normas de aplicacion planes especificos. La superficle
debera ser (tHl a efectos geométricos descontando fos taludes por desmonte o terraplén.

La Calificacién del suele debe ser acorde al uso para infrasstructura eléctrica.

El acceso a la parcela deberd estar asfaltado, tener una anchura minima de 5 m y una
pendiente méxima del 8%. Los radios de curvatura del acceso seran como minimo 6 m los
Interfores y 16 m los exteriores. Si no estuviera asfaltado UNION FENOSA distribucién lo
inspeccionard y lo aprobard expresamente ¢ pedird las mejoras necesarias que aseguren su
viabilidad.

La parcela debeta estar a la misma cota que el vial de accesc a la misma, sin ningln tipo de
desnival. Si la parcela estd préxima a distintos viales o a una interseccién de los mismos,
UNION FENOSA distribucién estudiara la actuacién y determinara a cota de qué vial deberd

quedar.
La parcela dsheré estar desbrozada, libre de maleza de todo tipo.

El terreno sobre el que se construird la subestacion deberd presenmtar caracteristicas
geotécnleas adecuadas para realizar una ¢imentacion superficial con una capacidad portante
de, al menos, 2,0 Kp/cm2 {200 KPa) de ial forma que no se requiera ningln tipo de
cimentacion especiat {p.ej.: pliotaje). Si fuera necesarlo terraplenar para nivelar la parcela, el
relleno estructural deberd ser estable a todos los efectos.

DOCUMENTACION A ENTREGAR

Plano .owg georreferenciado con ubicacién de parcela, indicando: Término Municipal,
pollgono vy parcela.

En parcelas incluidas en planes de urbanizacién mas amplios, se eniregard en .dwyg
georreterenciado las cotas finales de parcels, el acceso propuesio y las parcelas y viales
anexos, También entregard los planos en plania y alzado de los servicios de la urbanizacion,

En caso de que la parcela haya tenido que ser terraplenada total o parcialmente, el cliente
debera aportar documentacion que acredite el estado final del relleno estructural {Informe
realizado por empresa y laboratorio acreditado} Si no ha sido necesario realizar terraplenado,
y el solicitante dispone de informe gectécnico, éste serd de utilidad para UNION FENOSA

DISTRIBUCION.

Previamente a la aceptacion de la parcela y en virtud de los articulos 3.4, 3.5 y 8.1 del R.D.
8/2005 de 14 de Enero, por el que se establece la relacién de actividades potencialmente
contaminantes del suelo v los criterios y estandares para la declaracién de suelos
contaminados; asf como del art. 4 del R.D. 1514/2008 de 2 de octubre, por el que se regula
la proteccién de las aguas subterrdneas contra la contaminacién y el deterioro; el tercero
entregard a UNION FENOSA distribucién un Informe de Caracterizacidén Analftica del Suelo
con ef fin de definir la caifdad del terrenc en el emplazamiento de la instalacién. Dicho
informe, de acuerde con la normativa en vigor, deberd ser realizado por empresas y
laboratorios acreditados. En ¢aso de que los resultados obtenidos no cumplieran con los
limites establecidos en los anexos V y Vi dei R.D. 8/2005, y los Anexos | y |l de! R.D.
1514/2009, el tercero debera acondicionar el terreno antes de su entrega a UNION FENOSA

distribuicion costeando las medidas que sean necesarias.

En parcelas no incluidas en planes de urbanizacién, se entregardn estudio topogréfico v
desnivel con al menos tres secciones longitudinales de la parcela, accesos y parcela anexas
para comprobar que cumple con las condiciones solichadas.
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» Normas Urbanisticas de aplicacién de la parcela.

El acondicionamiento de la parcela seglin se ha descrito en los puntos anteriores asi como cualquier
coste adicional en el que pudiera incurrirse en caso de ser necesario algin tipo de cimentacién especial

seran a cuenta del tercero

A Corufa, 20 de diciembre de 2013
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