



PROYECTO Y ADENDA AL PROYECTO DE LA PRESA DE LA COLADA
Apertura de proposiciones económicas

EMPRESA	PRESUPUESTO	PLAZO (MESES)	PORCENTAJE
CGS - COPISA	15.070.035,94 €	33	7,49%
ALTEC	13.584.372,50 €	26	16,61%
ACS	14.872.924,92 €	27	8,70%
VIAS Y CONSTRUCCIONES	14.644.862,55 €	29	10,10%
OHL	15.066.777,94 €	30	7,51%
FCC CONSTRUCCIÓN	13.248.795,01 €	20	18,67%
SACYR	13.477.431,41 €	30	17,27%
FERROVIAL AGROMAN	14.659.523,00 €	26	10,01%
ALDESA - RODIO	15.265.517,07 €	33	6,29%
CORSAN - CORVIAN	14.478.702,81 €	33	11,12%
AZVI - PLODER	14.242.495,35 €	30	12,57%
SANDO	14.445.985,17 €	32	11,32%
NECSO	13.983.481,65 €	28	14,16%

Presupuesto de licitación

16.290.169,68 €

Oficinas de Hidroguadiana
C/ López de Hoyos 155, Planta 4ª
28002 Madrid