
 MA	Fecha Salida 2/9/11
	Nº Reg. 456/S



**ASUNTO: CAMBIO FECHA Y HORA APERTURA ECONÓMICA** del procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del estudio de alternativas, estudio de impacto ambiental y proyecto de construcción de la “Ampliación de recursos hidráulicos en el sistema de abastecimiento de la nueva Mancomunidad de Aguas de la presa de Santa Lucía (Cáceres)”, **Expediente AS-001/11/PROY-CC.**

Estimados Sres.

En relación al procedimiento abierto para la contratación de la Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del estudio de alternativas, estudio de impacto ambiental y proyecto de construcción de la “Ampliación de recursos hidráulicos en el sistema de abastecimiento de la nueva Mancomunidad de Aguas de la presa de Santa Lucía (Cáceres)”, **Expediente AS-001/11/PROY-CC**, al que Vds. han tenido a bien participar, les comunicamos, que se ha modificado la fecha y hora de la apertura de la oferta económica, inicialmente señalada el día 26 de septiembre de 2.011 a las 11:00 y que se celebrará el próximo día 14 de septiembre de 2.011 a las 12:00 horas en nuestras oficinas C/ Agustín de Betancourt, 25 4ª Plta. 28003 - Madrid:

Atentamente.

Madrid, 2 de septiembre de 2011  
El Secretario de la Mesa