


CAMBIO DE FECHA APERTURA ECONÓMICA

CONTRATO: Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de construcción del “Estanque de Tormentas y nueva E.D.A.R. de Camuñas y ampliación de la E.D.A.R. de Villafranca de los Caballeros (Toledo)”, Expediente AS-010/11/PROY-TO.

Se comunica a los licitadores que se ha cambiado la fecha de la apertura económica que estaba señalada el 3 de noviembre de 2.011 a las 11,15 horas, y que se celebrará el día 27 de octubre de 2011 a las 9:00 horas.

Madrid, 20 de Octubre de 2.011


Rodolfo Gómez García
Secretario de la Mesa Contratación