

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO ACTUALIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NATURAL DEL CANAL DE ESTREMER. TT.MM. VARIOS (GUADALAJARA, MADRID Y TOLEDO)”, AS-011/13/ATDO-MD.**

Finalizado el plazo para subsanar defectos de la documentación General contenida en el “Sobre A”, se relacionan los licitadores admitidos a la fase de calificación de las ofertas técnicas y los licitadores que no han sido admitidos al no haber subsanado los defectos de la documentación general.

**RELACIÓN DE LICITADORES ADMITIDOS A LA FASE DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS (16):**

- 1.- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
- 2.- ARISTOS Ingenieros Consultores, S.L.
- 3.- CINGRAL, S.L.
- 4.- EXACO DOPEX, S.A.
- 5.- EGIS EYSER, S.A.
- 6.- EUROCONTROL, S.A.
- 7.- INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.
- 8.- I.Z. Ingenieros Consultores, S.L.
- 9.- PAYMACOTAS, S.A.U.
- 10.- PROINTEC, S.A.
- 11.- PROENTIS, Project Management Ingeniería y Servicios, S.L.
- 12.- PROYECTOS DE INGENIERÍA 63, S.L.
- 13.- TOC Ingeniería, S.L.
- 14.- UTE CURVA INGENIEROS, S.L. - ARILA CONSULTORA, S.L.
- 15.- UTE INTEMAC, S.A. - ARAL CONSULTORÍA, S.L.
- 16.- UTE SEYCEX Ingeniería, S.L. - SGS TECNOS, S.A.

*SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A.*

*Servicios de Asistencia Técnica y Ambiental, Vigilancia y Control de las Obras del “Proyecto actualizado para la construcción del Camino Natural del Canal de Estremera. TT.MM. Varios (Guadalajara, Madrid y Toledo)”  
Expte.- AS-011/13/ATDO-MD.*

**LICITADORES NO ADMITIDOS A LA FASE DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS AL NO HABER SUBSANADO LOS DEFECTOS QUE PRESENTABA LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (4):**

- 1.- ANETO CONSULTORES, S.L
- 2.- INGENIA, Soluciones para la Ingeniería, S.L.U.
- 3.- SAITEC, S.A.
- 4.- TT&U, Técnicas Territoriales Urbanas, S.L.

Madrid, a 8 de abril de 2013.

*SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A.*

*Servicios de Asistencia Técnica y Ambiental, Vigilancia y Control de las Obras del “Proyecto actualizado para la construcción del Camino Natural del Canal de Estremera. TT.MM. Varios (Guadalajara, Madrid y Toledo)”  
Expte.- AS-011/13/ATDO-MD.*