

CAMBIO DE FECHA APERTURA ECONÓMICA

CONTRATO: Ejecución de las obras del “Proyecto de construcción del depósito de Santa Marina en Tarancón (Cuenca)”, Expediente AS-008/11/OBRA-CU.

Se ha cambiado la fecha de la apertura económica que estaba señalada el 26 de octubre de 2.011 a las 11,30 horas, y que se celebrará el día 27 de octubre de 2011 a la misma hora.

Madrid, 29 de Julio de 2.011